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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA 
ALMACENAMIENTO Y VENTA DE PRODUCTOS SANITARIOS, SITUADA EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA JUAIDA (ALMERÍA) 
 
El proyecto titulado: “Proyecto de construcción de una nave industrial para almacenamiento y 
venta de productos sanitarios, situada en el polígono industrial de La Juaida (Almería)”, tiene por 
objeto proporcionar los documentos necesarios para la construcción de una nave en la cual se 
almacenarán y posteriormente se venderán productos sanitarios, tales como inodoros o bañeras. 
 
El proyecto está dividido en dos partes: Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Proyecto Técnico contiene toda la documentación necesaria para el desarrollo de la iniciativa 
planteada y con previsión de todos los detalles necesarios. Consta de cinco documentos: Memoria y 
Anejos a la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto.  
 
En dichos documentos se ofrece información urbanística, normativa general de obligado 
cumplimiento que afecta a dicha actuación, se han estudiado las características geotécnicas del 
entorno de la parcela. Además se ha recopilado información acerca de las medidas a tomar para la 
obtención de un servicio de calidad, analizando todos los factores intervinientes así como las 
reparaciones y revisiones que se producen con mayor frecuencia.  
 
Tras establecer los requisitos mínimos de calidad de los factores tanto materiales como 
personales intervinientes en la actividad se desarrolla el proceso productivo.  
 
Con esta información se dimensiona el edificio en base a las necesidades para la prestación del 
servicio y a la superficie disponible. Figuran también los cálculos necesarios para la justificación de 
la instalación eléctrica, contra incendios, la fontanería y el saneamiento. 
 
Tras la realización de estos cálculos y justificaciones se dibujan las entidades proyectadas en 
planos a escala y con la precisión adecuada, desde el plano de situación y emplazamiento hasta la 
planificación de la obra, pasando por el de estructura, cimentación, distribución en planta y alzados,  
entre otros.  
 
A continuación se establece el conjunto de normas que regulan los elementos personales, 
materiales y de trabajo que pudiesen intervenir en el proceso, conformado por tanto el Pliego de 
Condiciones que asegurará una correcta construcción de la industria. 
 
Posteriormente, se mide y presupuesta la obra, y en función del presupuesto obtenido y de los 
flujos de caja previsibles se evalúa financieramente el proyecto, completando de este modo la 
evaluación integrada en el mismo. Tras medir y presupuestar la obra se realiza un análisis técnico 
de las diversas actuaciones que se hacen necesarias para materializar el proyecto, estableciendo 
las interrelaciones, sus restricciones y el orden relativo de ejecución entre ellas, en forma lógica y 
racional, siempre considerando el caso más desfavorable y considerando siempre los recursos en 
principio ilimitados. 
 
Finalmente, la última parte es el Estudio de Seguridad y Salud en el que se describen los 
procedimientos necesarios para la ejecución segura de las operaciones que integran las distintas 
fases de trabajo en la obra, incluyéndose los medios humanos y materiales de forma detallada y 
localizada e identificándose los riesgos laborales a fin de que puedan ser evitados. Consta de cinco 
documentos: Memoria, Gráficos y Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene por objeto la planificación, el diseño y la construcción  de una 
nave industrial para almacenamiento y venta de productos sanitarios, en el Término Municipal 
de Viator (Almería). 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto se redacta para la obtención del Título de Ingeniero Técnico Industrial 
especialidad Mecánica, por el alumno Fernando Rodríguez Navarro, cumpliendo con la 
normativa vigente de proyectos fin de carrera de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Almería. 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.1. Agentes 
 
3.1.1. Promotor 
 
 Nombre y Apellidos: Fernando Rodríguez Martínez. 
 
 Término Municipal: Almería. 
 
 Provincia: Almería. 
 
3.1.2.  Proyectista 
 
 Nombre y Apellidos: Fernando Rodríguez Navarro. 
 
 DNI:  
 
 Término Municipal: 
 
 Provincia: 
 
3.2. Información previa 
 
3.2.1. Situación y emplazamiento 
 
La industria proyectada quedará emplazada en la parcela Nº 3 del sector 4-B, con 
referencia catastral 1520303WF5812S0001FI, del Polígono Industrial de La Juaida, 
perteneciente al Término Municipal de Viator. 
 
La parcela propiedad de la promotora presenta una superficie total de 1836,22 m2, de los 
cuales 729,15 m2 se destinarán a la construcción de la nave y demás instalaciones y el resto 
constituirá el complejo urbanístico envolvente de la nave con aparcamientos, etc. 
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En cuanto a las comunicaciones, el polígono industrial se sitúa en la salida A-3117 
(Carretera de Viator a El Alquian) de la autovía AL-1000 (Autovía del Mediterráneo). 
  
Actualmente no existe ningún tipo de edificación sobre la finca descrita. 
 
3.2.2. Condicionantes de partida 
 
3.2.2.1. Condicionantes climatológicos 
 
La distribución anual de las lluvias coincide, en general, en todas las estaciones 
meteorológicas estudiadas, correspondiendo las mayores precipitaciones al invierno, siendo 
los meses de diciembre y enero los que presentan valores más altos. En ninguna estación se 
sobrepasa el registro de 300 mm. Las precipitaciones totales oscilan entre 200 y 400 mm.  
 
Las máximas temperaturas se producen en los meses de julio y agosto, mientras que las 
mínimas se producen en diciembre y enero, aunque en ningún caso la media de ningún mes 
baja por debajo de los 6 ºC. La temperatura media se sitúa entre los 15 y los 22 ºC. 
 
La humedad relativa se refuerza, como es lógico, en los meses invernales y en las 
primeras horas del día decreciendo notablemente en verano y al mediodía, cuando la 
temperatura es más alta y la convección, por tanto, más acusada. 
 
La evaporación es muy acusada en los meses estivales con una marcha correlativa a la 
temperatura, correspondiendo a la época de máximas precipitaciones (diciembre) la mínima 
evaporación (1,4 mm). El máximo se registra en julio, época de las máximas temperaturas, 
junto con agosto, con una evaporación diaria de 2,8 mm. 
 
Según los datos obtenidos en el estudio de la aridez de la zona, el clima se clasificaría 
como estepa y países secos mediterráneos. Este conjunto de índices muestra una aridez 
general bastante acusada en la zona. 
 
Las presiones atmosféricas altas corresponden a los meses de invierno, mientras que 
los mínimos barométricos van ligados a los meses de primavera y octubre. La presión media 
anual es superior al valor medio normal. 
 
El viento predominante en la zona es el de Poniente, el cual se corresponde con  los 
vientos del tercer cuadrante: S-SW, SW y W-SW. 
 
El índice de insolación se sitúa entre 2 800 y 3 000 horas:año-1. 
 
Por tanto, no existe ningún condicionante climatológico que limite seriamente el 
proyecto. No obstante, de entre los existentes, destacaremos dos de  los más relevantes 
como pueden ser las altas temperaturas en lo referido a los materiales constructivos y los 
vientos en el cálculo de la nave principal. 
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3.2.2.2. Condicionantes geotécnicos 
 
El estudio geotécnico del suelo es llevado a cabo por una empresa de provincia de Almería 
competente en materia de análisis geotécnicos. Este estudio nos proporciona información sobre 
la composición, descripción y profundidades de las diferentes unidades geotécnicas sobre los 
que se sitúa nuestra edificación, la profundad de las aguas subterráneas, así como, numerosos 
datos geotécnicos de utilidad para efectuar los cálculos de la cimentación del edificio. 
 
Dado el carácter educativo de este proyecto, no se demanda la realización del estudio 
geotécnico. No obstante, se suponen los siguientes valores geotécnicos con el fin de poder llevar 
a cabo el cálculo de la cimentación: 
 
 Tensión admisible en situaciones persistentes σ1= 0,196 MPa. 
 
 Tensión admisible en situaciones accidentales σ2= 0,294 MPa. 
 
 Angulo de rozamiento terreno-zapata α= 30 º.  
 
 Aceleración sísmica básica ab= 0,14g. 
 
 Terreno de Tipo II con coeficiente de suelo a aplicar C= 1,3. 
 
La descripción geotécnica de la parcela se presenta de forma más detallada en el Anejo Nº 4, 
“Informe geotécnico”. 
 
3.2.2.3. Condicionantes medioambientales 
 
Dentro de la parcela no aparece ningún tipo de cultivo, por lo que se denota la 
improductividad actual de la misma. A pesar de esto, existe la vegetación típica mediterránea, 
propia del sudeste peninsular, adaptada a elevadas temperaturas y a la escasez de agua y 
una fauna determinada por los contrastes climáticos y paisajísticos existentes en la provincia, 
lo que hace que convivan en un mismo territorio especies típicas de áreas litorales con 
aquellas propias de zonas subdesérticas o de alta montaña. 
  
Desde el punto de vista paisajístico, no se produce ninguna afección importante dado 
que la construcción se proyecta en el marco de un polígono industrial destinado a tal fin. 
 
3.2.2.4. Condicionantes financieros 
 
Del total de la inversión, un 30 % será de aporte privado, el resto, se financiará con un 
préstamo bancario que se saldará con los beneficios que genere la actividad. (Ver Anejo Nº 17, 
“Evaluación financiera”). 
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3.2.2.5. Condicionantes socioeconómicos 
 
No existen condicionantes socioeconómicos de destacable importancia que puedan 
limitar el funcionamiento o construcción de esta industria, ni otras instalaciones industriales 
cercanas que minimicen el buen funcionamiento o productividad de dicha actividad. Se crean 
además puestos de trabajo que disminuirán la tasa de desempleo. 
 
3.2.3. Normativa urbanística 
 
El planeamiento urbanístico a seguir es el P.G.O.U. del Excmo. Ayuntamiento de Viator, el 
cual califica el suelo como industrial.  
 
Siguiendo la presente normativa urbanística se establecen una serie de condiciones 
urbanísticas a tener en cuenta: 
 
 NORMA PROYECTO 
Parcela mínima 500  m2 1836,22 m2 
Edificabilidad máxima 100% 39,71 % 
Lado mín. edificable 10 m 20,58 m 
Retranqueos fachada No obligatorio. Si se 
hace a vía pública a 3 m 
mínimo 
 
5,89 m 
Retranqueos 
colindantes 
 
Libre 
 
> 10m 
Altura máxima 12 m (dos plantas) 8 
Aparcamientos 1 plaza por cada 200 m2 11 
 
Tabla 1. Condiciones urbanísticas 
 
3.2.4. Otras normativas 
 
3.2.4.1. Normativa básica de obligado cumplimiento 
 
En la realización de este proyecto se ha prestado atención a toda la normativa técnica 
aplicable en proyectos y ejecución de obras que aparece en el Anejo Nº 1, “Normativa 
general de obligado cumplimiento”, no obstante conviene destacar sin carácter excluyente 
con respecto al resto, la más relevante: 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE-AE “ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                (BOE 28-03-2006). 
 
 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN (NCSR-02). Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre de 2002. (BOE 11-
10-2002). 
 
 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Real Decreto 2661/1998 del 
Ministerio de Fomento (BOE 13-01-1999). 
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 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL”. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                (BOE 28/03/2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE A “SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 
ACERO”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA/88 SOBRE CONDICIONES 
ACÚSTICAS EN EDIFICIOS. Reales Decretos 1909/1981 de 24 de Julio                     
(BOE 07-09-1981) y 2115/1982 de 12 de agosto (BOE 07-10-82) y Orden de 29 de 
septiembre de 1988  del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 07 y 08-10-88). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE, “AHORRO DE ENERGÍA”. Real decreto 
314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS, “SALUBRIDAD”. Real decreto 
314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. (BOE  
18/09/2002). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI “SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                          (BOE 28-03-
2006). 
 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004. (BOE 17-12-2004). 
 
 GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Ley 7/2007, de 9 de julio. (BOJA 
20-07-07). 
 
 PROTECCIÓN AMBIENTAL. Ley 7/94 de 18 de mayo (BOJA 31-05-94). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                (BOE 28-03-2006). 
 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. (BOE 10-
11-1995). 
 
3.3. Estudio de las alternativas del proyecto 
 
3.3.1. Identificación de las alternativas 
 
Con respecto a la realización de la construcción sólo existen dos alternativas, construir la 
nave de almacenamiento y venta de artículos sanitarios o no construirla y que los usuarios 
opten por acudir a otras naves destinadas al mismo fin. 
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3.3.2. Evaluación de las alternativas 
 
En primer lugar respecto a la realización de la construcción sólo existen dos alternativas, 
realizarla o no. Para llevar a cabo la elección de una de estas alternativas realizaremos una 
evaluación multicriterio mediante el método de las medias ponderadas. En la siguiente tabla se 
expondrán los distintos indicadores utilizados para cada uno de los criterios a evaluar y el peso 
de los mismos. 
 
Criterio Indicador Peso 
Técnico Aumento de la competitividad del sector industrial en la 
provincia de Almería 
0,25 
Económico Beneficio obtenido por la promotora por el solar en su 
propiedad 
0,30 
Financiero Inversión inicial necesaria para el desarrollo de la alternativa 0,15 
Ambiental Impacto visual 0,10 
Social Creación de empleo 0,20 
 
Tabla 2. Indicadores para la evaluación de las alternativas 
 
3.3.2.1. Alternativa 1: construcción de la nave de almacenamiento de artículos 
sanitarios 
 
El efecto de esta alternativa sobre los indicadores marcados para cada criterio es el 
siguiente: 
 
 Técnico: Una nave de almacenamiento de productos sanitarios aporta calidad a la 
sociedad, mejorando el bienestar de las personas y aportando un servicio totalmente 
indispensable para la sociedad 
 
 Económico: Con la realización de esta construcción se conseguirán beneficios 
económicos, tal y como se justifica en el Anejo Nº 17, Evaluación financiera. 
 
 Financiero: Tal y como que reflejado en el Anejo Nº 17 Evaluación financiera, se 
necesitara un fuerte desembolso de dinero para la construcción y puesta en 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
 Ambiental: Desde el punto de vista paisajístico, no se produce ninguna afección 
importante por encontrarse el solar en un polígono industrial. 
 
 Social: Como se expone en el Anejo Nº 2, Proceso productivo, se dará empleo a 13 
personas. 
. 
3.3.2.2. Alternativa 2: no construcción 
 
El efecto de esta alternativa sobre los indicadores marcados para cada criterio es el siguiente: 
 
 Técnico: Al continuar el solar sin uso su contribución al desarrollo de la provincia 
será inexistente. 
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 Económico: No se conseguirán beneficios económicos en el momento aunque si 
cabría la posibilidad de realizar otra construcción en el solar cuyos beneficios fuesen 
superiores a los generados por la actividad de almacenamiento y venta de artículos 
sanitarios. 
 
 Financiero: Puesto que el solar se mantendrá en las condiciones actuales no será 
necesario desembolso alguno de capital. 
 
 Ambiental: No existirá impacto. 
 
 Social: No se creará ningún puesto de empleo. 
 
3.3.2.3. Elección de alternativas 
 
La evaluación multicriterio se realizará con valores comprendidos entre 1 y 5, siendo 1 la peor 
calificación y 5 la mejor. Para obtener el valor de cada una de las alternativas se utilizará la 
siguiente expresión: 
 





m
j
j
m
j
jij
i
p
py
y
1
1
·
 
 
 Peso Alternativa 1 Alternativa 2 
Técnico 0,25 4 1 
Económico 0,30 3 4 
Financiero 0,15 1 5 
Ambiental 0,10 2 1 
Social 0,20 3 1 
Total 1 2,85 2,50 
 
 
Tabla 3. Valoración de las alternativas 
 
Tras el estudio realizado podemos concluir diciendo que la mejor alternativa y por tanto la 
elegida es la alternativa 1, construcción de nuestra nave. Tras obtener esta conclusión debemos 
decidir entre el resto de posibilidades a estudiar en la puesta en funcionamiento de la nave para 
almacenamiento y venta de artículos sanitarios. 
 
3.4. Descripción del proceso productivo 
 
3.4.1. Proceso a desarrollar 
 
Se pretende realizar el almacenamiento y venta de los diferentes productos necesarios para 
la vida cotidiana de todas las personas, tanto de instalaciones públicas como privadas. 
 
El principal objetivo es conseguir una relación de calidad con el cliente para así poder 
afianzar la industria en el mercado provincial. En definitiva, se busca la apertura de un hueco en 
el mercado y la creación de una imagen de calidad.  
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3.4.2. Diagrama de flujo 
 
En el siguiente esquema se representan las diversas fases del proceso que se llevara a cabo en 
la planta. 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo del sistema productivo 
 
3.4.3. Descripción del proceso 
 
Todo lo descrito en este apartado y en el siguiente se complementa con lo establecido en el 
Anejo Nº 2, Proceso productivo. 
 
3.4.3.1. Subproceso Compra 
 
Será necesario establecer relaciones comerciales con los distintos proveedores que puedan 
dotarnos de los productos que posteriormente ofreceremos a nuestra clientela.  
 
Se tratará de buscar proveedores que nos ofrezcan la mejor relación calidad/precio, teniendo 
en cuenta, además, la rapidez con la que sean capaces de suministrarnos los pedidos que les 
realicemos. 
 
3.4.3.2. Subproceso Recepción y Almacenamiento 
 
Las compras realizadas serán envidas a nuestras instalaciones por los distintos proveedores, 
y posteriormente, el jefe de almacén las ordenará en nuestra zona de almacenamiento. 
 
3.4.3.3. Subproceso Venta 
 
El agente comercial de nuestra industria buscará clientes y los visitará y llamará con cierta 
frecuencia tratando de ofrecerles nuestros productos. Nuestros vendedores situados en la zona 
de venta se encargarán de atender a los clientes que acudan a nuestra nave. 
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Se acordará con los clientes al por mayor un precio venta, el cual deberá dejar un margen 
económico suficiente para el enriquecimiento de la empresa. Además, se determinará la fecha y 
el lugar de entrega de las unidades vendidas. Los precios en la propia tienda estarán prefijados a 
no ser que se trate de grandes pedidos. 
 
3.4.3.4. Subproceso Distribución 
 
El servicio de distribución será ofrecido a todos nuestros clientes y constará de la entrega en 
sitio establecido de los artículos sanitarios que previamente demandaron. 
 
3.4.4. Necesidades de personal 
 
Mediante la implantación de esta industria se contribuye a la creación de empleo en la zona, 
creándose un total de 13 puestos de trabajo y una subcontrata a una empresa de limpieza, 
siendo las necesidades de personal las siguientes: 
 
 1 Director Gerente: Se pretende que sea Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico 
Industrial. 
 
 1 Administrativo: Encargado de llevar las cuentas y facturaciones de la empresa. Se 
pretende que sea diplomado en ciencias empresariales. 
 
 2 Trabajadores de almacén: Encargados de realizar el control, recepción y colocación 
del stock. Uno de ellos será nombrado encargado del almacén. 
 
 2 Agente de ventas: Será el encargado de negociar con los clientes externos.  
 
 3 Vendedores en la zona de venta, encargándose de realizar los cobros y atender las 
posibles dudas de los clientes.  
 
 4 Distribuidores: Se ocuparán de realizar la distribución de los productos a los clientes.  
 
 1 Operario de limpieza: Encargado de las tareas de limpieza, que será subcontratado 
mediante una empresa dedicada a ofrecer servicios de limpieza. 
 
4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
4.1. Descripción de la obra 
 
Se construye una nave industrial de dimensiones 20,58 x 35,43 m edificada en una sola 
planta. La planta está dividida en dos zonas claramente diferenciadas, la zona de venta y la  zona 
de almacenamiento.  
 
 Superficie útil (m2) 
Zona de venta  277,3 
Aseo de venta 23,36 
 
 
Tabla 4. Superficie útil de la zona de venta 
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La zona de almacenamiento cuenta con una superficie de: 
 
 Superficie útil (m2) 
Zona de almacenamiento 352,10 
Despacho de dirección 8,77 
Despacho de administración 5,95 
Sala de juntas 16,1 
Aseo almacén 18,46 
. 
Tabla 5. Superficie útil de la zona de almacenamiento 
 
Ambas zonas componen una superficie útil total de 702,04 m2, de los 729,15 m2  edificados. 
 
También se propone una pequeña urbanización de la parcela al objeto de construir 
aparcamientos que no dificulten la llegada de vehículos, construyéndose también el vallado 
perimetral.  
. 
El diseño del edificio está basado en criterios de funcionalidad, procurando conseguir un conjunto 
lo más armonioso posible con su destino y entorno ambiental. La parcela propiedad de la 
promotora presenta una superficie total de 1 836,22 m2. 
 
4.2. Ingeniería de las edificaciones e instalaciones básicas 
 
4.2.1. Movimientos de tierra y acondicionamiento del terreno 
 
No será necesario ningún desmonte pues la parcela presenta un desnivel menor del  
0,5 %, el cual además es conveniente pues determinará la evacuación de las aguas pluviales. 
 
Se realizará la excavación de pozos y zanjas para alojar la cimentación, siendo el sistema de 
excavación utilizado el convencional, es decir, por medio de auxilio de maquinaria, empleándose 
una retroexcavadora y pala, con el apoyo de camiones para retirar el material procedente de la 
excavación. 
 
4.2.2. Sustentación del edificio 
 
La solución de apoyo escogida según el comportamiento del modelo geodinámico deducido a 
partir del informe geotécnico elaborado, ha sido la de cimentación a base de zapatas aisladas 
rectangulares centradas, que serán arriostradas entre sí mediante vigas de atado, que sirven de 
conexión y rigidización de la cimentación. 
 
La resistencia del hormigón a emplear será de HA-25 y la del acero B-400-S. Todos los 
elementos de la cimentación irán asentados sobre lecho de hormigón de limpieza de 10 cm de 
espesor.  
 
A continuación se presenta el resumen de los elementos de cimentación: 
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CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
Tipo de 
zapata 
Referencias 
Dimensiones 
(cm) 
Canto 
(cm) 
Arm. sup. X 
Arm. sup. 
Y 
Arm. inf. X Arm. inf. Y 
Z-1 N1, N3, N36, N38 150 x 200 60 11∅12c/18 8∅12c/18 11∅12c/18 8∅12c/18 
Z-2 
N41, N42, N44, 
N45, N46, N48, 
N63, N64 y N65 
120 x 180 70 11∅12c/16 7∅12c/16 11∅12c/16 7∅12c/16 
Z-3 
N6, N8, N11, 
N13, N16, N18, 
N21, N23, N26, 
N28, N31 y N33 
180 x 360 75 
24∅12c/15 12∅12c/15 24∅12c/15 12∅12c/15 
Z-4 N55 y N62 140 x 200 55 10∅12c/20 7∅12c/20 10∅12c/20 7∅12c/20 
 
Tabla 6. Resumen de zapatas 
 
Como elemento de arriostramiento de las zapatas el programa nos ha dado como solución la 
colocación de las siguientes vigas de atado. 
 
 
 
Tabla 7. Resumen de viga de atado 
 
4.2.3. Sistema estructural 
 
Se ha optado por una estructura metálica de acero aporticada, a dos aguas, de nudos rígidos, 
con una pendiente de vertiente del 8,63%. Dicha estructura se organiza en 8 pórticos paralelos 
de 20 m de luz, con una separación entre ellos de 5 m. La altura de los pilares es de 6 m, 
mientras que la altura en cumbrera es de 7,5 m. 
 
Las correas serán perfiles ZF-160x2.0. Los pilares, vigas y dinteles serán perfiles tipo IPE, 
excepto 2 perfiles HEB-220. 
 
Se dispondrán cruces de San Andrés como elementos secundarios de estabilidad. 
 
Los pilares de los pórticos se apoyarán en las placas base uniéndose a la cimentación 
mediante pernos de anclaje. Las características de las mismas quedan recogidas en la siguiente 
tabla: 
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Cuadro de arranques 
Tipo de placa 
de anclaje 
Referencias Pernos de placas de anclaje 
Dimensión de placas 
de anclaje (mm) 
P-1 N1, N3, N36, N38 6 Ø25 mm L=80 cm 450x650x22 (mm) 
P-2 
N41, N42, N44, N45, N46, 
N48, N63, N64 y N65 
4 Ø14 mm L=30 cm 250x350x15 (mm 
P-3 
N6, N8, N11, N13, N16, N18, 
N21, N23, N26, N28, N31 y 
N33 
4 Ø14 mm L=40 cm 250x350x15 (mm 
P-4 N55 y N62 6 Ø16 mm L=35 cm 350x350x18 (mm 
 
Tabla 8. Resumen de placas de anclaje 
 
4.2.4. Sistema envolvente 
 
El cerramiento de la nave se resolverá mediante placas aligeradas de hormigón pretensado 
(Cirera o similar) hidrofugado a cara vista yuxtapuestos colocados verticalmente, con un ancho 
de placa de 1,50 m y un espesor de 14 cm. Las placas se dispondrán de forma horizontal. Este 
tipo de cerramiento proporciona una elevada rigidez y resistencia a los esfuerzos del viento, 
transporte y manipulación. 
 
Desde la coronación de las placas hasta el comienzo de la cubierta el cerramiento se 
soluciona con la colocación de una chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.  
 
Por su parte, la cubierta estará constituida por paneles sándwich, con núcleo de espuma de 
poliuretano. Los paneles irán anclados a las correas mediante tornillos chapistas de diámetro 
11/32” autorroscantes provistos de arandela de neopreno para asegurar la estanqueidad. Los 
tornillos serán de acero templado, zincado y bicromatado con un perfil y profundidad de flete. Las 
correas y los paneles serán taladrados en fábrica al objeto de evitar virutas y agujeros 
irregulares. 
 
El remate de cumbrera se resolverá de manera que los faldones que asientan en los inicios 
de los paneles en ambas aguas, tendrán la misma corrugación de los paneles que constituyen 
los cerramientos, de manera que la unión remate cumbrera-panel sea como una unión panel-
panel, todo ello unido con pasta selladora. 
 
4.2.5. Sistema de compartimentación 
 
 ELEMENTOS SEPARADORES DE ZONAS DE VENTA Y ZONA DE 
ALMACENAMIENTO:  
 
Panel sándwich formado por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano unida a dos 
capas de cobertura exteriores metálicas y no metálicas, de 20 cm de espesor, colocada en naves 
mediante elementos de fijación. 
 
 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE Y VENTA Y 
ALMACENAMIENTO Y SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS: 
 
Fábrica de 20 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x20x20 
cm, recibidos con yeso blanco.  
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 TABIQUES INTERIORES DE LAS DEPENDENCIAS:  
 
Fabrica de 10 cm de espesor, con ladrillo cerámico hueco de 40x20x10 cm, recibido con yeso blanco 
 
NOTA: Todos los tabiques recibirán un guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con 
yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 20 y 10 mm, excepto las caras interiores 
de los aseos tanto de la zona de venta como de la zona de almacenamiento que recibirán un  
enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir 
alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). 
 
4.2.6. Sistema de acabados 
 
4.2.6.1. Carpintería, cerrajería y vidriería 
 
Las puertas de entrada a la zona de venta, a la de almacenamiento y la de separación entre 
zonas será de tipo enrollable seccional de 4,00 x 4,00 m. construida con laminas de acero 
galvanizado de 0,6 mm. de espesor. 
 
La puerta de entrada pequeña de entrada a la zona de almacenamiento será de aluminio 
lacado, con una hoja ciega abatible, formada por precerco con garras de fijación, cerco, 
tapajuntas y hoja prefabricada de 1,10 x 2 m, canteada por dos cantos; herrajes de colgar, 
seguridad y cierre, con pomo o manivela, incluso colgado. 
 
El resto de puertas serán de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino, de 
0,85 x 2 m y de 1,1 x 2 m formadas por: precerco de pino de 70x30 mm. con garras de fijación; 
cerco de 70x40 mm. tapajuntas de 60x15 mm. y hoja prefabricada normalizada de 35 mm., 
canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón 
de primera calidad, incluso colgado. 
. 
Todas las ventanas serán de aluminio lacado, correderas, con vidrios de seguridad física y 
dispondrán de persianas y de rejas de hierro forjado. 
 
4.2.6.2. Revestimientos 
 
4.2.6.2.1. Solados 
 
En las zonas de venta y almacenamiento se proyecta una solera de hormigón, pulido en su 
color gris, HM-20/P/40/lla de 10 cm de espesor, un relleno de grava gruesa de 20 cm y armado 
de 10 cm con malla de acero de # 15 x 15 compuesta por redondos 8 mm, para finalmente 
proyectar una solera de pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi 
color gris. 
 
En la zona de dependencias se llevará a cabo el mismo procedimientos que en las zonas de 
venta y almacenamiento pero sustituyendo la solera de pavimento por la colocación de baldosas 
de gres antideslizante de 31x31 cm. 
 
4.2.6.2.2. Falsos techos 
 
Tanto en las dependencias de la zona de almacenamiento como en el aseo de la zona de 
venta se proyecta un falso techo desmontable de escayola lisa con modulación de 50 x 50 cm. 
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4.2.6.2.3. Alicatados 
 
Los aseos de la zona de venta y de la zona de almacenamiento recibirán un Alicatado 
con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-40). 
 
4.2.6.2.4. Pinturas 
 
Tanto los tabiques exteriores del aseo de venta y de las dependencias de 
almacenamiento como las paredes interiores de los despachos y la sala de juntas recibirán 2 
manos de pintura plástica lisa. 
 
4.2.7. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
4.2.7.1. Instalación eléctrica 
 
La acometida será en canalización subterránea, bajo tubos de PVC enterrados 0,7 m, 
utilizando conductores de aluminio con cubierta tipo RV 0,6 / 1 kV de tensión de aislamiento.  
 
Dado que la acometida es subterránea, la caja general de protección y medida se instalará 
empotrada en la pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 
protección 1K 10, encontrándose esta a un mínimo de 30 cm del suelo. El equipo de medida, 
deberá estar instalado a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. Estará formado por un 
contador de energía activa de doble tarifa, un contador de energía reactiva, con transformadores 
de intensidad de relación 700/5 y un maxímetro.  
 
 
La derivación individual será en canalización subterránea bajo tubo rígido de PVC, utilizando 
conductores de cobre con cubierta tipo RV 0,6 / 1 kV de tensión de aislamiento. 
 
 
El cuadro general de distribución se situará en el interior de la nave y de este partirán las 
distintas líneas de distribución que terminarán en los correspondientes cuadros parciales.  
 
El alumbrado interior se realizará bajo tubo rígido de PVC, en montaje empotrado en obra, 
excepto en el módulo de dependencias que se realizará con tubo de PVC flexible colocado a 
través del falso techo cuando sea posible, o empotrado en paramentos horizontales y verticales. 
Los tipos de luminarias empleadas en la instalación serán lámparas fluorescentes de 4 x 18 W, 
luminarias de 75 W y lámparas de vapor de mercurio de 400 W. 
 
 
La instalación eléctrica en el exterior de la nave, se realizará al aire mediante grapeado en el 
lado interior de los cerramientos de la misma alimentando a los proyectores ubicados en el 
exterior de dicho paramento. Se utilizarán lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150 W, 
montadas sobre brazo tubular recrecido con fijación mural. 
 
 
También, se dotará a la instalación con un sistema de alumbrado especial de emergencia. 
Con este alumbrado se garantiza una evacuación segura en caso de falta de alumbrado general. 
Las luminarias de emergencia empleadas serán fluorescentes de 8 W. 
La puesta a tierra de la instalación se realizará de acuerdo con la normativa vigente para este 
tipo de instalaciones. 
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En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 8, “Instalación eléctrica”, quedan especificadas 
las características de la instalación de eléctrica. 
 
4.2.7.2.  Instalación de fontanería 
 
El suministro de agua se hará desde la red de abastecimiento del municipio de Viator, siendo 
la presión media de esta red 2,5 atm. Las redes de abastecimiento se realizarán a través de 
tubos de acero siendo la velocidad de circulación de 1 m· s-1, no pudiendo nunca superar los 2 
m· s-1. 
 
Los aseos no dispondrán de agua caliente sanitaria ya que al carecer estos de vestuarios o 
duchas no es necesario y se logrará un ahorro energético importante. 
 
Se independizará parcialmente la instalación de cada local húmedo por medio de llaves de 
paso, sin que se impida el uso de los restantes puntos de consumo. 
 
 Por otra parte, dicha red se dispondrá a una distancia mayor de 30 cm de toda conducción 
eléctrica,  para evitar de esta manera la rotura de tuberías. 
 
En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 12, “Justificación del Documento Básico HS: 
Salubridad”, quedan especificadas las características de la instalación de fontanería. 
 
4.2.7.3. Instalación de saneamiento 
 
La red de evacuación de aguas residuales, nace como una necesidad complementaria a la 
red de agua, ya que después de introducir el agua en las instalaciones de la industria y 
cumplimentada su misión higienizadora en las distintas funciones de la misma, es preciso dar 
salida a esta agua al exterior, lo cual implica la necesidad de instalar una red interior de 
evacuación que va recogiendo, los distintos vertidos y los unifica en un punto, para darles salida 
a otra red a nivel municipal, que es la red de saneamiento de Almería. 
 
Para evitar la humedad en las paredes exteriores de la nave, las aguas pluviales de las 
cubiertas se deben encauzar a través de un sistema de evacuación de aguas pluviales 
compuesto por 2 canalones de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con 
desarrollo mínimo de 50 cm,  recogiendo cada uno de ellos las aguas de la cubierta 
correspondiente, y 4 bajantes verticales de PVC, de 110 mm de diámetro constante en toda su 
longitud, a lo largo de la fachada longitudinal de la nave.  
 
Para la evacuación de aguas residuales y fecales se utilizan tuberías de PVC de diámetros 
varios y las arquetas correspondientes. 
 
Las aguas provenientes de las instalaciones de la nave no poseen una carga contaminante 
excesiva por lo que pueden evacuarse a la red de alcantarillado público para su depuración 
como aguas residuales urbanas. 
 
En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 12, “Justificación del Documento Básico HS: 
Salubridad”, quedan especificadas las características de la instalación de saneamiento. 
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4.2.7.4.  Instalación contra incendios 
 
La presencia de riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la 
probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas para las 
personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno. 
 
Por ello, se instalarán un total de 4 extintores en la zona de almacenamiento y 4 en la zona de 
venta, todos ellos tendrán una eficacia mínima 21A-113B. 
 
Se instalará alumbrado de emergencia en toda la industria atendiendo a los requisitos exigidos 
por la normativa vigente, además de la señalización correspondiente.  
 
También se instalará un sistema de alarma antiincendios que podrá ser activado desde un total 
de 8 pulsadores 
 
En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 7, “Justificación y cumplimiento del DB-SI y del 
R.D. 2267/2004”, quedan especificadas las características de la instalación de protección contra 
incendios. 
 
4.3. Ingeniería de las urbanizaciones e infraestructuras 
 
El correcto desarrollo de las edificaciones se debe concluir con la urbanización de la parcela, 
realizando una ordenación adecuada de la misma, tanto desde un punto de vista estético como 
funcional. (Ver Anejo Nº 14, “Urbanización de la parcela”). 
 
4.3.1. Pavimentaciones 
 
Se aplicará una base de mezcla de zahorra natural y artificial de 15 cm de espesor, 
recebo con finos del mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y pavimento 
con dos capas de hormigón asfáltico en caliente, todo sin eliminar la ligera pendiente que posee 
la parcela para facilitar de este modo la evacuación de aguas pluviales. 
 
4.3.2. Vallado 
 
Se proyecta vallado perimetral de toda la parcela a base de 0,60 m de fábrica de bloque visto 
tipo split a color, mallazo pintado, tubo galvanizado de 60.4 mm además de pilares de 40 x 40 cm 
con módulos de hormigón visto tipo split a color cada 12 metros. 
 
 Además se colocarán dos cancelas correderas de 5 m de longitud compuesta por mallazo de 
15 cm y chapa pegaso, incluso marco en perfil cuadrado hueco de 12cm.  
  
4.3.3. Dotación de aparcamientos 
 
Se crean un total de 11 aparcamientos, uno de ellos accesible para minusválidos. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 
 
En el siguiente cuadro se especifican las justificaciones realizadas con respecto a cada una 
de las exigencias básicas del Código Técnico de Edificación, junto con su ubicación en el 
presente proyecto, para su consulta. 
 
HOJA DE CONTROL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
REQUISITOS 
BÁSICOS 
EXIGENCIAS BÁSICAS 
JUSTIFICA 
CON DB: SI/NO 
SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 
LOCALIZACIÓN 
EN EL 
PROYECTO 
 
 
DB-SE 
 
 
SE 1: Resistencia y estabilidad NO 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO Nº 6 
SE 2: Aptitud al servicio NO 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO Nº 6 
DB-AE _________________ SI 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO  Nº 6 
 
DB-SE-C 
_________________ NO 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO Nº 6 
DB-SE-A _________________ NO 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO Nº 6 
DB-SI 
SI 1: Propagación interior SI APLICA ANEJO Nº 7 
SI 2: Propagación Exterior SI APLICA ANEJO Nº 7 
SI 3: Evacuación SI APLICA ANEJO Nº 7 
SI 4: Instalaciones de protección contra       
incendios 
SI APLICA ANEJO Nº 7 
SI 5: Intervención de bomberos SI APLICA ANEJO Nº 7 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura SI APLICA ANEJO Nº 7 
DB-SUA 
 
SUA1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
SI 
APLICA 
PARCIALMENTE 
ANEJO Nº 10 
SUA2: Seguridad frente al riesgo de 
impacto o de atrapamientos  
SI APLICA ANEJO Nº 10 
SUA3: Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento  
SI APLICA ANEJO Nº 10 
SUA4: Seguridad frente al riesgo causado 
por iluminación inadecuada  
SI APLICA ANEJO Nº 10 
SUA5: Seguridad frente al riesgo causado 
por situaciones con alta ocupación  
SI NO APLICA ANEJO Nº 10 
SUA6: Seguridad frente al riesgo de 
ahogamiento  
SI NO APLICA ANEJO Nº 10 
SUA7: Seguridad frente al riesgo causado 
por vehículos en movimiento  
SI 
APLICA 
PARCIALMENTE  
ANEJO Nº 10 
SUA8: Seguridad frente al riesgo 
relacionado con la acción del rayo  
SI APLICA  ANEJO Nº 10 
SUA9: Accesibilidad SI APLICA ANEJO Nº 10 
DB-HS 
HS1: Protección frente a la humedad  SI APLICA ANEJO Nº 12 
HS2: Eliminación de residuos  SI APLICA ANEJO Nº 12 
HS3:Calidad del aire interior  SI APLICA ANEJO Nº 12 
HS4: Suministro de agua  SI APLICA ANEJO Nº 12 
HS5: Evacuación de aguas residuales  SI APLICA ANEJO Nº 12 
 
DB-HR 
 
HR1: Protección frente al ruido  SI APLICA  ANEJO Nº 11 
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DB-HE 
 
HE1: Limitación de demanda energética  SI NO APLICA ANEJO Nº 9 
HE2: Rendimiento de las instalaciones 
térmicas  
SI NO APLICA  ANEJO Nº 9 
HE3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación 
SI NO APLICA ANEJO Nº 9 
HE4: Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria  
SI NO APLICA ANEJO Nº 9 
HE5: Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica  
SI NO APLICA ANEJO Nº 10 
 
Tabla 9. Cumplimiento del CTE 
 
 
6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
En la siguiente tabla se presenta el resumen del Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto: 
 
Capítulos Euros 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 335.173,63 
TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 96.200,00 
TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 8.888,25 
I.V.A. 18% 79.247,14 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 519.509,02 
  
Tabla 10. Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto 
 
Asciende el presente Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
(519.509,02 €). 
 
 
Fase 
 
Certificaciones 
Cantidad 
Planificada ( € ) 
1 31 de Octubre 2012  60.000,00 
2 30 de Noviembre 2012 60.000,00 
3 31 de Diciembre 2012  60.000,00 
4 31 de Enero 2013 60.000,00 
5 28 de Febrero 2013 60.000,00 
6 31 de Marzo 2013 60.000,00 
7 30 de Abril 2013 60.000,00 
8 31 de Mayo 2013 60.000,00 
9 13 de Junio 2013 39.509,02 
 
Tabla 11. Resumen de los pagos realizados a final de mes. 
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
7.1. Plan financiero  
7.1.1. Forma y fuentes de financiación 
 
Del total de la inversión, 519.509,02 € un 30 % será de aporte privado, el resto, otro 70%, es 
decir, 363.656,31 €, se financiarán con un préstamo con las siguientes condiciones: 
7.1.2. Condiciones del préstamo 
 
Las condiciones del préstamo serán: 
 
 Tipo de interés del 5 %. 
 
 Periodo de amortización de 10 años. 
 
 Año de carencia ninguno. 
 
7.2. Vida útil del proyecto  
 
La presencia de construcciones y equipos con diferente longevidad en el presente proyecto, 
nos obliga a adoptar una solución de compromiso al estimar la vida útil para el mismo. 
 
Si consideramos que los elementos de mayor entidad son las construcciones  podemos 
estimar como vida útil global del proyecto 15 años. 
 
7.3. Análisis de rentabilidad y sensibilidad 
 
Evaluando los diferentes índices de rentabilidad (VAN, TIR, relación beneficio/inversión y 
plazo de recuperación o pay-back), del análisis de rentabilidad y sensibilidad, reflejado en el 
Anejo Nº 17 “Evaluación financiera”, se desprende que el proyecto es viable. 
 
 
8. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
Una buena planificación ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 
 
 Favorece la ejecución de la obra detectando sucesos administrativos o de actuaciones 
que no son constructivas pero que condicionan los plazos. 
 
 Mejora la coordinación de los trabajos que coinciden en un mismo tiempo. 
 
 Señala la necesidad de cambios futuros. 
 
 Proporciona una base para el control. 
 
 Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones. Se hace un mejor uso de lo que 
se dispone. 
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 Obliga a la visualización del conjunto. 
Una vez considerado todo lo expuesto anteriormente se establece la estrategia a seguir para 
la consecución de nuestro propósito. El primer paso a dar es la caracterización de las 
actividades, a partir de esta y de los datos del Presupuesto se realiza un programa de 
necesidades de ejecución, de este modo podremos ofrecer una visión esquemática de los 
elementos que son necesarios para la realización de cada actividad. El siguiente paso a dar es la 
previsión de los tiempos de ejecución que se representa mediante el diagrama de Gantt, a través 
de él y marcando como objetivo lo establecido en el Presupuesto de Ejecución Material. 
Finalmente se realiza un plan de control de calidad y medición que se encuentra en el Anejo Nº 
15, “Plan de control de calidad”. 
En el Documento Nº 2 Planos se presenta el Diagrama de Gantt además de diversa 
información útil en la planificación. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Una vez descrito y justificado lo que consideramos será la ejecución de la nave de 
almacenamiento y venta de artículos sanitarios en el Término Municipal de Viator, con relación  a 
todos los elementos que en ella intervienen y de conformidad con las disposiciones que la 
regulan, damos por finalizada esta Memoria. 
 
El alumno que la subscribe, la eleva a la consideración de los Organismos Competentes para 
su aprobación, quedando a la disposición de los mismos para cuantas aclaraciones se 
consideren necesarias. 
 
 
 
Almería, Septiembre  de 2012 
El alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La toma de criterios de diseño realizada para la elaboración de este proyecto, debe basarse 
en el conocimiento de las diferentes normativas y reglamentaciones que regulan la actividad que 
se propone, de forma que se cumplan en su totalidad. 
 
En este documento se detalla tanto la normativa básica de obligado cumplimiento como la 
normativa específica en materia de almacenamiento de productos sanitarios. 
 
2. NORMATIVA BÁSICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
2.1. Acciones 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE-AE “ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN (NCSR-02). Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre de 2002. (BOE 11-
10-2002). 
2.2. Agua 
 
 NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE 
AGUA. Orden del Ministerio de Industria de Diciembre de 1975. (BOE 13-01-1976). 
 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Julio de 
1974. (BOE 02 y 03-10-1974). 
 
 NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO 
DE AGUAS RESIDUALES AL MAR. Resolución de la Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas de 23 de Abril de 1969. (BOE 20-06-1969). 
 
 REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL 
DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO. Real Decreto 
1138/90, de 14 de Septiembre de 1990. (BOE 20-09-1990). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 4 “SALUBRIDAD”, SUMINISTRO DE 
AGUA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 5 “SALUBRIDAD”, EVACUACIÓN DE 
AGUA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
2.3. Aislamiento acústico  
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”. 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
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 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA/88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS 
EN EDIFICIOS. Reales Decretos 1909/1981 de 24 de Julio (BOE 07-09-1981) y 2115/1982 
de 12 de agosto (BOE 07-10-82) y Orden de 29 de septiembre de 1988  del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (BOE 07 y 08-10-88). 
 
2.4. Aislamiento térmico 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 1 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETÍCA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 
2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA 
DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION. Real Decreto 47/2007 de 19 de enero.            
(BOE 31-01-2007). 
 
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS. Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.( BOE 29-0-07). 
 
2.5. Audiovisuales/telecomunicaciones 
 
 INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Real Decreto 1/1998, de 27 de febrero de 
1998. (BOE 28-02-1998). 
 
 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 11/1998, de 24 de abril de 1998.             
(BOE 25-04-1998). 
 
 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 32/2003, de 3 de Noviembre de 2003.                    
(BOE 04-11-2003). 
 
 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. Real Decreto 
279/1999, de 22 de febrero de 1999. (BOE 09-03-1999). 
 
2.6. Barreras arquitectónicas 
 
 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. Real Decreto 
556/1.989 de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 23-05-1989). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
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 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. Real Decreto 505/2007, de 
20 de abril. (B.O.E. 11-05-2007). 
 
2.7. Basura 
 
 RESÍDUOS. LEY DE RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS EN MATERIA DE 
RESIDUOS. Ley 10/1998  de 21 de abril (BOE 22-04-1998). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 2 “SALUBRIDAD”, RECOGIDA Y 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                
(BOE 28-03-2006). 
 
2.8. Carpintería 
 
 Derogación del Decreto 2714/1971, de 14 de Octubre, y el Real Decreto 649/1978 de 2 de 
marzo, sobre la marca de calidad para las puertas de madera. Real Decreto 146/1989, de 
10 de febrero, del M. de Industria y Energía. (B.O.E. 14-02-1989) 
 
 DOCUMENTO BÁSICO SE-M “MADERA”. Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo de 
2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS 
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre.      
(BOE  22-02-1986). 
 
2.9. Casilleros postales 
 
 INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. Resolución de la dirección General de 
Correos y Telégrafos. Circular de la Jefatura General de Correos. (B.O. Correos 23-12-
1971, 27-12-1971 y 05-06-1972). 
2.10. Cemento 
 
 RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS RC-03. Instrucción para la recepción de cementos. 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre del 
Ministerio de la Presidencia. (BOE 13-03-2004). 
 
 MODIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL 
ANEXO AL REAL DECRETO 1313/ 1988, de 28 de octubre, se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras. (BOE 14-12-2006). 
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 PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMA UNE-EN 197-2:2000 A LOS 
CEMENTOS NO SUJETOS AL MARCADO CE Y A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 
DE CUALQUIER TIPO DE CEMENTO. (BOE 7-06-2006). 
2.11. Combustibles 
 
 REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-
3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 Y MIE APQ-7. Real Decreto 379/2001 de 6 de abril 
de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (BOE 10-5-2001). 
2.12. Cubiertas e impermeabilizaciones 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 1 “SALUBRIDAD”, PROTECCIÓN 
FRENTE A LA HUMEDAD. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                        
(BOE 28-03-2006). 
 
 HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN".Orden 12 de marzo de 
1986 del Ministerio de Industria. (BOE 22-03-1986). 
 
2.13. Electricidad e iluminación 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 5 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 3 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL 
PLÁSTICO. RESOLUCIÓN de 18 de enero. ( BOE 19-02-1988). 
 
 REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. Decreto 3151/1968 de 28 de 
Noviembre. (BOE 27-12-1968 y rectificado en 08-03-1969). 
 
 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN. Decreto 2413/1973 de 20 de 
Septiembre de 1973. Ministerio de Industria y Energía. (BOE 09-10-1973). 
 
 NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN 
DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN. Orden del Ministerio de 
Industria de 31 de Octubre de 1973. (BOE 27, 28, 29 y 31-12-1973). Modificaciones Orden 
19-Dic-78. (BOE 13-01-1978 Y 06-11-1978, 26-01-1978 y 12-10-1978, 07-05-1979, 22-07-
1983 Y 26-01-1988). 
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 REGULACIÓN DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS. Resolución de la Dirección General de Energía. (BOE 07-05-1974). 
 
 REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELÉCTRICAS Y REGULARIDAD EN EL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA. Decreto del Ministerio de Industria de 12 de Marzo de 1954. 
(BOE 15-04-1954 y 07-04-1979). 
 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2003.                    
(BOE 18-09-2003). 
 
 NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
 
2.14. Energía 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE “AHORRO DE ENERGÍA”. Real decreto 
314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
2.15. Estructuras 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL”. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
 
 FABRICACIÓN Y EMPLEO DE SISTEMAS DE FORJADO O ESTRUCTURAS PARA 
PISOS Y CUBIERTAS. Real Decreto 1630/1980 de 18 de Julio del MOPU. 
 
 NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 20 DE ENERO DE 1966. 
Resolución de la Dirección General de Industria para la Construcción de 31 de Octubre de 
1966. (BOE 09-11-1966). 
 
 MODELOS DE FICHAS TÉCNICAS SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y 
CUBIERTAS. Orden del Ministerio de la Vivienda de 29 de Noviembre de 1989 (BOE 16-
12-1989). 
 
2.16. Estructuras de acero 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE A “SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 
ACERO”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
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2.17. Estructuras de hormigón 
 
 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Real Decreto 1247/2008 del 
Ministerio de Fomento (BOE 18-07-2008). 
 
 MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE. Real 
Decreto 996/99 de 11 de junio por el que se modifican el R.D. 1177/1992 de 2 de octubre, 
por el que se reestructura la comisión permanente de hormigón y el R.D. 2661/1998 de 11 
de diciembre. 
 
 INSTRUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREPARADO 
EH-PRE-72. Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972. (BOE 11 y 
26-05-1972). 
 
 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96. Real Decreto 
2608/1996  del Ministerio de Fomento. (BOE 22-01-1997). 
 
 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON 
ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio de 2002. 
(BOE 6/08/2002). 
 
2.18. Estructuras de fábrica 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE F “SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 
FÁBRICA”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
 
 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE FL-90. MUROS RESISTENTES DE FABRICA 
DE LADRILLO. Real Decreto 1.723/1.990 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
(BOE 04-01-1991) 
 
 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. Orden del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de 27 de Julio de 1.988. (BOE 27-07-1988). 
 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 
BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. Orden de 4 de 
Julio de 1.991 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. (BOE 11-07-1990). 
 
2.19. Medio ambiente  
 
 GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Ley 7/2007, de 9 de julio.               
(BOJA 20-07-07). 
 
 PROTECCIÓN AMBIENTAL. Ley 7/94 de 18 de mayo (BOJA 31-05-94). 
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 REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. Decreto 297/95 de la Junta de Andalucía 
de 19 de diciembre (BOJA 11-01-96) 
 
 PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Ley 38/1972 de 22 de Diciembre (BOE 
26 y 30-12-1972). 
 
 DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Decreto 
833/1975 de 6 de Febrero (BOE 22-04-1975 y rectificado en 09-06-1975) y Real Decreto 
547/1979 del Ministerio de Industria y Energía (BOE 23-03-1979). 
 
 APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 38/1972 DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Real Decreto 2512/1978 de la Presidencia del Gobierno 
(BOE 28-10-1978). 
 
 REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE. Decreto 74/96 de la Junta de Andalucía de 20 de 
febrero (BOJA 07-03-96). 
 
 DESARROLLO  DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE EN MATERIA DE 
MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. Orden de la 
Consejería de Industria de 23 de febrero de 1996 (BOJA  07-03-96). 
 
 REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL. Decreto 153/96 de la Junta de Andalucía de 
30 de abril (BOJA 18-06-96). 
 
 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Capitulo III. 
Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre de la Presidencia de Gobierno. (BOE 07-12-1971, 
07-03-1962 y 02-04-1963). 
 
 PROTECCIÓN DE AGUAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LOS 
NITRATOS PROCEDENTES   DE   FUENTES   AGRARIAS.  Real  Decreto  261/96  de  16 
de febrero (BOE 11-03-96). 
 
 ORDEN DE 3 DE  SEPTIEMBRE DE 1998, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 
TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA 
LOS RUIDOS Y VIBRACIONES. BOJA num. 105 de fecha 17 de septiembre de 1998. 
2.20. Protección contra incendios 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI “SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004. (BOE 17-12-2004). 
 
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.                           
(BOE 14-12-1993). 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 41 
 
 
 NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, de 
5 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 16 de abril, del 
Ministerio de Industria y Energía. (BOE 28-04-1998). 
 
2.21. Seguridad e higiene en el trabajo 
 
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Orden del 
Ministerio de Trabajo de 9 de Marzo de 1971. (BOE 16 y 17-03-1971). 
 
 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO 
Y CERAMICA (CAP. XVI). Orden 28/8/1970 de 28 de agosto. (BOE 5-07-1970). 
 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de Mayo de 1952. (BOE 
15-06-1952 y modificado en 22-12-1953). 
 
 INCLUSIÓN OBLIGATORIA DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. Real Decreto 
555/1.986 de 21 de Febrero del Ministerio de Trabajo. (BOE 21-03-1986 y 27-09-1986). 
 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, del Ministerio de la 
Presidencia. (BOE 25-10-1997). 
 
 RIESGOS LABORALES.Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de 
Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de riesgos Laborales. (BOE 31-01-2004). 
 
 RIESGOS LABORALES.Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado. 
Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 
 (B.O.E.:13.12.2003). 
 
2.22. Seguridad de utilización 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
2.23. Varios 
 
 REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS. Real Decreto 2.816/1.982 del Ministerio de Interior. 
(BOE 06 y 29-11-1982). 
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 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, 
y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del 
articulo 22 del reglamento anterior. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. 
(BOE 28/03/2006). 
 
2.24. Vidrios 
 
 CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO CRISTAL. Real Decreto 168/88 de 26 de 
Febrero de 1.988. Ministerio de Relaciones con las Cortes. (BOE 01-03-1988). 
 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO.      
(BOE 05/08 Y 27-10-1986). 
 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE BLINDAJES TRANSPARENTES 
O TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. Orden de 13 de marzo. (BOE 08-04-
1986). 
 
2.25. Yeso 
 
 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RY-85. Orden de 31 de Mayo de 
1.985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 10-06-1985). 
 
 YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. Real Decreto 
1312/1986, de 25 de abril de 1986. (BOE 01/07/1986). 
 
3. NORMATIVA ESPECÍFICA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
SANITARIOS 
 
 No hay ninguna normativa específica que afecte al desarrollo de nuestra actividad.  
 
4. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
4.1. Páginas Web 
 
 Boletín Oficial del Estado, (www.boe.es). 
 
 Junta de Andalucía, (www.juntadeandalucía.es). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es la descripción detallada del proceso productivo, que será llevado a 
cabo en nuestras edificaciones, contando con la enumeración y descripción de los subprocesos, 
la maquinaria, la necesidad de personal que interviene, etc. 
 
2. PROCESO A REALIZAR 
Se pretende realizar el almacenamiento y venta de diferentes productos sanitarios de uso 
cotidiano tales como inodoros o duchas. 
El principal objetivo es conseguir una relación de calidad con el cliente para así poder 
afianzar la industria en el mercado provincial. En definitiva, se busca la apertura de un hueco en 
el mercado y la creación de una imagen de calidad.  
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Los distintos subprocesos productivos que se llevaran a cabo en nuestra nave son los 
siguientes:  
 Compra.  
 
 Recepción y Almacenamiento. 
 
 Venta. 
 
 Distribución. 
 
Para que se produzca un funcionamiento óptimo del proceso productivo se requiere que los 
diferentes subprocesos que integran este proceso de gestión de productos sanitarios se 
relacionen entre sí como iremos explicando en los siguientes apartados. 
3.1. Subproceso Compra 
 
El primer paso dentro de nuestro proceso productivo será conseguir proveedores que puedan 
surtir a nuestra empresa con los productos que posteriormente se comercializarán tanto al por 
mayor como al por menor.  
Deberán buscarse los proveedores que nos ofrezcan el mejor servicio basándonos en 
criterios de calidad/precio principalmente, pero que también sean capaces de suministrarnos 
nuestros pedidos con garantías.  
 
Siempre se preverá que nuestra empresa no se quede sin stock debido a posibles problemas 
con los proveedores y siempre que sea posible intentaremos aprovechar cualquier oferta por 
realizar grandes pedidos.   
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3.2. Subproceso Recepción y Almacenamiento 
 
Las compras realizadas serán envidas a nuestras instalaciones por los distintos proveedores, 
y una vez allí el jefe de almacén se encargará de su distribución y colocación dentro de nuestra 
zona de almacenamiento. 
 
Para la colocación del stock se tendrá en cuenta el grado de demanda de los diferentes 
productos sanitarios que se ofertan, colocando así en zonas más accesibles los productos más 
solicitados por nuestros clientes. El stock será ordenado por tipologías de productos, tratando así 
de facilitar la tarea de localización de cada producto. 
 
En relación con el punto 3.1. Subproceso de compra, se deberá tener en cuenta si se dispone 
de suficiente espacio en la zona de almacenamiento cuando se adquieran grandes pedidos. 
 
A continuación se muestra una imagen del tipo de estanterías que se usarán para el 
almacenamiento:  
 
 
Figura 1.Modelos estanterías usadas en almacenamiento. 
3.3. Subproceso Venta 
 
Nuestros comerciales se encargarán de buscar clientes, tanto empresas como particulares, y 
mantendrán el contacto con los antiguos clientes para favorecer nuevas transacciones 
comerciales en caso de que estas pudieran requerir de nuestros servicios. 
 
Algunos de nuestros clientes potenciales podrían ser: 
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 Organismos públicos: Ayuntamientos, oficinas municipales, colegios e institutos, 
pabellones, hospitales, piscinas públicas, etc. 
 
 Empresa privada: Casas, tanto de nueva construcción como aquellas en las que se 
quiera llevar a cabo cualquier reforma, oficinas, centros comerciales, industrias, 
restaurantes, hoteles y hostales, clínicas privadas, etc. 
 
Con respecto a la difusión de nuestros productos se llevarán a cabo diferentes estrategias de 
marketing, tales como, página web, catálogos publicitarios, tarjetas de contacto en incluso 
anuncios publicitarios en carteles, televisión o radio. Todas estas medidas ayudarían a favorecer 
la difusión de nuestra empresa entre clientes potenciales y al asentamiento de nuestra empresa 
en el sector. 
 
Deberá acordarse con los clientes un precio de venta, el cual podrá variar dependiendo de la 
magnitud del pedido que se halla realizado, pero siempre manteniendo un margen de beneficios 
para la empresa. Una vez realizada la venta se consensuará el lugar y la fecha de entrega de 
nuestros productos. 
3.4. Subproceso Distribución 
  
Todos nuestros clientes contarán en caso de solicitarlo, con un servicio de distribución de 
nuestros productos, al lugar que estos estimen oportuno.  
 
Los repartidores dispondrán de un nombre y un número de contacto por cada pedido y 
establecerán con el cliente la hora de dicha entrega, siendo siempre prioritaria la opinión del 
cliente.  
 
Para que el reparto sea lo más eficiente y óptimo posible se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
 
 Se procederá a la ordenación de los destinos de entrega de acuerdo con un criterio 
de proximidad que garantice minimizar los desplazamientos. 
 
 A la hora de cargar el vehículo de distribución se alojarán los productos que se vayan 
a entregar en primer lugar en los lugares más accesibles. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
4.1. Artículos y accesorios sanitarios 
 
Uno de los propósitos de nuestra empresa será el cubrir la mayor parte de la demanda de 
artículos y accesorios sanitarios de nuestros clientes. Es por ello, que se dispondrá de un amplio 
abanico de productos. 
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A continuación se enumeran algunos de estos artículos y accesorios para baño: 
 Grifería baños 
 
Figura 2.Modelos grifos de baños. 
 Grifería duchas 
 
 
Figura 3.Modelos grifos de ducha. 
 
 Toalleros 
 
 
Figura 4.Modelos de toalleros (radiadores, de pie empotrados) 
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 Dosificadores 
 
 
Figura 5.Modelos de dosificadores de jabón. 
 Jaboneras  
 
 
Figura 6.Modelos de jaboneras. 
 
 Barra de seguridad 
 
Figura 7.Modelos de barras de seguridad. 
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 Portarrollos  
 
 
Figura 8.Modelos de portarrollos papel higiénico. 
 Escobilleros y escobillas 
 
 
Figura 9.Modelos de escobilleros. 
 
 Perchas 
 
 
Figura 10.Modelos de percheros. 
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 Repisas 
 
 
Figura 11.Modelos de repisas. 
 
 Basculas 
 
 
Figura 12.Modelos de básculas. 
 
 Papelera 
 
 
 
 
Figura 13.Modelos de papeleras. 
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 Espejo de aumento 
 
 
Figura 14.Modelos de espejos de aumento. 
 
4.2. Mobiliario de baño  
 
Se dispondrá de una amplia gama de mobiliario para el baño, tratando de satisfacer todas las  
solicitaciones que pudieran realizar los clientes. 
A continuación se muestran algunos ejemplos de nuestros productos más representativos: 
 Inodoros 
 
 
Figura 15.Modelos de inodoros. 
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 Bidet 
 
 
 
 
Figura 16.Modelos de bidet. 
 Lavabos 
 
 
Figura 17.Modelos de lavabos. 
 Bañera 
 
 
Figura 18.Modelos de bañeras. 
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 Plato de ducha 
 
 
Figura 19.Modelos de platos de ducha. 
 
 Saunas 
 
Figura 20.Modelos de saunas. 
 Cabinas de hidromasaje 
 
 
 
Figura 21.Modelos de cabinas de hidromasaje. 
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NOTA: Las fotos que se han mostrado anteriormente son solo algunos ejemplos de los productos 
que se ofrecen dentro del catálogo de nuestra empresa, siendo este mucho más amplio y 
variado. 
 
5. DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS 
En el Documento Nº 2 Planos se presenta de forma detallada la distribución en planta de nuestra 
industria proyectada. 
6. MAQUINARIA NECESARIA 
 
En este apartado se detalla la maquinaria necesaria para realizar las actividades de almacenamiento y 
distribución.  
6.1. Transpaleta manual 
 
Es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo, equipada con una 
horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal vertical 
provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo y que puede levantar y transportar 
paletas o recipientes especialmente concebidos para este uso. 
 
Se acciona manualmente una bomba hidráulica que hace elevarse las horquillas del suelo, soportando 
la carga y haciendo que se deslice con poco esfuerzo. 
 
Se empleará el modelo HPT3 LONG 1500 del fabricante ALFALAND cuyas características 
son las siguientes: 
 
 Capacidad de carga: 3 000 kg. 
 
 Peso propio: 66 kg. 
 
 Largo de horquillas: 1 500 mm. 
 
 Altura de elevación: 85 - 200mm. 
 
 Ruedas de poliuretano. 
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Figura 22. Transpaleta manual 
 
6.2. Carretilla elevadora  
 
La carretilla elevadora, también conocida como toro, es un vehículo contrapesado en su parte 
trasera, para transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre palets. 
La usaremos para colocar los palets que transportarán nuestros productos en las estanterías 
dedicadas al almacenamiento. 
Se empleará el modelo TK300 del fabricante HU – LIFT. 
Este modelo posee las características que describimos a continuación, las cuales son ideales 
para las condiciones de almacenamiento de nuestras instalaciones. 
 
 Tipo de máquina: Eléctrica de conducción sentada. 
 
 Capacidad de carga: 3000 kg. 
 
 Peso propio: 4980 kg. 
 
 Altura de elevación de la carga: Hasta 6000 mm  
 
 Batería: 80V-500Ah  
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Figura 23. Carretilla elevadora  
6.3. Vehículo de distribución 
 
Necesitaremos 2 vehículos para realizar una distribución óptima de los pedidos que nos 
puedan solicitar nuestros clientes. 
 
El vehículo IVECO EuroCargo 170E22 se adapta perfectamente a nuestras necesidades. Sus 
especificaciones técnicas son las siguientes: 
 
 Cilindrada: 5880 cm3. 
 
 Potencia máxima: 210 CV a 2.700 rpm. 
 
 Tipo de motor: Combustión interna, diesel. 
 
 Tara: 4.940 kg. 
 
 Capacidad máxima de tracción: 40.000 kg 
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Figura 24. Vehículo de distribución   
7. NECESIDADES DE PERSONAL 
Las diferentes funciones de índole administrativa y productiva recaerán en las siguientes 
figuras que a continuación se exponen: 
Dirección: 
 
 Director Gerente, con capacidad para actuar con plenos poderes y responsabilidad 
para establecer y supervisar las funciones de cada empleado.  
 
Gestión: 
 
En este campo se situarán 1 empleado: 
 
 Administrativo, con capacidad para llevar las cuentas de la empresa y todo lo relativo 
a facturaciones, impuestos, etc. Se pretende que sea diplomado en ciencias 
empresariales. 
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Almacenamiento 
 
  Se contratarán 2 peones de almacén, con capacidad de: 
 
o Realizar el control de stock. 
 
o Realizar la descarga y colocación de los pedidos que envíen los 
proveedores. 
 
o Encargarse de la carga del camión cuando sea necesario el envío de 
productos a nuestros clientes.  
 
o Uno de ellos ejercerá la labor de encargado del almacén teniendo más 
poder de decisión y actuación que el resto de peones. 
 
Venta: 
 
 Esta fase del proceso productivo requiere de 2 agentes comerciales cuyas 
actividades fundamentales serán las siguientes: 
  
o Búsqueda de clientes. 
 
o Visitas y llamadas a los clientes para ofrecerles nuestros productos. 
 
o Llevar cuenta del historial de compras por cliente. 
 
o Comunicación constante con el distribuidor de la empresa. 
 
 Se contará también con 3 empleados en la zona de venta de la empresa, 2 de ellos 
se encargarán del cobro en las cajas y otro se encargará de aportar ayuda e 
información a los clientes que pudieran necesitarla. En caso de que sea necesario 
estas posiciones podrían intercambiarse siendo 1 trabajador en caja y 2 ofreciendo 
apoyo. 
 
Distribución: 
 
 Se contratarán 4 empleados que se encargarán de realizar la entrega de los pedidos 
anotados por los vendedores. Irán 2 por vehículo uno como conductor y otro como 
copiloto. Acordarán con los clientes una hora de entrega. 
 
Limpieza: 
 
 Se contratará un operario de una empresa externa cuyas labores son: 
 
o Limpieza de la zona de oficinas y aseos. 
 
o De la limpieza de la zona de venta y del almacén. 
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8. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Figura 25. Esquema de proceso. 
9. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
9.1. Páginas Web 
 Buscador google (www.google.es) 
  
 Sanitarios y baños ROCA (www.roca.es)  
 
 Sanitarios y baños GALA (www.gala.es)  
 
 Sanitarios y baños 
(http://www.ikea.com/es/es/catalog/categories/departments/bathroom/?cid=es%3Eps%3
Ebranded%3Econtinuity%3Ego%3Ebanos_ikea%3Ebanos%3Ebanos%3Esearch)  
 
 Vehículos IVECO (www.iveco.com/spain)  
 
 Carretillas eléctricas 
(http://www.jorisan.es/sites/default/files/CARRETILLA%20ELECTRICA%20TK.pdf)  
 
 Transpaletas manuales  
(http://www.alfaland.es/pdf/Catalogo_Transpaletas_Manuales_ALfaland_2012.pdf)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 3: 
 
ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo Nº 3 
 
Análisis ambiental 
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1. NORMATIVA VIGENTE 
1.1. Normativa ambiental vigente  
 
En este anejo se va a realizar el estudio medioambiental correspondiente a nuestra obra, lo 
primero que necesitamos conocer es la normativa de obligado cumplimiento que tendremos que 
aplicar. 
 
El presente proyecto se pretende desarrollar en el término municipal de Viator, 
correspondiente a la ciudad de Almería, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello se 
deberá aplicar la legislación ambiental vigente de esta comunidad. 
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, GICA 
(BOJA nº 143 de 20-07-2007). 
 
1.2. Otras normativas  
 
El proyecto se inscribirá en la Consejería de Industria cumpliendo todos los requisitos 
mínimos del grupo, categoría y modalidad a la que pertenece. 
 
Se tendrán en cuenta otros aspectos ambientales contemplados en las normativas 
sectoriales y de planeamiento territorial, expuestas en el Anejo Nº 1, “Normativa general de 
obligado cumplimiento”. 
 
2. APLICACIÓN DE LA LEY GICA 7/2007 
 
2.1. Objeto 
 
El objeto de la Ley GICA 7/2007 es establecer un marco normativo adecuado para el 
desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los 
instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones 
sometidas a la misma. 
 
Los fines que se tratan de perseguir a través de dicha ley son: 
 
 Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto para mejorar 
la calidad de vida, mediante la utilización de los instrumentos necesarios de prevención y 
control integrados de la contaminación. 
 
 Garantizar el acceso de la ciudadanía a una información ambiental, así como una mayor 
participación social en la toma de decisiones medioambientales. 
 
 Promover el desarrollo y potenciar la utilización por el sector industrial y la sociedad 
en general de los instrumentos y mecanismos voluntarios para el ejercicio de una 
responsabilidad compartida que mejore la calidad ambiental. 
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 Establecer los instrumentos económicos que incentiven una disminución de la 
incidencia ambiental de las actividades sometidas a esta ley. 
 
 Regular un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente. 
 
 Promover la sensibilización y educación ambiental de los ciudadanos y ciudadanas en la 
protección del medio ambiente. 
 
 Promover la coordinación entre las distintas Administraciones públicas, así como la 
simplificación y agilización de los procedimientos de prevención, control y calidad 
ambiental. 
 
Respecto a la prevención y control ambiental, establece una serie de instrumentos de 
prevención y control ambiental que tienen por finalidad prevenir o corregir los efectos negativos 
sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones. 
 
Son instrumentos de prevención y control ambiental: 
 
 La autorización ambiental integrada (AAI). 
 
 La autorización ambiental unificada (AAU). 
 
 La evaluación ambiental de planes y programas (EA). 
 
 La calificación ambiental (CA). 
 
 Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental. 
 
2.2. Prevención y control ambiental 
 
2.2.1. Calificación ambiental 
 
Según lo dispuesto en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la 
calidad ambiental, la actuación proyectada en el presente proyecto está sometida a calificación 
ambiental (CA). 
 
La calificación ambiental queda definida, tal y como recoge la presente ley en su Artículo 19, 
como el informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones 
sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental, y se debe integrar en la licencia 
municipal, según indica la propia Ley.  
 
Además de ir integrada en la licencia municipal, la calificación ambiental favorable es un 
requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente. 
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2.2.1.1. Objetivos 
 
La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de las 
actuaciones proyectadas, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y 
de las condiciones en que deben realizarse. 
 
2.2.1.2. Competencias 
 
Es competencia del Ayuntamiento de Viator la tramitación y resolución del procedimiento de 
calificación ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con 
respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento. El ejercicio efectivo de esta 
competencia podrá realizarse también a través de mancomunidades y otras asociaciones 
locales. 
 
2.2.1.3. Procedimiento 
 
El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que 
reglamentariamente se establezca, integrándose en el de la correspondiente licencia municipal. 
 
Junto con la solicitud de la correspondiente licencia, los titulares o promotores de las 
actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán presentar un análisis ambiental como 
documentación complementaria al proyecto técnico. 
 
La calificación ambiental se integrará en la correspondiente licencia municipal. 
 
2.2.1.4. Puesta en marcha 
 
En todo caso, la puesta en marcha de la actividad se realizará una vez que se traslade al 
Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que ésta se ha 
llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental. 
 
3. ANÁLISIS AMBIENTAL 
Se redacta el presente análisis ambiental para la futura instalación de una nave industrial 
para almacenamiento y venta de productos sanitarios situado en el término municipal de Viator 
petición de D. Fernando Rodríguez Martínez. 
 
El objetivo del presente documento es cumplir, por un lado, con los requerimientos  
establecidos por el Municipio de Viator y demás administraciones para la obtención de la licencia 
municipal de obras y actividades, y por otro, acreditar las directrices del proyecto en cuanto al 
respeto medioambiental. 
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Los documentos que componen el análisis ambiental son los siguientes: 
 
 Objeto de la actividad 
 
 Emplazamiento y descripción del proyecto y sus acciones. 
 
 Maquinaria a utilizar. 
 
 Características de los materiales empleados que supongan un riesgo para el medio 
ambiente. 
 
 Características ambientales e impactos previstos. 
 
 Impactos derivados de la actuación y medidas a aplicar. 
 
 Identificación de la incidencia ambiental. 
 
 Medidas de seguimiento y control. 
 
 Otros requisitos. 
3.1. Objeto de la actividad 
 
El objeto de la actividad es la construcción y puesta en marcha de una nave para el 
almacenamiento y venta de productos sanitarios en el término municipal de Viator. En una 
primera etapa se llevará a cabo la construcción de la nave y urbanización de la parcela, lo cual 
generará una serie de impactos ambientales. 
 
Una vez finalizada la construcción, se pondrá en marcha la actividad proyectada, la cual 
generará otra serie de impactos ambientales distintos de los anteriores. Todos ellos se tratarán 
de minimizar o evitar como se indica en este anejo. 
3.2. Emplazamiento y descripción del proyecto y sus acciones 
 
3.2.1. Localización 
 
La industria proyectada quedará emplazada en la parcela 3 del sector 4-B del Polígono de 
La Juaida, con referencia catastral 1520303WF5812S0001F, perteneciente al Término Municipal de 
Viator. Se trata de una parcela delimitada en el lateral derecho y en la parte delantera por una 
calle y en su parte trasera y lateral izquierdo por otras parcelas en baldío. 
 
En el Documento Nº 2 Planos de este proyecto quedan definidos la situación y el 
emplazamiento de los terrenos afectados. 
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3.2.2. Características generales 
 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño y construcción de una nave para 
almacenamiento y venta de productos sanitarios en el Término Municipal de Viator en Almería. 
 
La actuación prevista comprende: 
 
 Construcción de una nave principal. 
 
 Urbanización de la parcela. 
 
 Instalación de una red eléctrica. 
 
 Instalación de una red de evacuación de aguas. 
 
 Instalación de fontanería para agua corriente. 
 
Todas las instalaciones quedarán delimitadas a través de un vallado metálico periférico para 
evitar la entrada de personal ajeno a la obra. 
 
La situación exacta de la nave en el interior de la parcela queda perfectamente definida en el 
Documento Nº 2 Planos de este proyecto. 
3.3. Maquinaria a utilizar 
 
Toda la maquinaria a utilizar durante la ejecución de la obra queda recogida en el 
documento Nº 5 “Presupuesto”. 
 
3.4. Características de los materiales empleados que supongan un riesgo 
para medio ambiente. 
 
Las características de los materiales empleados no suponen un riesgo especial para el 
medio ambiente. Las características de cada uno de los materiales empleados se pueden 
observar en el documento Nº 4 “Mediciones”. 
 
3.5. Características ambientales e impactos previstos 
 
3.5.1. Condiciones climáticas 
 
En una visión general, la provincia de Almería está situada entre los paralelos 36º  40´ y 38º  
latitud Norte aproximadamente. En esta situación se ve influenciada tanto por las características 
termodinámicas de las masas de aire subtropical marítimo y continental sahariano, así como por 
las masas de aire polar marítimo, y ocasionalmente aire polar continental. 
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El término municipal de Viator, situado muy próximo al término municipal de Almería, unos 
6km aproximadamente, posee un clima inframediterráneo, el cual se caracteriza por ausencia de 
heladas y muy escasas precipitaciones durante todo el año. 
 
 En cuanto a las temperaturas, son suaves durante todo el año, y oscilan entre 9 º y 17 º C 
en invierno (Enero) y 24 º y 33 º C en verano (Agosto); sin embargo, es común durante los 
meses de verano que las temperaturas alcancen cifras que oscilan alrededor de los 38 º C. Su 
temperatura media anual es de 19.7 º C. Por lo tanto, podemos decir que los inviernos son 
suaves y los veranos calurosos. 
 
Además, con una media de 2 965 horas de sol y 106 días despejados al año, Almería es 
una de las ciudades más soleadas de España y Europa. 
 
3.5.2. Geomorfología, geología, litología y suelo 
 
Morfológicamente la provincia de Almería constituye un área de la geografía nacional de 
grandes contrastes y con mayor promedio de altitud, donde alternan las zonas de topografía 
suave con zonas montañosas de elevadas pendientes. 
 
En nuestro caso, la parcela se sitúa en una zona de topología suave, de pequeña 
inclinación, unos 3º aproximadamente que se pueden considerar nulos a la hora de diseñar 
nuestra nave. 
 
3.5.3. Paisaje 
Desde el punto de vista paisajístico, no se produce ninguna afección importante dado que la 
construcción se proyecta en el marco de un polígono industrial destinado a tal fin. 
No obstante el posible impacto visual sobre el paisaje, se verá atenuado en buena medida 
por la plantación de diversa arboleda en la periferia de la zona a actuar. 
 
3.5.4. Vegetación 
 
El término municipal de Viator en el cual se va a llevar a cabo la construcción de nuestra 
nave se encuentra en la región Mediterránea, y por lo tanto, su vegetación es propia de dicha 
región. La vegetación se caracteriza por su capacidad de adaptación a las elevadas 
temperaturas y escasez de agua durante casi todo el año. 
 
Las especies características que se pueden encontrar en nuestra zona son: 
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 Romero (Rosmarinus officinalis ). 
 
 
 
Figura 1. Romero (Rosmarinus officinalis ) 
 
 Tomillo (Thymus vulgaris ). 
 
 
 
Figura 2. Tomillo (Thymus vulgaris ). 
 
 Esparto (Stipa tenacíssima). 
 
 
 
Figura 3. Esparto (Stipa tenacíssima). 
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 Jara (Cirtus clusi). 
 
 
 
Figura 4. Jara (Cirtus clusi). 
 
Sin embargo, la parcela en la cual se va a llevar a cabo la construcción de la nave se 
encuentra en el interior de un polígono industrial, el cual ya posee otras construcciones y por 
lo tanto el impacto sobre la vegetación es mínimo. 
 
Han sido obtenidos todos los permisos pertinentes por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía como suelo de uso industrial. 
La fauna propia del municipio de Viator, al igual que ocurría con la vegetación, es propia 
de la zona mediterránea, y se caracteriza por estar compuesta por especies adaptadas a 
temperaturas medias – altas y precipitaciones escasas durante todo el año. 
 
Dado que la actividad proyectada se llevará a cabo en un polígono industrial, al igual que 
ocurría en el caso de la flora, el impacto ambiental producido sobre la fauna es mínimo, pues la 
parcela en la que se va a llevar a cabo la construcción no supone un hábitat natural para la fauna 
característica de la zona. 
 
A continuación se presenta una clasificación con la fauna más representativa en la zona en la que 
vamos a llevar a cabo nuestra nave:  
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3.5.5. Fauna 
3.5.5.1. Mamíferos 
 
Los mamíferos más característicos de esta zona son: 
 
 Conejo común (Oryctolagus cuniculus). 
 
 
 
Figura 5. Conejo común (Oryctolagus cuniculus) 
 
 Liebre común (Lepus europaeus). 
 
 
 
Figura 6. Liebre común (Lepus europaeus) 
 Rata campestre (Rattus rattus). 
 
 
 
Figura 7. Rata campestre (Rattus rattus) 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 77 
 
 
 Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus). 
 
 
 
Figura 8. Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus) 
 
 Zorro común (Vulpes vulpes). 
 
 
 
Figura 9. Zorro común (Vulpes vulpes) 
 
 Gato montés (Felix silvestres). 
 
 
Figura 10. Gato montés (Felix silvestres) 
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 Murciélago común (Pipistellus pipistellus). 
 
 
 
Figura 11. Murciélago común (Pipistellus pipistellus) 
 
3.5.5.2. Aves 
 
Las aves más características de esta zona son: 
 
 Gorrión común (Passes domésticus). 
 
 
 
Figura 12. Gorrión común (Passes domésticus). 
 
 Verdecillo (Serinus serinus). 
 
 
 
Figura 13. Verdecillo (Serinus serinus) 
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 Abubilla (Upupa epops). 
 
 
 
Figura 14. Abubilla (Upupa epops) 
 
 Verderón (Carduelis chloris). 
 
 
 
Figura 15. Verderón (Carduelis chloris) 
 
 
 
 
 
 Grajo (Corvus frugilegus). 
 
 
 
Figura 16. Grajo (Corvus frugilegus) 
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 Mochuelo común (Atiene noctua). 
 
 
 
Figura 17. Mochuelo común (Atiene noctua) 
 
 Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis). 
 
 
 
 
Figura 18. Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) 
 
 
 Águila culebrera (Circaetus gallicus). 
 
 
 
Figura 19. Águila culebrera (Circaetus gallicus) 
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 Búho real (Bubo bubo). 
 
 
 
Figura 20. Búho real (Bubo bubo) 
 
3.5.5.3. Reptiles 
 
Las aves más características de esta zona son: 
 
 Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). 
 
 
 
Figura 21. Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
 
 Lagarto ocelado (Lacerta lepida). 
 
 
 
Figura 22. Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
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 Lagartija colilarga (Psammodromus alqirus). 
 
 
 
Figura 23. Lagartija colilarga (Psammodromus alqirus) 
 
 Víbora hocicuda (Vipora latasti). 
 
 
 
Figura 24. Víbora hocicuda (Vipora latasti) 
 
 
 
3.5.5.4. Anfibios 
 Sapo de espuelas (Bufo bufo). 
 
Figura 25. Sapo de espuelas (Bufo bufo). 
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 Sapo corredor (Bufo calamita). 
 
Figura 26. Sapo corredor (Bufo calamita). 
NOTA: El impacto de la actividad no afecta a especies protegidas o en peligro de extinción, ni 
tampoco se afectan áreas de interés ecológico o hábitats excepcionales. Como ya se ha comentado 
anteriormente la actividad se proyecta en un polígono industrial. 
3.5.6. Aguas 
 
En las proximidades de nuestra parcela se encuentra el rio Andarax pero debido a la 
escasez de agua que lo recorre y a que nuestra parcela está lo suficientemente alejada de él 
como para que suponga ningún impacto ambiental sobre las aguas. 
 
En lo referente al abastecimiento de la industria, se realizará a través de la red municipal 
de agua potable. 
 
3.5.7. Áreas ambientales sensibles 
 
La actividad no supondrá ningún impacto para ninguna zona ambiental de especial 
sensibilidad, pues estas se encuentran a suficiente distancia, como es el caso del parque natural 
Cabo de Gata o del paraje natural del desierto de Tabernas. 
3.5.8. Recursos naturales a eliminar 
 
No se eliminará ningún tipo de recurso natural, ya que la parcela está urbanizada dentro 
del polígono. 
 
3.6. Impactos derivados de la actuación y medidas a aplicar 
 
3.6.1 Fase de ejecución de la obra 
 
La construcción no afectará a ningún recurso natural de la zona, ya que toda la materia 
prima necesaria para la misma, será suministrada por proveedores dedicados a la venta oficial 
de materiales para la construcción. 
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Las obras de construcción producirán una pequeña cantidad de escombros. También se 
producirán residuos como sacos de papel, cartón, plásticos y maderas, procedentes del 
embalaje de los materiales utilizados. Todos estos residuos sólidos producidos serán retirados y 
llevados al vertedero municipal dispuesto para la recogida de los mismos. En ningún momento 
se permitirá que se expandan o tiren por los alrededores, ni que se proceda a la quema de los 
mismos. En la obra se dispondrá de un contenedor para la recogida de todos los residuos. Estos 
no están clasificados como tóxicos ni peligrosos. 
 
También es posible que se originen levantamiento de polvo debido al viento casi siempre 
presente en la zona, este impacto se reducirá mediante el vallado de la parcela durante el tiempo 
de ejecución de las obras. 
 
3.6.2. Fase de actividad 
 
3.6.2.1. Ruidos y vibraciones 
 
La construcción de la industria precisará de la utilización de una serie de máquinas que 
producirán ruidos y vibraciones incómodas. Por ello, se tomarán las medidas adecuadas para 
reducir el nivel de ruido y de vibraciones al mínimo durante la construcción de la misma. 
 
La actividad industrial proyectada se califica como no molesta por no producir ruidos de un 
nivel sonoro alto. Sin embargo, se aplicarán las medidas correctoras necesarias para que el nivel 
sonoro provocado por la actividad y que afecta a las parcelas cercanas sea mínimo.  
 
Además, se tomarán todas las medidas correctivas y preventivas necesarias para que la 
actividad cumpla con la normativa de aplicación a la misma. Por otra parte, al quedar la industria 
suficientemente alejada del núcleo urbano, su incidencia será inapreciable. 
 
De manera general, la actividad no generará ruidos ni vibraciones superiores a los 
establecidos como nivel umbral por la ley de prevención de riesgos laborales ni el resto de 
normativas (municipales, autonómicas y estatales). 
 
3.6.2.2. Emisiones a la atmósfera 
 
Las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por la actividad son mínimas, las 
cuales no suponen un peligro especial para la atmósfera. 
3.6.2.3. Generación, almacenamiento y eliminación de residuos 
 
La actividad generará los siguientes residuos: 
 
 Aguas del proceso de limpieza: Serán dirigidas a red de saneamiento del Municipio de 
Almería, esto es posible dado que no poseen carga contaminante alguna. 
 
 Aguas fecales: Las cuales no generarán impacto sobre el medio, ya que éstas se 
dirigirán hacia la red de saneamiento del Municipio de Almería. 
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 Papel y cartón: Se tiene prevista la colocación de contenedores especiales para su 
reciclado. La recogida la realiza la empresa especializada en este. 
 
En esta actividad no se producen residuos distintos a los apuntados en el apartado anterior, 
los cuales no constituirán en ningún caso un almacenamiento como tal, habida cuenta de su 
retirada periódica que será gestionada tal y como quedó señalado en dicho punto. Estos 
residuos serán recogidos por un gestor autorizado. 
3.7. Identificación de la incidencia ambiental 
 
3.7.1. Incidencia sobre el entorno territorial 
3.7.1.1. Erosión 
 
 Por lluvia: este tipo de erosión no se verá aumentada por la actuación, ya que no se 
realizarán movimientos de tierras que cambien los “desagües naturales” existentes, es 
más, se verá reducida al conducirse convenientemente las aguas recogidas por las 
cubiertas de las edificaciones proyectadas. 
 
 Por viento: No afectará al estar urbanizada la parcela. 
 
3.7.1.2. Degradación del suelo 
 
No afectará por estar urbanizada la parcela. 
 
3.7.1.3. Ecosistema forestal 
 
No existen zonas en la parcela objeto de la transformación que puedan considerarse 
como forestales. El ecosistema forestal posiblemente se encuentre alrededor de las parcelas 
del polígono, y no se verá afectado negativamente. 
 
3.7.2. Incidencia sobre el medio atmosférico 
 
Sobre el medio atmosférico la incidencia es prácticamente nula. 
 
3.7.3. Incidencia sobre el medio hídrico 
 
En ningún momento existirán riesgos hídricos y contaminantes ya que el abastecimiento 
de agua se realizará a través de la red municipal de agua potable del Municipio de Viator. 
3.8. Programa de seguimiento y control 
 
Para realizar un adecuado seguimiento y control de las medidas correctoras se debe 
tener en cuenta cuales son los objetivos a cumplir y analizar los datos necesarios para saber 
si esos objetivos planteados se están realizando. 
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3.8.1. Objetivos 
 
El objetivo que se persigue a través del programa de seguimiento y control es el de 
garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas estipuladas. Los impactos 
residuales a largo plazo a vigilar para asegurar el cumplimiento de las medidas son: 
 
 Calidad de vida y ambiental. 
 
 Acondicionamiento estético del conjunto de la zona sometida al proyecto. 
 
 Retirada de materiales y restos procedentes de la fase de construcción. 
 
 Niveles de ruidos en la fase de construcción. 
 
 Niveles de contaminación por partículas de polvo en la fase de preparación del 
terreno. 
 
 Control de la generación de vertederos incontrolados en los alrededores del sector 
(“basura urbana”). 
 
 Niveles de ruidos y vibraciones durante la fase de actividad de la industria. 
 
 Retirada de materiales y restos procedentes de la actividad industrial. 
 
3.8.2. Medidas 
 
Las medidas que se tomarán tratarán de asegurar el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctivas referentes a los puntos anteriores. 
 
 Se controlará el comportamiento de los trabajadores. Tanto la maquinaria empleada 
como los trabajadores (durante la fase de construcción y la fase de actividad) actuarán 
de manera que perjudiquen lo mínimo a los ciudadanos y al medio ambiente para 
favorecer lo máximo su calidad de vida. 
 
 Se controlará la gestión de residuos durante la ejecución de la obra. Los residuos 
generados durante el proceso de construcción de la nave y urbanización de la parcela 
serán almacenados de manera adecuada (no se encontrarán dispersos por la parcela) 
hasta su recogida por un gestor autorizado o, cuando esté permitido, su traslado al 
vertedero correspondiente al tipo de residuos que se están trasladando. 
 
 Se controlará el nivel de ruido durante la ejecución de al obra. El nivel de ruido 
producido durante la construcción de la nave y la urbanización de la parcela será 
controlado para que se mantenga dentro de los márgenes aceptables. Para ello se 
emplearán instrumentos de medida adecuados, y en caso de ser superior al aceptable, 
se tomarán las medidas necesarias para reducir el nivel de ruido, o bien se modificará 
el proceso que genera el exceso de ruido por otro más silencioso que produzca el 
mismo resultado, siempre que sea posible. 
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 Se controlará el levantamiento de polvo. La construcción de la nave y urbanización 
de la parcela provocará el levantamiento de polvo y la erosión de la parcela a edificar. 
Para reducir el levantamiento de polvo lo máximo posible se regará el suelo de la parcela 
antes del movimiento de tierras o del movimiento de maquinaria. Además, para dificultar 
el paso del polvo al exterior de la parcela y reducir la erosión, se vallará todo el perímetro 
de la parcela. 
 
 Para evitar la generación de vertederos incontrolados, durante el periodo de 
ejecución de las obras se mantendrán apilados todos los residuos del mismo tipo 
hasta su recogida, evitando la dispersión de los mismos; durante la actividad diaria 
de la industria se evitará la generación de vertederos a través de la colocación de 
diversos basureros en el interior de la nave y en la parcela. Estos basureros serán de 
distintos tipos, cada uno de ellos para un tipo de basura: orgánica, residuos del 
automóvil, aceite, cartón y papel, envases y plástico. 
 
 Se controlará la gestión de residuos durante la actividad diaria de la industria. La 
retirada de materiales y restos procedentes de la actividad industrial será realizada en 
todos los casos por gestores autorizados, de manera que su trasporte y tratamiento 
posterior sea el idóneo, consiguiendo un impacto ambiental mínimo. 
 
 Se mantendrán las zonas verdes cuidadas. De esta manera se contribuye a mejorar la 
calidad de vida y la calidad ambiental. 
3.9. Otros requisitos 
3.9.1. Resumen no técnico de la información aportada 
 
El presente proyecto corresponde al diseño y construcción de una nave para 
almacenamiento y venta de productos sanitarios. 
 
Este tipo de industria favorece el desarrollo de la industria y genera puestos de trabajo fijos y 
temporales, si la producción así lo requiere, con lo que aumenta la renta per cápita de los 
habitantes de la zona y una mejora del poder adquisitivo de los mismos. 
 
Al estar ubicada en un polígono industrial, donde ya hay naves construidas, no supone un 
impacto importante en la flora, fauna o cualquier otro recurso natural. La zona no presenta 
ninguna característica ecológica especialmente relevante, lo cual, no implica que no se pueda 
fomentar la creación de zonas verdes, espacios recreativos, deportivos, etc. 
 
Respecto al impacto que se pueda producir, hay que destacar, en la fase de construcción, la 
emisión de humos, polvos, ruidos, tránsito de camiones, etc; mientras que de la fase de 
explotación (o funcionamiento), las acciones a considerar están encabezadas la producción de 
residuos sólidos, tránsito de vehículos y ruidos. 
Como consecuencia se establecen las condiciones correctoras y protectoras enunciadas 
anteriormente, así como el programa de seguimiento y control. 
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3.9.2. Responsable de la elaboración del proyecto 
 
 Alumno: Fernando Rodríguez Navarro. 
4. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
4.1. Bibliografía 
 
 LEY 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 Ministerio de Media ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
 Mapa Geológico de España. 
 
 Documento de avance PGOU de Viator. 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 4: 
 
INFORME GEOTÉCNICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Norma EHE establece la obligatoriedad de incluir un Estudio Geotécnico de la zona donde 
se ubiquen proyectos en los que se realizan obras de hormigón estructural. Debido a la 
cimentación necesaria, la actividad propuesta cumple con esta premisa.  
 
El estudio geotécnico del suelo será llevado a cabo por una empresa de provincia de Almería 
competente en materia de análisis geotécnicos. 
 
En este documento se presenta una descripción de los trabajos de investigación geotécnica 
que realizará la empresa que contratemos para ello y se concluirá con la suposición de los datos 
geotécnicos del terreno necesarios para después, con la ayuda del software Nuevo Metal 3D 
2011, poder calcular los elementos de cimentación de la obra. 
 
Los trabajos de investigación geotécnica mencionados, se realizarán siguiendo la sistemática 
y uso de las indicaciones metodológicas documentadas en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE, Apartado DB SE-C: Seguridad Estructural-Cimientos), la Normativa EHE para Hormigones 
y la Normativa Sismo-resistente actualizada. 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Los objetivos propuestos por el estudio geotécnico para la estabilidad general de la obra y la 
interconexión con el terreno donde se aposentará la presente construcción son:  
 
 Definición de las características geotécnicas del terreno susceptible de ser                                                            
afectado por la cimentación, según la prospección solicitada. 
 
 Tipología de la cimentación más adecuada. 
 
 Presiones admisibles en las cotas de soporte. 
 
 Condicionantes de la excavación. 
 
 Detección, medida y registro del nivel freático, si se da el caso. 
 
 Estado sismorresistente del terreno. 
 
 Recomendaciones constructivas. 
 
 Asientos esperados. 
 
 Cementos especiales. 
 
El objeto del Informe Geotécnico es el ayudar a enfocar el cálculo de los cimientos del 
presente proyecto de construcción. 
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En el presente informe se recopila la información previa disponible así como todos los 
trabajos realizados en campo, los datos obtenidos y características del terreno, que de los 
mismos se deducen, dándose finalmente una serie de conclusiones y recomendaciones. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto contempla la construcción de una nave industrial para el 
almacenamiento y venta de productos sanitarios, situada en el polígono industrial de “La Juaida” 
Término Municipal de Viator. Se trata de una construcción de una sola planta.  
 
4. INFORMACIÓN PREVIA 
 
4.1. Del terreno a reconocer 
 
Se consultará el Mapa Geológico de España (E 1:50000), hoja Nº 1 045 (Viator). Plan Magna 
IGME, que constituye el marco global y punto de partida para el estudio. 
 
Del mismo modo se estudiará el Mapa Geocientífico del Medio Natural de la Provincia de 
Almería (escala 1: 100000). 
 
El terreno objeto del presente estudio se localiza en una parcela del Polígono Industrial “La 
Juaida”, en el término municipal de Viator, con una superficie de 1836,22 m2, de los que 729,15 
m2 serán edificados. En cuanto a comunicaciones, el polígono industrial se sitúa en la salida A-
3117 (Carretera de Viator a El Alquian) de la autovía AL-1000 (Autovía del Mediterráneo). 
 
En el Documento Nº 2 Planos del presente proyecto, puede observarse la situación prevista 
de la construcción. 
 
La parcela donde se emplazará la edificación prevista en el proyecto no posee en la 
actualidad ningún uso y se encuentran en baldío, no habiéndose realizado ningún tipo de obra en 
los mismos.  
 
4.2. Del edificio a cimentar  
 
Se ha optado por una nave de estructura metálica aporticada, en cuyo interior se albergarán 
todas las dependencias necesarias para llevar a cabo el proceso de la actividad.  La descripción 
del complejo estructural lo encontramos en el Anejo Nº 6 “Seguridad Estructural”. 
 
La descripción y distribución de los pórticos se puede observar en el Documento  Nº 2 
Planos. Los pilares parten de las placas de anclaje de la cimentación. La sustentación se 
completará con el atado perimetral, los anclajes y los arriostramientos correspondientes. 
  
La cimentación prevista a priori, constaría de zapatas aisladas y las correspondientes vigas 
centradoras  y de atado. 
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4.3. De las edificaciones situadas a menos de 50 m 
 
Las edificaciones más próximas son varias naves de uso industrial las cuales tienen menos 
de 4 plantas y superficies distribuidas en un amplio rango, se tratan por lo general, según define 
en el CTE, apartado DB SE-C, de construcciones del tipo C-0 (construcciones de menos de 4 
plantas con una superficie construida inferior a 300 m2) y del tipo C-1 (otras construcciones de 
menos de 4 plantas), por lo general no  disponen de sótanos. 
 
Estas edificaciones circundantes poseen en su mayoría estructuras metálicas con alturas 
máximas de 10 m aproximadamente y con luces en general menores de 20 m cuando se trata de 
estructuras aporticadas simples. 
 
Las cimentaciones más comunes de estas edificaciones son zapatas aisladas y corridas, con 
profundidades de 0,5-2 m. También se da el caso de losa en aquellas cuya actividad industrial 
transmita una gran sobrecarga al terreno. 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN 
 
Los trabajos de investigación del subsuelo nos proporcionan los datos necesarios para la 
caracterización estratigráfica e hidrogeológica del terreno (distribución de los diferentes niveles 
geotécnicos y posición del nivel freático), permiten la realización de ensayos in-situ y la 
obtención muestras a partir de las cuales serán obtenidos los diferentes parámetros geotécnicos 
en laboratorio que serán empleados par el cálculo de la capacidad portante, asientos, estabilidad 
de excavaciones, etc. 
 
El número de puntos de reconocimiento está supeditado a la complejidad geológico-
geotécnica del emplazamiento y de su extensión, mientras que el tipo de estructura a cimentar 
nos condiciona la profundidad de investigación y el detalle con el que se efectúa el muestreo y el 
análisis geotécnico. 
 
Se exponen a continuación, resumidamente, las indicaciones que el CTE realiza en referencia 
a la campaña de prospección para el informe geotécnico: 
 
 El reconocimiento del terreno dependerá de la información previa del plan de actuación 
urbanística, de la extensión del área a reconocer, de la complejidad del terreno y de la 
importancia de la edificación prevista. Salvo justificación el reconocimiento no podrá ser 
inferior al establecido en el CTE. 
 
 Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los 
datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos y urbanísticos y generales del 
edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de la misma parcela o 
parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona realizados en la fase de 
planeamiento o urbanización. 
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6. TRABAJOS  A REALIZAR 
 
De acuerdo con las características de la zona y solicitaciones del proyecto, se elaborará el 
siguiente programa de trabajo: 
 
 Inspección “in situ” del terreno. 
 
 Realización de cartografía lito-geotécnica regional y local. 
 
 Toma de muestras. 
 
 Realización de sondeos a rotación con recuperación de testigo. 
 
 Ensayos de penetración dinámica. 
 
 Análisis en laboratorio de las muestras obtenidas. 
 
6.1. Reconocimiento “In situ” del terreno 
 
Se efectuará un reconocimiento en el entorno de la zona a estudiar, con el fin de obtener una 
descripción detallada de las formaciones geológicas superficiales y susceptibles de aparecer en 
profundidad. 
 
Se concluye que no existe ninguna problemática para la ubicación de las distintas pruebas 
previstas y planificadas. 
 
6.2. Geología local y regional 
 
En cuanto a la geología regional, se estudiará el Mapa Geológico de España (E 1: 50000), 
hoja de Viator Nº1045. Plan Magna IGME, que constituye el marco global y punto de partida para 
el estudio y del PGOU de Viator. 
 
6.3. Toma de muestras 
 
El objetivo de la toma de muestras es la realización, con una fiabilidad suficiente, de los 
ensayos de laboratorio pertinentes según las determinaciones que se pretendan obtener. Por 
tanto en la toma de muestras se deben cumplir unos requisitos diferentes según el tipo de 
ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida. 
  
 Se especifican tres categorías de muestras: 
 
 Categoría A: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del 
suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes 
químicos estables. 
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 Categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del 
suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. 
 
 Categoría C: Todas aquellas que no cumplen las especificaciones de la categoría B. 
 
En la tabla 1 se señala la categoría mínima de la muestra requerida según los tipos de 
ensayos de laboratorio que se vayan a realizar. 
 
 
Tabla 1. Categoría de las muestras de suelos y rocas para ensayos de laboratorio. 
 
A través de las prospecciones realizadas se obtendrán las muestras necesarias para la 
clasificación geológica del terreno a estudiar. 
 
6.4. Sondeo mecánico a rotación 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se ejecutará un sondeo mecánico a rotación 
con recuperación de testigo. 
 
En los sondeos rotativos se realizan varios tipos de maniobras para conseguir el avance en 
profundidad y la recuperación de testigo continuo y las muestras deseadas. Por un lado la 
perforación se consigue por el corte al terreno producido por una corona que rota y al mismo 
tiempo ejerce cierta presión en la dirección de avance.  
 
El testigo alojado en el interior de la batería tras ser cortado se extrae y se recupera y se 
guarda en cajas con carriles de entre 0,6 y 1,0 m de longitud, expresando las cotas de la 
columna en cada maniobra, comienzo y final de las muestras. 
 
Aparte también se produce avance por golpeo, muestreando entre determinadas cotas de la 
columna de sondeo para obtener muestra en unas condiciones próximas al estado inalterado y 
obteniendo además valores de golpeo estándares. (Obtención de muestras inalteradas y 
realización de ensayos SPT).  
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La perforación se inicia en el diámetro necesario para poder extraer en suelos muestras 
inalteradas de hasta 100 mm de diámetro y en roca testigo de diámetro mínimo de 86 mm. 
Durante la perforación de los sondeos se debe cumplir que el varillaje esté perfectamente 
alineado, para que el sondeo se realice completamente vertical.  
 
El técnico tendrá, durante el tiempo de trabajo, un técnico cualificado por sus conocimientos 
de suelos y geotecnia, para hacer descripciones de los materiales y condiciones encontradas en 
los sondeos. Este encargado de supervisar la toma de muestras, la realización de los ensayos 
S.P.T, ensayos de permeabilidad y ensayos presiométricos. 
 
Una vez terminado el sondeo, se coloca una tubería piezométrica de plástico ranurado de      
Ø superior o igual a 50 mm en aquellos sondeos que se especifique para la realización de 
medidas del nivel freático. 
 
6.4.1. Muestras inalteradas  
 
Antes de la toma de muestras se limpia el fondo de la perforación cuidadosamente. Las 
muestras se toman inmediatamente después de que la perforación haya alcanzado la 
profundidad deseada. Si se ha utilizado revestimiento, la muestra se extraerá por debajo del 
mismo lo necesario para que el terreno no haya sido alterado por la hinca de aquélla.  
 
Si la muestra inalterada ha sido tomada a presión se indica la misma y si se obtiene mediante 
maza de golpeo se anota el número de golpes para cada 15 cm de hinca y la altura de caída de 
la maza y su peso. En caso de terrenos blandos, y cuando sea necesario, se utiliza 
tomamuestras de pistón. 
 
Las muestras inalteradas una vez extraídas serán protegidas con envases rígidos, de manera 
que sean estancas a la humedad con tapones o parafina y se procura evitar vibraciones durante 
el transporte. 
 
6.4.2. Ensayos SPT  
 
Se trata de un ensayo consistente en contar el número de golpes necesarios para hincar una 
puntaza normalizada 60 cm en el terreno. Se cuentan los golpes en cuatro tramos de 15 cm, 
contándose como resultado del ensayo la suma del segundo y tercer tramo, N30. Cuando el 
número de golpes necesario para la hinca de uno de los tramos es superior a 50 se da por 
terminado el ensayo indicándose una R y dando por resultado: Rechazo.  
 
La puntaza será un toma-muestras normalizado abierto y bipartido, para terrenos cohesivos y 
granulares finos, o bien una puntaza ciega también normalizada y similar a la utilizada en los 
ensayos de penetración dinámica. 
 
Los ensayos de penetración estándar (S.P.T.) se realizan a cotas requeridas por el técnico 
destacado en obra. 
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Tabla 2. Densidad según el número de golpes. 
 
6.5. Ensayos de penetración dinámica 
 
El ensayo de penetración dinámica, es un ensayo de registro continuo que consiste en 
contabilizar el número de golpes N necesarios para hincar tramos de varillaje de 10 o 20 cm de 
longitud. Los golpes son dados por una maza de peso conocido que cae libremente desde una 
altura constante. 
 
Estos ensayos permiten una medida continua de la resistencia o deformabilidad del terreno, 
determinándose estas propiedades a través de correlaciones empíricas. Los ensayos de 
penetración se utilizan para la localización y correlación de capas que previamente han sido 
reconocidas en el sondeo. 
 
6.6. Ensayos de laboratorio 
 
Con los ensayos de laboratorio de suelos se van a perseguir los siguientes objetivos: 
 
 Clasificar correctamente el suelo. 
 
 Identificar el estado en que se encuentra el suelo. 
 
 Evaluar sus propiedades mecánicas. 
 
 Prever posibles problemas geotécnicos (expansividad, colpaso...) 
 
De todas las muestras obtenidas en calicatas o sondeos se hará una descripción detallando 
aquellos aspectos que no son objeto de ensayo, como el color, olor, litología de las gravas o 
trozos de roca, presencia de escombros o materiales artificiales, etc, así como eventuales 
defectos en la calidad de la muestra, para ser incluida en algunas de las categorías A o B. 
 
Los ensayos de laboratorio plantean el inconveniente de que tenemos que suponer que la 
muestra que ensayamos es representativa del total del suelo, y que se encuentra todo el suelo 
en el mismo estado. 
 
Los ensayos de laboratorio más comunes, al objeto de conseguir los objetivos indicados, que 
se realizan en el reconocimiento geotécnico de un terreno en el que se va a ubicar una 
cimentación son los siguientes: 
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Ensayos de Identificación: 
Granulometría de un suelo UNE 103.101 – 95 
Límites de Atterberg UNE 103.103 – 93 
 UNE 103.104 – 93 
Densidad aparente UNE 103.301 - 94 
Humedad natural UNE 103.300 - 93 
Densidad de las partículas sólidas UNE 103.302 - 94 
Proctor Normal UNE 103.500 - 94 
Proctor Modificado UNE 103.501 
Ensayos Mecanicos: 
Ensayo de compresión simple UNE 103.400 - 93 
Corte directo UNE 103.401 - 98 
Ensayo de compresión triaxial UNE 103.402 - 98 
Ensayo edométrico UNE 103.405 - 94 
Ensayo de colapso NLT-254/99 
Ensayo de expansividad Lambe UNE 103.600 - 96 
Ensayo de hinchamiento libre en edómetro UNE 103.601 - 96 
Presión de hinchamiento en edómetro UNE 103.602 - 96 
C.B.R. UNE 103.502 
Ensayos Químicos: 
Determinación cuantitativa de sulfatos solubles UNE 103.201 – 96 
Determinación cualitativa de sulfatos solubles UNE 103.202 - 96 
 
Tabla 3. Ensayos de laboratorio. 
 
7. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO 
 
A partir de los resultados que serán obtenidos mediante los trabajos anteriormente expuestos, 
se definirán las siguientes características geotécnicas del terreno: 
 
 Estado, constitución y clasificación. 
 
 Expansividad del terreno 
 
 Compacidad o consistencia 
 
 Nivel freático 
 
 Agresividad 
 
 Acciones sísmicas 
 
 Tensión admisible y asentamientos del terreno 
 
 Ripabilidad 
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La presentación de estos datos irá acompañada de un listado de conclusiones y 
recomendaciones que nos serán útiles para definir la cimentación de la obra. Normalmente se 
recomendará llevar a cabo una inspección de obra al inicio de la misma, a la vista del terreno 
excavado, por algún técnico competente que confirme que el subsuelo está en consonancia con 
las conclusiones anteriores. 
 
8. SUPOSICIÓN DE LOS DATOS GEOTÉCNICOS NECESARIOS 
 
Como ya comentamos, el estudio de las características geotécnicas del terreno sería llevado 
a cabo por una empresa de la provincia de Almería competente en materia de análisis 
geotécnicos.  
 
NOTA: Por tratarse este de un proyecto académico no se realizará este ensayo ya que 
supondría un coste importante. Hemos explicado que pasos y como se llevarían a cabo en caso 
de que de realizarse este estudio.  
 
 Por lo expuesto anteriormente se supondrán los siguientes datos geotécnicos para poder 
calcular la cimentación, la cual se detalla en el Anejo Nº 6 “Seguridad Estructural”. 
 
 Tensión admisible en situaciones persistentes σ1= 0,196 MPa. 
 
 Tensión admisible en situaciones accidentales σ2= 0,294 MPa. 
 
 Angulo de rozamiento terreno-zapata α= 30 º.  
 
 Aceleración sísmica básica ab= 0,14g. 
 
 Terreno de Tipo II con coeficiente de suelo a aplicar C= 1,3. 
 
9. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
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ANEJO Nº 5: 
 
FICHA URBANISTICA 
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FICHA URBANÍSTICA 
 
TRABAJO 
Proyecto de construcción de una nave industrial para almacenamiento y venta de 
productos sanitarios 
ALUMNO Fernando Rodríguez Navarro 
SITUACION Polígono La Juaida, Término Municipal de Viator. 
 
CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
Ancho de calles 10-15 m Existen físicamente 
Medio de fachadas 15-30 m De nueva apertura:  
Superficie del terreno 1836,22 m2 Observaciones particulares 
Longitud de fachadas 20,58 x 35,43 m Se trata de un proyecto de nueva 
construcción. Fondo mínimo --- 
Diámetro inscrito --- 
 
SERVICIOS URBANÍSTICOS 
Calzada pavimentada Si Observaciones particulares 
Encintado de aceras Si  
Suministro de agua Si 
Suministro de luz Si 
Alcantarillado Si 
Alumbrado público Si 
 
CONDICIONES URBANÍSTICAS 
PLANEAMIENTO QUE AFECTA P.G.O.U. del Excmo. Ayuntamiento de Viator. 
Sector 4-B 
CALIFICACIÓN DEL SUELO Industrial  
 
 NORMA PROYECTO Observaciones particulares 
Parcela mínima 500  m2 1836,22 m2 
La parcela propiedad de la 
promotora, tiene una 
superficie de 1836,22 m2  
de los cuales 729,15 m2 se 
destinarán a la construcción 
de una nave. 
Edificabilidad máxima 100% 39,71 % 
Lado mín. edificable 10 m 20,58 m 
Retranqueos fachada No obligatorio. Si se 
hace a vía pública a 3 m 
mínimo 
 
5,89 m 
Retranqueos 
colindantes 
 
Libre 
 
> 10m 
Retranqueos 
colindantes 
 
--- 
 
--- 
Altura máxima 12 m (dos plantas) 8 
Aparcamientos 1 plaza por cada 200 m2 11 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 6: 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto 
 
El objetivo del presente anejo es mostrar los resultados del cálculo de la estructura metálica y 
cimentación, que justifican la solución estructural proyectada, para la ejecución de una nave 
industrial para almacenamiento y venta de productos sanitarios, en el Término Municipal de 
Viator. 
 
La estructura metálica, placas de anclaje y la cimentación han sido calculadas con el 
programa informático CYPE, Arquitectura, Ingeniería y Construcción 2011.b, dicho programa 
está adaptado al nuevo CTE (Código Técnico de Edificación), ajustándose a las siguientes 
normativas: 
 
 DB.SE: Documento Básico de Seguridad Estructural. 
 
o DB.SE-AE: Acciones en la Edificación. 
o DB.SE-C: Cimientos. 
o DB.SE-A: Acero. 
o DB.SE-F: Fábrica. 
 
 NCSE: Norma de Construcción Sismorresistente. 
 
 EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
1.2. Generalidades de la construcción 
 
1.2.1. Situación 
 
 Polígono Industrial de La Juaida, Término Municipal de Viator (Almería). 
 
 Situación topográfica normal. 
 
1.2.2. Dimensiones 
 
 Luz de la nave: 20 m. 
 
 Longitud de la nave: 35 m. 
 
 Altura de pilares: 6 m. 
 
 Angulo de la cubierta: 8,63º ≈ 9º. 
 
 Altura máxima de la nave: 7.50 m. 
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 Material estructural = acero laminado (S275). 
 
 Separación entre pórticos = 5 m. 
 
 Material de cubierta = placa de acero galvanizado tipo sándwich. 
1.3. Programa utilizado para el cálculo 
 
Todos los cálculos que se presentan en este anejo se han realizado con el programa 
informático CYPE, Arquitectura, Ingeniería y Construcción 2011.b Es un programa informático 
concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y 
metálicas, diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios 
sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón y 
metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de 
hormigón armado, muros de hormigón armado con o sin empujes horizontales y muros de 
fabrica. La cimentación puede ser puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante (mediante 
vigas y losas de cimentación). 
 
Con él se puede obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y armado de las plantas, 
vigas, pilares, pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros DXF, DWG, así como listados 
de datos y resultados de cálculo. 
 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que constituyen la estructura: pilares, 
pantallas de hormigón armado, muros vigas y forjados. Al finalizar el cálculo se pueden consultar 
los errores de los diferentes elementos. 
 
Este programa informático presenta una serie de subprogramas específicos para los 
diferentes cálculos que necesitemos realizar. Los subprogramas que se han empleado para la 
realización de los cálculos presentados en este anejo son:  
 
 Generador de Pórticos 2011.b: Con él se ha optimizado y dimensionado las correas 
metálicas de cubierta. 
 
 Nuevo Metal 3D 2011.b: Con él se ha calculado la estructura tridimensional de nudos y 
barras, con dimensionado y optimización de perfiles (simples y compuestos) y la 
cimentación a base de zapatas rectangulares centradas y las vigas de atado. 
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2. CÁLCULO DE LAS CORREAS 
2.1. Método de cálculo 
 
Para el cálculo de las correas vamos a usar uno de los subprogramas que trae el paquete 
CYPE ingenieros: el Generador de pórticos 2011.b. Con este subprograma realizaremos el 
cálculo de las correas empleadas en cubierta.  
 
Dado que el generador de pórticos no permite introducir la geometría exacta de nuestro 
pórtico, debemos realizar el cálculo sobre una simplificación de nuestro caso y posteriormente 
extrapolar los resultados al conjunto estructural. Esta simplificación consiste en realizar el cálculo 
de las correas de uno de los módulos que componen la nave y posteriormente extrapolar los 
resultados al conjunto de la nave. Esto es posible debido a las relaciones geométricas y 
simétricas existentes en el diseño de nuestra estructura. 
2.2. Datos de la obra 
 
 Separación entre pórticos: 5 m. 
 
 Número de vanos: 7. 
 
 Con cerramiento en cubierta: 
 
o Peso del cerramiento: 0,15 kN· m2. 
 
o Sobrecarga del cerramiento: 0,40 kN· m2, de acuerdo con lo establecido en el 
RD 1371/2007, ya que nuestra cubierta es ligera sobre correas sin forjado. 
Además, hay que tener en cuenta que esta sobrecarga no actuará de manera 
conjunta a las cargas de viento y nieve, y por lo tanto, cuando estas sean 
mayores a ella, la sobrecarga del cerramiento no se tendrá en cuenta a la 
hora de calcular la hipótesis mas desfavorable. Por ello, aunque la tenemos 
en cuenta, no introducimos ninguna sobrecarga de uso por el momento, y 
posteriormente, si la carga de nieve es menor a 0.40 kN / m2, la 
aumentaremos hasta que alcance este valor. 
 
 Con cerramiento en laterales: 
 
o Peso del cerramiento: 0,10 kN· m2. 
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2.3. Normas y combinaciones 
 
 
Perfiles conformados 
CTE 
Categoría de uso: G Cubiertas accesibles únicamente para 
mantenimiento. Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000m. 
Perfiles laminados CTE 
Categoría de uso: G Cubiertas accesibles únicamente para 
mantenimiento. Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000m. 
Desplazamientos Acciones características. 
 
2.4. Datos de viento 
 
 Según CTE DB-SE AE (España). 
 
 Zona eólica: A, velocidad básica 26 m/s. 
 
 Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal. 
 
 Profundidad nave industrial: 35 m. 
 
 Periodo de servicio: 50 años. 
 
 Huecos en fachadas 
  
o Frontal:  
 
o Superficie: 16 m2, altura media: 4m. 
 
o Trasera:  
 
o Superficie: 16 m2, altura media: 4m. 
 
o Lateral derecho:  
 
o Superficie: 7,5 m2, altura media: 1,5m. 
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2.5. Datos de nieve 
 
 Según CTE DB-SE AE (España). 
 
 Zona de clima invernal: 6. 
 
 Altitud topográfica: 95 m. 
 
 Cubierta sin resaltos. 
 
 Exposición al viento: Normal. 
2.6. Datos de cálculo 
 
 Límite flecha: L/300. 
 
 Número de vanos: Tres o más vanos. 
 
 Tipo de fijación: Fijación rígida. 
 
2.7. Descripción de las correas 
 
 Tipo de perfil: ZF-160x2. 
 
 Separación: 1,4 m. 
 
 Tipo de acero: S235. 
 
2.8. Conclusiones 
 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. El porcentaje de aprovechamiento 
es de: 
 
 Tensión: 90,48 % 
 
 Flecha: 82,96 % 
 
Con esto damos por satisfechos los objetivos que buscábamos en este apartado, que se 
limitaban a calcular en él las correas que vamos a usar en el diseño de nuestra estructura. 
Concretamente hemos obtenido que el ZF-160x2 que pesa 4,65 kg · m-2, nos es válido fabricado 
con acero S235 siempre que lo distanciemos como máximo 2,2 m.  
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3. CALCULO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE 
3.1. Método de cálculo 
 
El cálculo de la estructura portante de la nave ha sido realizado con el modulo Nuevo Metal 
3D del programa CYPE 2010. los pasos seguidos han sido: 
 
En primer lugar hemos exportado el archivo generado en el Generador de pórticos a Nuevo 
Metal 3D. además, hemos establecido las siguientes condiciones en dicho proceso: 
 
 Los pórticos son biempotrados. 
 Pandeo en pórticos trasnacionales. 
 Generación de pórticos en 3D. 
 No agrupar planos. 
 
De esta manera hemos obtenido la estructura 3D de nuestra nave formada únicamente 
por pórticos. Sin embargo no se nos ha generado únicamente la estructura de pórticos, sino que 
este documento posee toda la información que hemos introducido anteriormente, entre las 
cuales podemos destacar: 
 
 Cargas de viento, nieve y peso propio (de las correas) que actúan sobre la cubierta de 
la nave. 
 
 Coeficientes de pandeo sobre cada barra. 
 
 Reglamentación a aplicar. 
 
Para realizar el cálculo de la estructura portante se han empleado herramientas de este 
software para ayudar a simplificar los cálculos, tales como:  
 
 La agrupación de planos generados, lo cual significa que un conjunto de planos van a 
ser idénticos entre sí mientras no digamos lo contrario, por lo tanto, cualquier cosa que 
le hagamos a cualquier elemento de cualquiera de estos planos se lo estamos haciendo 
simultáneamente a todos los elementos homónimos del resto de los planos agrupados.  
 
 La agrupación de barras, la cual solo significa que las barras agrupadas entre sí, van a 
tener las mismas características.  
 
Nota: Pese a que el software Nuevo Metal 3D nos ofrece la posibilidad de realizar la 
exportación del pórtico cargado desde el generador de pórticos, introduciremos las cargas 
manualmente para posteriormente comprobar que la importación a través del generador de 
pórticos era bastante correcta.  
 
A continuación se presentan las cargas consideradas para esta comprobación: 
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3.2. Peso propio 
 
Tras realizar el diseño de nuestra estructura y describir el perfil y material empleado en las 
barras. El programa realiza el cálculo del peso de la estructura. Pero existen otros pesos que 
continuamente va a tener que soportar nuestra estructura y que no están incluidos en las cargas 
que ha dispuesto automáticamente el programa. Concretamente se trata del peso del 
cerramiento de cubierta y de las correas. 
 
3.3. Sobrecarga de uso 
 
En este apartado nos toca afrontar los efectos que pueden solicitar a nuestra estructura 
mediante cargas no constantes a lo largo de su vida útil, y no imputables a cargas de otra 
naturaleza ya contemplada en otras hipótesis (viento, sismo o nieve). 
 
 El Documento Básico SE: Acciones en la edificación, en su apartado 3.1.1 recoge 
una serie de valores característicos de sobrecargas de uso para cada una de las 
categorías de uso. En nuestro caso, cubierta accesible únicamente para 
conservación con inclinación inferior a 20 º (Categoría G2), se ha de considerar una 
sobrecarga de uso uniforme de 1 kN · m-2 o puntual de 2 kN. Se considera la 
sobrecarga de acción uniforme. 
 
Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el RD 1371/2007, ya que nuestra cubierta 
es ligera sobre correas sin forjado, la sobrecarga de uso pasa as ser 0.4 kN / m2. Además, hay 
que tener en cuenta que esta sobrecarga no actuará de manera conjunta a las cargas de viento y 
nieve, y por lo tanto, cuando estas sean mayores a ella, la sobrecarga del cerramiento no se 
tendrá en cuenta a la hora de calcular la hipótesis más desfavorable.  
 
Por ello, aunque la tenemos en cuenta, no introducimos ninguna sobrecarga de uso por 
el momento, y posteriormente, si la carga de nieve es menor a 0.40 kN / m2, la aumentaremos 
hasta que alcance este valor. 
 
3.4. Datos de viento 
 
Para el cálculo de la acción del viento sobre la nave se ha seguido lo dispuesto en el 
Documento Básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, donde la acción del viento, en 
general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe 
puede expresarse como: 
 
pebe ccqq   
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Siendo: 
 
 qb: La presión dinámica del viento en kN / m2. Se determina mediante el Anejo D, en 
función del emplazamiento geográfico de la obra. 
 
 ce :El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. Se determina, para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m.  
 
 cp: El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie. Este coeficiente puede tomar valores positivos (presión) o 
negativos (succión).  
 
Presión dinámica 
 
En el Anejo D. Acción del viento, en su punto 1 establece que la presión dinámica qb se 
calcula a través de la siguiente fórmula: 
bb Vq
25,0    
 
Donde δ representa la densidad del viento y vb ,por estar nuestra nave en la provincia de 
Almería se encuentra en la zona A por lo tanto el valor básico de la velocidad del viento es 26 m · s-1. 
 
En el mismo anejo, en el punto 4 se recoge que para edificios situados en la zona A, la 
presión dinámica del viento que le corresponde es de 0.42 kN/m2. 
 
Coeficiente de exposición exterior 
 
El coeficiente de exposición depende de la altura del punto considerado medido desde el 
suelo en cada cara por donde pueda soplar en aire. Al no especificarse cual es el punto a 
considerar para cada barra, siguiendo con el criterio que toma CYPE, se adoptara una altura z 
igual al punto medio de cada barra. 
 
 A continuación se muestran los valores obtenidos  
 
 ce (pilares laterales) = 1,3 
 ce (cabios) = 1,37 
 ce (hastiales exteriores) = 1,31 
 ce (hastiales centrales) = 1,325 
 Interpolando con estos valores, obtenemos el ce definitivo. 
 
ce =1,319 
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Coeficiente de exposición interior 
 
El proceso a seguir es el mismo que antes, pero en este caso los valores de z son las 
alturas medias ponderadas de los huecos en cada lado de la nave, obteniéndose el siguiente 
valor para el coeficiente de exposición interior:  
 
ce,int = 1,3 
 
Coeficiente de presión interior 
 
Para determinar los coeficientes de presión interior hemos de acudir a la Tabla 3.5. 
“Coeficientes de presión interior” del CTE DB SE-AE. Como se puede observar, para entrar en la 
tabla necesitamos dos datos, la esbeltez en el plano paralelo al viento, y el área de huecos en 
zonas de succión respecto al área total de huecos del edificio. 
 
Para calcular la esbeltez hay que conocer la relación entre la altura de la nave y la 
distancia recorrida por el viento desde que “entra” en la nave hasta que “sale” de la misma. La 
esbeltez en el plano paralelo al viento es: 
 
 Para el viento lateral: 9 / 35 = 0,257 < 1. 
 Para el viento frontal: 9 / 20 = 0,45 < 1. 
 
El área de huecos en zona de succión respecto del área total de huecos del edificio depende 
de los huecos que estén abiertos y cerrados en cada momento. Nosotros estudiaremos dos 
casos, que son los que producirán la máxima presión interior y la máxima succión interior. Para 
ello sabemos que no existen huecos abiertos o cerrados permanentemente, sino que todos 
pueden estar cerrados o abiertos. 
 
Las situaciones a estudiar son: 
 
 Máxima presión interior: en este caso todos los huecos de la cara por la que azota el 
viento están abiertos y el resto cerrados. Por ello el % de huecos en zona de succión es 
cero, y por lo tanto, obtenemos que el coeficiente de presión interior será 0.7 en todos 
los casos de máxima presión interior. 
 
 Máxima succión interior: en este caso todos los huecos de la cara a sotavento están 
abiertos y el resto cerrados, por lo que el % de huecos en zonas de succión es del 
100%. Por ello, el coeficiente de presión interior será -0.5 en todos los casos. 
 
Por lo tanto: 
 
Máxima presión interior: Cp, int = 0.7 
Máxima succión interior: Cp, int = -0.5 
 
Estas sobrepresiones o depresiones internas se aplican en todas las superficies de la 
nave y tienen que sumarse algebraicamente a loas presiones o depresiones que el viento 
exterior genera sobre cada cara de nuestra nave. Por ello la expresión que nos proporciona la 
carga de viento quedaría como: 
 
qe = qb · (Ce, int · Cp, int – Ce, ext · Cp, ext) 
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Las zonas por las que el viento azota la nave en función del ángulo del viento son las 
siguientes: 
 
 Viento 0º 
 Viento 90º  
 Viento 180º  
 Viento 270º  
 
Ahora ya podemos calcular el término de la expresión Ce, int ・ Cp, int : 
 
 ce,int cp,int ce,int * cp,int 
Viento a 0, máxima presión 
interior 1,3 0,7 0,91 
Viento a 0, máxima succión 
interior 1,3 -0,5 -0,65 
Viento a 90, máxima presión 
interior 1,3 0,7 0,91 
Viento a 90, máxima succión 
interior 1,3 -0,5 -0,65 
Viento a 180, máxima 
presion interior 1,3 0,7 0,91 
Viento a 180, máxima 
succion interior 1,3 -0,5 -0,65 
Viento a 270, máxima 
presion interior 1,3 0,7 0,91 
Viento a 270, máxima 
succion interior 1,3 -0,5 -0,65 
 
Tabla 1. Cálculo del término Ce,int · Cp,int para el cálculo de la carga de viento en pilares. 
 
Coeficientes de presión exterior 
 
A continuación vamos a calcular los coeficientes de presión exterior, que es lo que nos 
falta para poder calcular las cargas de viento: 
 
 Viento a 0º  
 
Para calcular el valor de Cp hemos de acudir al anejo D.1 del DB-SI SE del CTE.  
 
 h = 7,5 m 
 d = 20 m 
 b = 35 m 
e=min(b,2h)=min(35,2*7,5)=15 
A=e/10=1,5 
B=9*e/10=13,5 
C=d-e=5 
h/d=7,5/20=0,375 
ABC=((A*e/10)+(B*9*e/10)+(C*(d-e))/d)=-15,1/20=-0,76 
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 A B C D E 
cp,ext -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 
m 1,5 13,5 5 35 35 
cp,ext  -0,76  0,7 -0,3 
 
Tabla 2. Coeficientes de exposición para viento a 0º en función de la zona. 
 
ZONAS ce,ext cp,ext ce,ext * cpext 
ABC 1,319 -0,76 -1 
D 1,319 0,7 0,923 
E 1,319 -0,3 -0,396 
 
Tabla 3. Cálculo del término Ce,ext · Cp,ext para viento a 0º 
 
Ahora ya podemos calcular las cargas que actuan sobre cada barra: 
 
ZONAS qb ce,int * 
cp,int 
ce,ext * 
cp,ext 
qe=qb*(ce,int * 
cp,int-ce,ext * 
cp,ext) 
Carga definitiva en pilares 
(kN/m) 
ABC 0,42 0,91 -1 0,8 Esquina: 0,8*5/2=2 
     Centrales:0,8*5=4 
D 0,42 0,91 0,923 -0,0055 Esquina:-0,0055*5/2=-0,014 
     Centrales:-0,0055*5=-0,028 
E 0,42 0,91 -0,396 0,55 Esquina:0,55*5/2=1,375 
     Centrales:0,55*5=2,75 
 
Tabla 4. Carga estática de viento en paramentos y pilares para viento a 0º con máxima presión interior 
 
ZONAS qb ce,int * 
cp,int 
ce,ext * 
cp,ext 
qe=qb*(ce,int * 
cp,int-ce,ext * cp,ext) 
Carga definitiva en pilares 
(kN/m) 
ABC 0,42 -0,65 -1 0,147 Esquina: 0,147*5/2=0,368 
     Centrales:0,147*5=0,735 
D 0,42 -0,65 0,923 -0,66 Esquina:-0,66*5/2=-1,65 
     Centrales:-0,66*5=-3,3 
E 0,42 -0,65 -0,396 -0,11 Esquina:-0,11*5/2=-0,275 
     Centrales:-0,11*5=-0,55 
 
Tabla 5. Carga estática de viento en paramentos y pilares para viento a 0º con máxima succión interior 
 
 Viento a 90º  
 
Para calcular el valor de Cp hemos de acudir al anejo D.1 del DB-SI SE del CTE. 
 
 h = 5 m 
 d = 35 m 
 b = 20 m 
e=min(b,2h)=min(20,2*5)=10 
A=e/10=1 
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B=9*e/10=9 
C=d-e=35-10=25 
h/d=5/35=0,143 
ABC=((A*e/10)+(B*9*e/10)+(C*(d-e))/d)=-15,1/20=-0,6 
 
 A B C D E 
cp,ext -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 
m 1 9 25 20 20 
cp,ext  -0,6  0,7 -0,3 
 
Tabla 6. Coeficientes de exposición para viento a 90º en función de la zona. 
 
ZONAS ce,ext cp,ext ce,ext * cpext 
ABC 1,319 -0,6 -0,8 
D 1,319 0,7 0,923 
E 1,319 -0,3 -0,396 
 
Tabla 7. Cálculo del término Ce,ext · Cp,ext para viento a 90º 
 
Ahora ya podemos calcular las cargas que actuan sobre cada barra: 
 
ZONAS qb ce,int * 
cp,int 
ce,ext * 
cp,ext 
qe=qb*(ce,int * 
cp,int-ce,ext * 
cp,ext) 
Carga definitiva en pilares (kN/m) 
ABC 0,42 0,91 -0,8 0,72 Esquina: 0,72*5/2=1,8 
     Centrales:0,72*5=3,6 
D 0,42 0,91 0,923 -0,0055 Esquina:-0,0055*5/2=-0,014 
     Centrales:-0,0055*5=-0,028 
E 0,42 0,91 -0,396 0,55 Esquina:0,55*5/2=1,375 
     Centrales:0,55*5=2,75 
 
Tabla 8. Carga estática de viento en paramentos y pilares para viento a 90º con máxima presión interior 
 
ZONAS qb ce,int * 
cp,int 
ce,ext * 
cp,ext 
qe=qb*(ce,int * 
cp,int-ce,ext * 
cp,ext) 
Carga definitiva en pilares 
(kN/m) 
ABC 0,42 -0,65 -0,8 0,063 Esquina: 0,063*5/2=0,16 
     Centrales:0,063*5=0,315 
D 0,42 -0,65 0,923 -0,66 Esquina:-0,66*5/2=-1,65 
     Centrales:-0,66*5=-3,3 
E 0,42 -0,65 -0,396 -0,11 Esquina:-0,11*5/2=-0,275 
     Centrales:-0,11*5=-0,55 
 
Tabla 9. Carga estática de viento en paramentos y pilares para viento a 90º con máxima succión interior 
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Para todas las cargas de viento que actúan sobre los pilares, calculadas anteriormente, 
el criterio a seguir es que, un valor positivo de las cargas, se corresponde con las cargas que 
salen de dentro de la nave, es decir, que tratarían de tirar los cerramientos hacia fuera de la 
nave, mientras que los valores negativos de una carga indican que las cargas actúan hacia el 
interior de la nave, es decir, que tratarían de tirar los cerramientos hacia el interior de la nave. 
 
Los valores positivos reflejan un predominio de la presion interior sobre la exterior, o 
ambas salen; los valores negativos reflejan un predominio de la presion exterior sobre la interior. 
 
NOTA: No nos hace falta realizar las 8 hipótesis, ya que con las 4 que hemos calculado 
hasta ahora es suficiente, ahorrándonos el cálculo para 180º y 270º 
 
3.5. Datos de nieve 
 
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, puede 
tomarse: 
 
kn Sq    
 
Siendo: 
 
 µ: Coeficiente de forma de la cubierta, determinado  según el apartado 3.5.3. En la parte 
central de nuestra cubierta ambos módulos están inclinados en sentido contrario por 
tanto queda impedido el deslizamiento de la nieve.  y como la semisuma de las 
inclinaciones es menor de 30º por lo tanto: 
º30
1    
 
     En cambio en la parte periférica de la cubierta el coeficiente de forma será igual a 1. 
 
 Sk : El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, que según la 
tabla 3.7 del apartado 3.5.2 del DB-SE-AE para la provincia de Almería es de 0,20 kN · 
m-2 . 
 
Por lo tanto la carga de nieve en la parte central de la cubierta adquiere un valor de 0,29 kN · 
m-2 y en la parte periférica un valor de 0,20 kN · m-2 . 
 
3.6. Acciones sísmicas 
 
Para la consideración de las acciones sísmicas, se tiene en cuenta lo dispuesto en el 
Anejo Nº 4, “Informe geotécnico”.  
 
Según el cual el área de estudio queda englobada dentro de la zona de intensidad 
media-alta, con aceleración sísmica básica “ab” igual o superior a 0,14g siendo por tanto 
recomendable la aplicación de la Normativa Sismorresistente NCSE-02. Se puede clasificar 
como Tipo de terreno II con un coeficiente de suelo a aplicar d C=1,30. 
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3.7. Aceros en perfiles 
 
Material Mód.elást. Mód.el.trans
. 
Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 
(GPa) (GPa) (MPa) (m/m°C) (KN/m3) 
Acero 
(S275) 
210.00 81 275.00 1.2e-005 77.01 
 
Tabla 10. Datos de los perfiles de acero. 
3.8. Listado de cálculo 
 
Una vez realizada la comprobación de la importación de las cargas, creamos los pilarillos 
hastiales, las vigas de atado y la estructura de la entrenave, definimos los perfiles pre-cálculo, los 
coeficientes de pandeo y las flechas máximas. 
 
Durante todo el proceso de cálculo de elementos, tanto de estructura como de cimentación, 
se ha intentado seleccionar los perfiles, dentro de los aptos para soportar las distintas cargas, 
que aseguran un gasto en acero mínimo. 
 
En los siguientes puntos se muestra el listado detallado del cálculo de la edificación. 
 
3.8.1. Nudos 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 20.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 10.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 5.000 0.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N8 5.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 5.000 20.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N10 5.000 10.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 10.000 0.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N13 10.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 10.000 20.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N15 10.000 10.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 15.000 0.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N18 15.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 15.000 20.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N20 15.000 10.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 20.000 0.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N23 20.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 20.000 20.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N25 20.000 10.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N26 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 25.000 0.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N28 25.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 25.000 20.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N30 25.000 10.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N31 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 30.000 0.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N33 30.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 30.000 20.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N35 30.000 10.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N36 35.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 35.000 0.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N38 35.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 35.000 20.000 6.033 - - - - - - Empotrado 
N40 35.000 10.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N41 35.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N42 35.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N43 35.000 5.000 6.750 - - - - - - Empotrado 
N44 35.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N45 0.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N46 0.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N47 0.000 5.000 6.750 - - - - - - Empotrado 
N48 0.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N49 30.000 5.000 6.750 - - - - - - Empotrado 
N50 30.000 15.000 6.750 - - - - - - Empotrado 
N51 5.000 5.000 6.750 - - - - - - Empotrado 
N52 5.000 15.000 6.750 - - - - - - Empotrado 
N53 35.000 15.000 6.750 - - - - - - Empotrado 
N54 0.000 15.000 6.750 - - - - - - Empotrado 
N55 30.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N56 30.000 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N57 30.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N58 35.000 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N59 35.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N60 25.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N61 25.000 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N62 25.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N63 15.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N64 15.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N65 15.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N66 15.000 0.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N67 15.000 5.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N68 15.000 10.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N69 15.000 15.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N70 15.000 20.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N71 35.000 0.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N72 35.000 5.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N73 35.000 10.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N74 35.000 15.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N75 35.000 20.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N76 0.000 0.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N77 0.000 5.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N78 0.000 10.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N79 0.000 15.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
N80 0.000 20.000 5.783 - - - - - - Empotrado 
 
3.8.2. Barras: Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N36/N37, N38/N39, N37/N43, N43/N40, N2/N47, N47/N5, N4/N54, N54/N5, 
N39/N53 y N53/N40 
2 N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27, 
N28/N29, N31/N32 y N33/N34 
3 N12/N15, N14/N15, N22/N25, N24/N25, N27/N30 y N29/N30 
4 N17/N20 y N19/N20 
5 N41/N40, N42/N43, N45/N5, N46/N47, N48/N54, N44/N53, N57/N56, N56/N58, N59/N58, 
N57/N59, N60/N57, N60/N61, N61/N56, N66/N67, N67/N68, N68/N69, N69/N70, N65/N67, 
N64/N68, N63/N69, N71/N72, N72/N73, N73/N74, N74/N75, N76/N77, N77/N78, N78/N79 y 
N79/N80 
6 N49/N43, N35/N40, N47/N51, N5/N10, N50/N53, N54/N52, N7/N12, N12/N17, N17/N22, 
N22/N27, N27/N32, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N24/N29, N29/N34, N2/N7, N4/N9, 
N34/N39 y N32/N37 
7 N2/N51, N7/N47, N47/N10, N51/N5, N52/N5, N54/N10, N9/N54, N4/N52, N53/N35, 
N50/N40, N39/N50, N34/N53, N37/N49, N32/N43, N49/N40 y N43/N35 
8 N6/N2, N1/N7, N3/N9, N8/N4, N31/N37, N36/N32, N33/N39 y N38/N34 
9 N55/N56 y N62/N61 
10 N7/N51, N9/N52, N32/N49 y N34/N50 
11 N51/N10, N52/N10, N49/N35 y N50/N35 
 
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 
1 
IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 603.80 20.12 
  2 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.32 
  3 IPE 300, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 2.00 m. Cartela final inferior: 1.25 m. 
53.80 24.07 17.80 8356.00 603.80 20.12 
  4 IPE 300, Simple con cartelas, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 603.80 20.12 
  5 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 204.90 9.07 
  6 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 100.90 4.79 
  7 Ø16, (Redondos) 2.01 1.81 1.81 0.32 0.32 0.64 
  8 Ø12, (Redondos) 1.13 1.02 1.02 0.10 0.10 0.20 
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Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
  9 HE 220 B , (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 
  10 IPE 300, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 2.00 m. 
53.80 24.07 17.80 8356.00 603.80 20.12 
  11 IPE 300, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela final inferior: 1.25 m. 
53.80 24.07 17.80 8356.00 603.80 20.12 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
 
3.8.3. Barras: Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(GPa) 
 
G 
(GPa) 
fy 
(GPa) 
·t 
(m/m°C) 
 
(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 210.00 0.300 81.00 0.28 1.2e-005 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 
 
3.8.4. Barras: Descripción 
 
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indeformable 
origen 
Deformable 
Indeformable 
extremo 
Acero 
laminado 
S275 N1/N76 N1/N2 
IPE 300 
(IPE) 
- 5.78 - 0.00 0.70 - - 
  N76/N2 N1/N2 IPE 300 
(IPE) 
- 0.25 - 0.00 0.70 - - 
  N3/N80 N3/N4 IPE 300 
(IPE) 
- 5.78 - 0.00 0.70 - - 
  N80/N4 N3/N4 IPE 300 
(IPE) 
- 0.25 - 0.00 0.70 - - 
  N6/N7 N6/N7 IPE 360 
(IPE) 
- 5.88 0.15 0.00 0.70 - - 
  N8/N9 N8/N9 IPE 360 
(IPE) 
- 5.61 0.43 0.00 0.70 - - 
  N11/N12 N11/N12 IPE 360 
(IPE) 
- 5.61 0.43 0.00 0.70 - - 
  N13/N14 N13/N14 IPE 360 
(IPE) 
- 5.61 0.43 0.00 0.70 - - 
  N12/N15 N12/N15 IPE 300 
(IPE) 
0.18 9.92 - 0.14 1.00 - - 
  N14/N15 N14/N15 IPE 300 
(IPE) 
0.18 9.92 - 0.14 1.00 - - 
  N16/N66 N16/N17 IPE 360 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 0.70 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indeformable 
origen 
Deformable 
Indeformable 
extremo 
  N66/N17 N16/N17 IPE 360 
(IPE) 
0.11 0.01 0.13 0.00 0.70 - - 
  N18/N70 N18/N19 IPE 360 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 0.70 - - 
  N70/N19 N18/N19 IPE 360 
(IPE) 
0.11 0.01 0.13 0.00 0.70 - - 
  N17/N20 N17/N20 IPE 300 
(IPE) 
0.18 9.92 - 0.14 1.00 - - 
  N19/N20 N19/N20 IPE 300 
(IPE) 
0.18 9.92 - 0.14 1.00 - - 
  N21/N22 N21/N22 IPE 360 
(IPE) 
- 5.61 0.43 0.00 0.70 - - 
  N23/N24 N23/N24 IPE 360 
(IPE) 
- 5.61 0.43 0.00 0.70 - - 
  N22/N25 N22/N25 IPE 300 
(IPE) 
0.18 9.92 - 0.14 1.00 - - 
  N24/N25 N24/N25 IPE 300 
(IPE) 
0.18 9.92 - 0.14 1.00 - - 
  N26/N60 N26/N27 IPE 360 
(IPE) 
- 3.39 0.11 0.00 0.70 - - 
  N60/N27 N26/N27 IPE 360 
(IPE) 
0.11 2.00 0.43 0.00 0.70 - - 
  N28/N29 N28/N29 IPE 360 
(IPE) 
- 5.61 0.43 0.00 0.70 - - 
  N27/N30 N27/N30 IPE 300 
(IPE) 
0.18 9.92 - 0.14 1.00 - - 
  N29/N30 N29/N30 IPE 300 
(IPE) 
0.18 9.92 - 0.14 1.00 - - 
  N31/N57 N31/N32 IPE 360 
(IPE) 
- 3.39 0.11 0.00 0.70 - - 
  N57/N32 N31/N32 IPE 360 
(IPE) 
0.11 2.00 0.43 0.00 0.70 - - 
  N33/N34 N33/N34 IPE 360 
(IPE) 
- 5.61 0.43 0.00 0.70 - - 
  N36/N59 N36/N37 IPE 300 
(IPE) 
- 3.50 - 0.00 0.70 - - 
  N59/N71 N36/N37 IPE 300 
(IPE) 
- 2.28 - 0.00 0.70 - - 
  N71/N37 N36/N37 IPE 300 
(IPE) 
- 0.25 - 0.00 0.70 - - 
  N38/N75 N38/N39 IPE 300 
(IPE) 
- 5.78 - 0.00 0.70 - - 
  N75/N39 N38/N39 IPE 300 
(IPE) 
- 0.25 - 0.00 0.70 - - 
  N41/N73 N41/N40 IPE 220 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 1.00 - - 
  N73/N40 N41/N40 IPE 220 
(IPE) 
0.11 1.45 0.16 0.00 1.00 - - 
  N42/N58 N42/N43 IPE 220 
(IPE) 
- 3.39 0.11 0.00 1.00 - - 
  N58/N72 N42/N43 IPE 220 
(IPE) 
0.11 2.06 0.11 0.00 1.00 - - 
  N72/N43 N42/N43 IPE 220 
(IPE) 
0.11 0.70 0.15 0.00 1.00 - - 
  N37/N43 N37/N43 IPE 300 
(IPE) 
0.15 4.90 - 0.14 1.00 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indeformable 
origen 
Deformable 
Indeformable 
extremo 
  N43/N40 N43/N40 IPE 300 
(IPE) 
- 5.00 0.06 0.14 1.00 - - 
  N45/N78 N45/N5 IPE 220 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 1.00 - - 
  N78/N5 N45/N5 IPE 220 
(IPE) 
0.11 1.45 0.16 0.00 1.00 - - 
  N46/N77 N46/N47 IPE 220 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 1.00 - - 
  N77/N47 N46/N47 IPE 220 
(IPE) 
0.11 0.70 0.15 0.00 1.00 - - 
  N49/N43 N49/N43 IPE 180 
(IPE) 
- 4.89 0.11 0.00 1.00 - - 
  N35/N40 N35/N40 IPE 180 
(IPE) 
- 4.89 0.11 0.00 1.00 - - 
  N47/N51 N47/N51 IPE 180 
(IPE) 
0.11 4.89 - 0.00 1.00 - - 
  N5/N10 N5/N10 IPE 180 
(IPE) 
0.11 4.89 - 0.00 1.00 - - 
  N50/N53 N50/N53 IPE 180 
(IPE) 
- 4.89 0.11 0.00 1.00 - - 
  N54/N52 N54/N52 IPE 180 
(IPE) 
0.11 4.89 - 0.00 1.00 - - 
  N48/N79 N48/N54 IPE 220 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 1.00 - - 
  N79/N54 N48/N54 IPE 220 
(IPE) 
0.11 0.70 0.15 0.00 1.00 - - 
  N7/N12 N7/N12 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N12/N17 N12/N17 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N17/N22 N17/N22 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N22/N27 N22/N27 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N27/N32 N27/N32 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N9/N14 N9/N14 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N14/N19 N14/N19 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N19/N24 N19/N24 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N24/N29 N24/N29 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N29/N34 N29/N34 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N2/N7 N2/N7 IPE 180 
(IPE) 
0.07 4.92 - 0.00 1.00 - - 
  N4/N9 N4/N9 IPE 180 
(IPE) 
0.07 4.92 - 0.00 1.00 - - 
  N34/N39 N34/N39 IPE 180 
(IPE) 
- 4.92 0.07 0.00 1.00 - - 
  N32/N37 N32/N37 IPE 180 
(IPE) 
- 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  N44/N74 N44/N53 IPE 220 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indeformable 
origen 
Deformable 
Indeformable 
extremo 
  N74/N53 N44/N53 IPE 220 
(IPE) 
0.11 0.70 0.15 0.00 1.00 - - 
  N2/N51 N2/N51 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N7/N47 N7/N47 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N6/N2 N6/N2 Ø12 
(Redondos) 
- 7.84 - 0.00 0.00 - - 
  N1/N7 N1/N7 Ø12 
(Redondos) 
- 7.84 - 0.00 0.00 - - 
  N47/N10 N47/N10 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N51/N5 N51/N5 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N52/N5 N52/N5 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N54/N10 N54/N10 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N9/N54 N9/N54 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N4/N52 N4/N52 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N3/N9 N3/N9 Ø12 
(Redondos) 
- 7.84 - 0.00 0.00 - - 
  N8/N4 N8/N4 Ø12 
(Redondos) 
- 7.84 - 0.00 0.00 - - 
  N31/N37 N31/N37 Ø12 
(Redondos) 
- 7.84 - 0.00 0.00 - - 
  N36/N32 N36/N32 Ø12 
(Redondos) 
- 7.84 - 0.00 0.00 - - 
  N53/N35 N53/N35 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N50/N40 N50/N40 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N39/N50 N39/N50 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N34/N53 N34/N53 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N33/N39 N33/N39 Ø12 
(Redondos) 
- 7.84 - 0.00 0.00 - - 
  N38/N34 N38/N34 Ø12 
(Redondos) 
- 7.84 - 0.00 0.00 - - 
  N37/N49 N37/N49 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N32/N43 N32/N43 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N49/N40 N49/N40 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N43/N35 N43/N35 Ø16 
(Redondos) 
- 7.11 - 0.00 0.00 - - 
  N55/N56 N55/N56 HE 220 B  
(HEB) 
- 3.39 0.11 0.00 1.00 - - 
  N57/N56 N57/N56 IPE 220 
(IPE) 
0.18 4.71 0.11 0.00 1.00 - - 
  N56/N58 N56/N58 IPE 220 
(IPE) 
0.11 4.78 0.11 0.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indeformable 
origen 
Deformable 
Indeformable 
extremo 
  N59/N58 N59/N58 IPE 220 
(IPE) 
0.15 4.79 0.06 0.00 1.00 - - 
  N57/N59 N57/N59 IPE 220 
(IPE) 
0.09 4.84 0.07 0.00 1.00 - - 
  N60/N57 N60/N57 IPE 220 
(IPE) 
0.09 4.83 0.09 0.00 1.00 - - 
  N60/N61 N60/N61 IPE 220 
(IPE) 
0.18 4.71 0.11 0.00 1.00 - - 
  N61/N56 N61/N56 IPE 220 
(IPE) 
0.11 4.78 0.11 0.00 1.00 - - 
  N62/N61 N62/N61 HE 220 B  
(HEB) 
- 3.39 0.11 0.00 1.00 - - 
  N2/N47 N2/N47 IPE 300 
(IPE) 
0.15 4.90 - 0.14 1.11 - - 
  N47/N5 N47/N5 IPE 300 
(IPE) 
- 5.00 0.06 0.14 1.11 - - 
  N4/N54 N4/N54 IPE 300 
(IPE) 
0.15 4.90 - 0.14 1.11 - - 
  N54/N5 N54/N5 IPE 300 
(IPE) 
- 5.00 0.06 0.14 1.11 - - 
  N7/N51 N7/N51 IPE 300 
(IPE) 
0.18 4.87 - 0.14 1.00 - - 
  N51/N10 N51/N10 IPE 300 
(IPE) 
- 5.06 - 0.14 1.00 - - 
  N9/N52 N9/N52 IPE 300 
(IPE) 
0.18 4.87 - 0.14 1.00 - - 
  N52/N10 N52/N10 IPE 300 
(IPE) 
- 5.06 - 0.14 1.00 - - 
  N32/N49 N32/N49 IPE 300 
(IPE) 
0.18 4.87 - 0.14 1.00 - - 
  N49/N35 N49/N35 IPE 300 
(IPE) 
- 5.06 - 0.14 1.00 - - 
  N34/N50 N34/N50 IPE 300 
(IPE) 
0.18 4.87 - 0.14 1.00 - - 
  N50/N35 N50/N35 IPE 300 
(IPE) 
- 5.06 - 0.14 1.00 - - 
  N39/N53 N39/N53 IPE 300 
(IPE) 
0.15 4.90 - 0.14 1.00 - - 
  N53/N40 N53/N40 IPE 300 
(IPE) 
- 5.00 0.06 0.14 1.00 - - 
  N66/N67 N66/N67 IPE 220 
(IPE) 
0.18 4.76 0.06 0.00 1.00 - - 
  N67/N68 N67/N68 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.89 0.06 0.00 1.00 - - 
  N68/N69 N68/N69 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.89 0.06 0.00 1.00 - - 
  N69/N70 N69/N70 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.76 0.18 0.00 1.00 - - 
  N65/N67 N65/N67 IPE 220 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 1.00 - - 
  N64/N68 N64/N68 IPE 220 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 1.00 - - 
  N63/N69 N63/N69 IPE 220 
(IPE) 
- 5.67 0.11 0.00 1.00 - - 
  N71/N72 N71/N72 IPE 220 
(IPE) 
0.15 4.79 0.06 0.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indeformable 
origen 
Deformable 
Indeformable 
extremo 
  N72/N73 N72/N73 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.89 0.06 0.00 1.00 - - 
  N73/N74 N73/N74 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.89 0.06 0.00 1.00 - - 
  N74/N75 N74/N75 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.79 0.15 0.00 1.00 - - 
  N76/N77 N76/N77 IPE 220 
(IPE) 
0.15 4.79 0.06 0.00 1.00 - - 
  N77/N78 N77/N78 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.89 0.06 0.00 1.00 - - 
  N78/N79 N78/N79 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.89 0.06 0.00 1.00 - - 
  N79/N80 N79/N80 IPE 220 
(IPE) 
0.06 4.79 0.15 0.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
3.8.5. Barras: Resumen medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
 
S275 
IPE 
IPE 300 64.56   0.347   2726.63   
 IPE 360 72.40   0.526   4131.84   
 IPE 300, Simple con cartelas 121.28   0.942   5783.80   
 IPE 220 154.35   0.516   4046.90   
 IPE 180 100.00   0.239   1876.15   
   512.60   2.570   18565.31  
 
Redondos 
Ø16 113.74   0.023   179.53   
 Ø12 62.69   0.007   55.65   
   176.43   0.030   235.18  
 
HEB 
HE 220 B  7.00   0.064   500.04   
   7.00   0.064   500.04  
Acero 
laminado 
    696.03   2.664   19300.54 
 
8.6. Cargas barras 
Referencias: 
'P1', 'P2': 
 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' 
no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
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'L1', 'L2': 
 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde termina la carga. 
 
Unidades: 
 Cargas puntuales: kN 
 Momentos puntuales: kN·m. 
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
 Incrementos de temperatura: °C. 
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.468 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.252 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.252 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.442 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.468 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 0.252 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 1.468 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 1.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 1.468 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 0.252 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 0.442 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 1.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.077 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.604 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 1.604 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 1.077 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.409 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.769 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.442 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.769 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H3 Uniforme 0.769 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H3 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H4 Uniforme 0.769 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H4 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H4 Uniforme 0.442 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.462 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.858 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H2 Uniforme 0.462 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H2 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.769 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.442 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.769 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.769 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.769 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.442 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.077 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.604 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 1.604 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.409 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 1.077 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.252 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.468 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.442 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.252 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.468 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H3 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H3 Uniforme 1.468 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H3 Uniforme 0.252 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 1.468 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 0.252 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 0.442 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.462 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.858 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H2 Uniforme 0.462 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H2 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N4/N36 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N36 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N36 Carga permanente Triangular Izq. 0.027 - 0.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N36 Carga permanente Uniforme 0.612 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N36 Carga permanente Uniforme 1.920 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N36 V(0°) H1 Uniforme 1.163 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(0°) H2 Uniforme 1.163 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N36 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(0°) H3 Uniforme 1.041 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N36 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(0°) H4 Uniforme 1.041 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N4/N36 V(90°) H1 Faja 1.174 - 0.000 3.321 Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(90°) H1 Faja 0.982 - 3.322 4.856 Globales -0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.881 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(90°) H2 Faja 1.174 - 0.000 3.321 Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(90°) H2 Uniforme 0.881 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(90°) H2 Faja 0.982 - 3.322 4.856 Globales -0.000 0.113 0.994 
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N4/N36 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N4/N36 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N36 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(180°) H1 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H1 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N36 V(180°) H1 Faja 2.468 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(180°) H1 Faja 1.133 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(180°) H1 Faja 0.546 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(180°) H2 Faja 2.468 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(180°) H2 Faja 0.546 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(180°) H2 Faja 1.133 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(180°) H2 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N36 V(180°) H2 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H3 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N36 V(180°) H3 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H3 Faja 0.047 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(180°) H3 Faja 0.014 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(180°) H3 Faja 0.061 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(180°) H4 Faja 0.047 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(180°) H4 Faja 0.014 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(180°) H4 Faja 0.061 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N4/N36 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H4 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(180°) H4 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N36 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
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N4/N36 V(270°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N4/N36 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.097 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N36 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N36 V(270°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N4/N36 N(EI) Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N36 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N36 N(R) 2 Uniforme 0.318 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 Carga permanente Faja 0.414 - 0.000 2.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 2.856 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 Carga permanente Triangular Izq. 0.027 - 0.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 Carga permanente Uniforme 0.612 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 Carga permanente Uniforme 1.920 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 V(0°) H1 Faja 1.163 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(0°) H1 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H1 Faja 0.040 - 3.536 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(0°) H1 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H2 Faja 0.040 - 3.536 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(0°) H2 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H2 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H2 Faja 1.163 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(0°) H3 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H3 Faja 1.041 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(0°) H3 Faja 1.041 - 3.536 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H3 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N36/N5 V(0°) H4 Faja 1.041 - 3.536 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(0°) H4 Faja 1.041 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(0°) H4 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H4 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.881 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.982 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.881 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.982 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(180°) H1 Uniforme 1.133 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H2 Uniforme 1.133 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(180°) H3 Uniforme 0.061 - - - Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H4 Uniforme 0.061 - - - Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N36/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.097 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
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N36/N5 V(270°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N36/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N5 N(EI) Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N5 N(R) 2 Uniforme 0.318 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 V(0°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(90°) H1 Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(90°) H1 Uniforme 2.988 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(90°) H2 Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(90°) H2 Uniforme 2.988 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(180°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(180°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(180°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(180°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N6/N7 V(270°) H1 Uniforme 2.041 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N7 V(270°) H2 Uniforme 2.041 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N9 V(0°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(0°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(0°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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N8/N9 V(0°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(90°) H1 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(90°) H1 Uniforme 2.988 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(90°) H2 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(90°) H2 Uniforme 2.988 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(180°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(180°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(180°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(180°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N9 V(270°) H1 Uniforme 2.041 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N8/N9 V(270°) H2 Uniforme 2.041 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N37 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N37 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N37 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N37 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N37 V(0°) H1 Uniforme 2.327 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(0°) H2 Uniforme 2.327 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(0°) H3 Uniforme 2.081 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(0°) H4 Uniforme 2.081 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(90°) H1 Uniforme 1.121 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(90°) H1 Uniforme 1.425 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(90°) H1 Faja 0.113 - 3.322 4.856 Globales -0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(90°) H1 Faja 0.135 - 0.000 3.321 Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(90°) H2 Uniforme 1.425 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
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N9/N37 V(90°) H2 Uniforme 1.121 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(90°) H2 Faja 0.135 - 0.000 3.321 Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(90°) H2 Faja 0.113 - 3.322 4.856 Globales -0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(180°) H1 Faja 2.265 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(180°) H1 Faja 4.035 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(180°) H1 Faja 0.857 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(180°) H2 Faja 4.035 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(180°) H2 Faja 2.265 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(180°) H2 Faja 0.857 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(180°) H3 Faja 0.123 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(180°) H3 Faja 0.106 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(180°) H3 Faja 0.016 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(180°) H4 Faja 0.106 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(180°) H4 Faja 0.123 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(180°) H4 Faja 0.016 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N9/N37 V(270°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N9/N37 V(270°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N9/N37 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N37 N(R) 1 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N37 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N10 Carga permanente Faja 0.414 - 0.000 2.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N10 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 2.856 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N10 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N10 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N10 V(0°) H1 Faja 0.080 - 3.536 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N37/N10 V(0°) H1 Faja 2.327 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
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N37/N10 V(0°) H2 Faja 2.327 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(0°) H2 Faja 0.080 - 3.536 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N37/N10 V(0°) H3 Faja 2.081 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(0°) H3 Faja 2.081 - 3.536 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(0°) H4 Faja 2.081 - 3.536 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(0°) H4 Faja 2.081 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N37/N10 V(90°) H1 Uniforme 1.121 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(90°) H1 Uniforme 1.425 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(90°) H2 Uniforme 1.425 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(90°) H2 Uniforme 1.121 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N37/N10 V(90°) H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(180°) H1 Uniforme 2.265 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(180°) H2 Uniforme 2.265 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N37/N10 V(180°) H3 Uniforme 0.123 - - - Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N37/N10 V(180°) H4 Uniforme 0.123 - - - Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N37/N10 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N37/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 V(270°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N37/N10 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N10 N(R) 1 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N10 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 V(0°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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N11/N12 V(0°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(90°) H1 Uniforme 1.831 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.897 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(90°) H2 Uniforme 1.831 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(90°) H2 Uniforme 0.897 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(180°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(180°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(180°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(180°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 2.037 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(270°) H2 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N11/N12 V(270°) H2 Uniforme 2.037 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 V(0°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(0°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(0°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(0°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(90°) H1 Uniforme 1.831 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(90°) H1 Uniforme 0.897 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(90°) H2 Uniforme 1.831 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(90°) H2 Uniforme 0.897 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(180°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N13/N14 V(180°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(180°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(180°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 2.037 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(270°) H2 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N13/N14 V(270°) H2 Uniforme 2.037 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N12/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 7.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 7.713 9.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 V(0°) H1 Faja 4.653 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(0°) H1 Faja 2.265 - 1.329 9.712 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(0°) H2 Faja 2.265 - 1.329 9.712 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(0°) H2 Faja 4.653 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(0°) H3 Faja 0.123 - 1.329 9.712 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(0°) H3 Faja 0.123 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(0°) H4 Faja 0.123 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(0°) H4 Faja 0.123 - 1.329 9.712 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.387 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(90°) H2 Uniforme 2.387 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(90°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(180°) H1 Faja 2.327 - 0.000 8.393 Globales 0.000 -0.113 0.994 
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N12/N15 V(180°) H1 Faja 0.080 - 8.392 9.712 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(180°) H2 Faja 0.080 - 8.392 9.712 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(180°) H2 Faja 2.327 - 0.000 8.393 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(180°) H3 Faja 2.081 - 0.000 8.393 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(180°) H3 Faja 2.081 - 8.392 9.712 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(180°) H4 Faja 2.081 - 8.392 9.712 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(180°) H4 Faja 2.081 - 0.000 8.393 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N12/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 V(270°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N12/N15 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 7.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 7.713 9.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 V(0°) H1 Faja 0.080 - 8.392 9.712 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(0°) H1 Faja 2.327 - 0.000 8.393 Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(0°) H2 Faja 2.327 - 0.000 8.393 Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(0°) H2 Faja 0.080 - 8.392 9.712 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(0°) H3 Faja 2.081 - 0.000 8.393 Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(0°) H3 Faja 2.081 - 8.392 9.712 Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(0°) H4 Faja 2.081 - 8.392 9.712 Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(0°) H4 Faja 2.081 - 0.000 8.393 Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.387 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
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N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(90°) H2 Uniforme 2.387 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(90°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(180°) H1 Faja 2.265 - 1.329 9.712 Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(180°) H1 Faja 4.653 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(180°) H2 Faja 4.653 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(180°) H2 Faja 2.265 - 1.329 9.712 Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(180°) H3 Faja 0.123 - 1.329 9.712 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(180°) H3 Faja 0.123 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(180°) H4 Faja 0.123 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(180°) H4 Faja 0.123 - 1.329 9.712 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N14/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N14/N15 V(270°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N14/N15 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 V(0°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(90°) H1 Uniforme 2.037 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(90°) H2 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(90°) H2 Uniforme 2.037 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N16/N17 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(180°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(180°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 1.831 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 0.897 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H2 Uniforme 1.831 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H2 Uniforme 0.897 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 V(0°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(0°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 2.037 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H2 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H2 Uniforme 2.037 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 1.831 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 0.897 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(270°) H2 Uniforme 1.831 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(270°) H2 Uniforme 0.897 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 7.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 7.713 9.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 V(0°) H1 Faja 4.653 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(0°) H1 Faja 2.265 - 1.329 9.712 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(0°) H2 Faja 2.265 - 1.329 9.712 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(0°) H2 Faja 4.653 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(0°) H3 Faja 0.123 - 1.329 9.712 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(0°) H3 Faja 0.123 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(0°) H4 Faja 0.123 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(0°) H4 Faja 0.123 - 1.329 9.712 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(90°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(180°) H1 Faja 2.327 - 0.000 8.393 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(180°) H1 Faja 0.080 - 8.392 9.712 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(180°) H2 Faja 2.327 - 0.000 8.393 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(180°) H2 Faja 0.080 - 8.392 9.712 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(180°) H3 Faja 2.081 - 0.000 8.393 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(180°) H3 Faja 2.081 - 8.392 9.712 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(180°) H4 Faja 2.081 - 8.392 9.712 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(180°) H4 Faja 2.081 - 0.000 8.393 Globales 0.000 -0.113 0.994 
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N17/N20 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.387 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(270°) H2 Uniforme 2.387 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 V(270°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N17/N20 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 2 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 7.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 7.713 9.712 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 V(0°) H1 Faja 0.080 - 8.392 9.712 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(0°) H1 Faja 2.327 - 0.000 8.393 Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(0°) H2 Faja 2.327 - 0.000 8.393 Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(0°) H2 Faja 0.080 - 8.392 9.712 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(0°) H3 Faja 2.081 - 0.000 8.393 Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(0°) H3 Faja 2.081 - 8.392 9.712 Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(0°) H4 Faja 2.081 - 8.392 9.712 Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(0°) H4 Faja 2.081 - 0.000 8.393 Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(90°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(180°) H1 Faja 2.265 - 1.329 9.712 Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(180°) H1 Faja 4.653 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(180°) H2 Faja 2.265 - 1.329 9.712 Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(180°) H2 Faja 4.653 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
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N19/N20 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(180°) H3 Faja 0.123 - 1.329 9.712 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(180°) H3 Faja 0.123 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(180°) H4 Faja 0.123 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(180°) H4 Faja 0.123 - 1.329 9.712 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.387 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(270°) H2 Uniforme 2.387 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N19/N20 V(270°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N19/N20 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 V(0°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(0°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(0°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(0°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(90°) H1 Uniforme 2.041 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(90°) H2 Uniforme 2.041 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(180°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N21/N22 V(270°) H1 Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N21/N22 V(270°) H1 Uniforme 2.988 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(270°) H2 Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 V(270°) H2 Uniforme 2.988 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N47 V(0°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(0°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(0°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(0°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(90°) H1 Uniforme 2.041 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(90°) H2 Uniforme 2.041 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(180°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(180°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(180°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(180°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N47 V(270°) H1 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(270°) H1 Uniforme 2.988 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(270°) H2 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N47 V(270°) H2 Uniforme 2.988 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N24 V(0°) H1 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(0°) H2 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(0°) H3 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(0°) H4 Uniforme 1.325 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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N47/N24 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(90°) H1 Uniforme 2.041 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(90°) H2 Uniforme 2.041 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(180°) H1 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(180°) H2 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(180°) H3 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(180°) H4 Uniforme 2.908 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N47/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(270°) H1 Uniforme 2.988 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(270°) H2 Uniforme 0.417 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N24 V(270°) H2 Uniforme 2.988 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N22/N43 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N43 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 4.479 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N43 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N43 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N43 V(0°) H1 Faja 4.035 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(0°) H1 Faja 0.857 - 0.000 1.329 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(0°) H1 Faja 2.265 - 1.329 4.479 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(0°) H2 Faja 2.265 - 1.329 4.479 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(0°) H2 Faja 4.035 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(0°) H2 Faja 0.857 - 0.000 1.329 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(0°) H3 Faja 0.123 - 1.329 4.479 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(0°) H3 Faja 0.106 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(0°) H3 Faja 0.016 - 0.000 1.329 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(0°) H4 Faja 0.106 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(0°) H4 Faja 0.123 - 1.329 4.479 Globales 0.000 0.113 -0.994 
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N22/N43 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(0°) H4 Faja 0.016 - 0.000 1.329 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(90°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(90°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(180°) H1 Uniforme 2.327 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(180°) H2 Uniforme 2.327 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(180°) H3 Uniforme 2.081 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N22/N43 V(180°) H4 Uniforme 2.081 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H1 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H1 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H1 Faja 0.135 - 0.000 3.321 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H1 Faja 0.113 - 3.322 4.479 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H2 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H2 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H2 Faja 0.113 - 3.322 4.479 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 V(270°) H2 Faja 0.135 - 0.000 3.321 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N22/N43 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N43 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N43 N(R) 2 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N25 Carga permanente Faja 0.414 - 0.000 3.234 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 3.234 5.234 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N25 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N25 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N25 V(0°) H1 Uniforme 2.265 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N43/N25 V(0°) H2 Uniforme 2.265 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(0°) H3 Uniforme 0.123 - - - Globales 0.000 0.113 -0.994 
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N43/N25 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N43/N25 V(0°) H4 Uniforme 0.123 - - - Globales 0.000 0.113 -0.994 
N43/N25 V(90°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N43/N25 V(90°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(180°) H1 Faja 0.080 - 3.914 5.234 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N43/N25 V(180°) H1 Faja 2.327 - 0.000 3.914 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N43/N25 V(180°) H2 Faja 2.327 - 0.000 3.914 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(180°) H2 Faja 0.080 - 3.914 5.234 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N43/N25 V(180°) H3 Faja 2.081 - 0.000 3.914 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(180°) H3 Faja 2.081 - 3.914 5.234 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N43/N25 V(180°) H4 Faja 2.081 - 0.000 3.914 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(180°) H4 Faja 2.081 - 3.914 5.234 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(270°) H2 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(270°) H2 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 V(270°) H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N43/N25 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N25 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N25 N(R) 2 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N35 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N35 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N35 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N35 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N35 V(0°) H1 Uniforme 2.327 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(0°) H2 Uniforme 2.327 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
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N24/N35 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(0°) H3 Uniforme 2.081 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(0°) H4 Uniforme 2.081 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(90°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(90°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(180°) H1 Faja 2.265 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(180°) H1 Faja 4.035 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(180°) H1 Faja 0.857 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(180°) H2 Faja 2.265 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(180°) H2 Faja 4.035 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(180°) H2 Faja 0.857 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(180°) H3 Faja 0.123 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(180°) H3 Faja 0.106 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(180°) H3 Faja 0.016 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(180°) H4 Faja 0.106 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(180°) H4 Faja 0.123 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(180°) H4 Faja 0.016 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N24/N35 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(270°) H1 Faja 0.135 - 0.000 3.321 Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(270°) H1 Faja 0.113 - 3.322 4.856 Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(270°) H2 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(270°) H2 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(270°) H2 Faja 0.113 - 3.322 4.856 Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 V(270°) H2 Faja 0.135 - 0.000 3.321 Globales -0.000 0.113 0.994 
N24/N35 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N24/N35 N(R) 1 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N35 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N25 Carga permanente Faja 0.414 - 0.000 2.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 2.856 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N25 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N25 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N25 V(0°) H1 Faja 0.080 - 3.536 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(0°) H1 Faja 2.327 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(0°) H2 Faja 2.327 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(0°) H2 Faja 0.080 - 3.536 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(0°) H3 Faja 2.081 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(0°) H3 Faja 2.081 - 3.536 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(0°) H4 Faja 2.081 - 3.536 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(0°) H4 Faja 2.081 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(90°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(90°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(180°) H1 Uniforme 2.265 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(180°) H2 Uniforme 2.265 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(180°) H3 Uniforme 0.123 - - - Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(180°) H4 Uniforme 0.123 - - - Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N35/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(270°) H2 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N35/N25 V(270°) H2 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
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N35/N25 V(270°) H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N35/N25 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N25 N(R) 1 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N25 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 Carga permanente Uniforme 0.218 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 V(0°) H1 Uniforme 1.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H1 Uniforme 0.188 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H1 Uniforme 1.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H2 Uniforme 1.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H2 Uniforme 0.408 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H2 Uniforme 1.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H3 Uniforme 1.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H3 Uniforme 1.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H3 Uniforme 0.188 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H4 Uniforme 1.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H4 Uniforme 0.188 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H4 Uniforme 0.408 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H4 Uniforme 1.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(90°) H1 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(90°) H1 Uniforme 0.426 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(90°) H2 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(90°) H2 Uniforme 0.426 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(90°) H2 Uniforme 0.377 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H1 Uniforme 0.710 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H1 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H2 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N26/N27 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(180°) H2 Uniforme 0.408 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H2 Uniforme 0.710 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H3 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H3 Uniforme 0.710 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H4 Uniforme 0.710 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H4 Uniforme 0.408 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(180°) H4 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.993 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.791 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 1.604 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H2 Uniforme 0.993 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N26/N27 V(270°) H2 Uniforme 1.604 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N44 Carga permanente Uniforme 0.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N44 V(0°) H1 Uniforme 0.769 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(0°) H1 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(0°) H2 Uniforme 0.442 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N28/N44 V(0°) H2 Uniforme 0.769 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(0°) H2 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(0°) H3 Uniforme 0.769 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(0°) H3 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(0°) H4 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(0°) H4 Uniforme 0.442 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N28/N44 V(0°) H4 Uniforme 0.769 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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N28/N44 V(90°) H1 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(90°) H1 Uniforme 0.462 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(90°) H2 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(90°) H2 Uniforme 0.462 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(90°) H2 Uniforme 0.409 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H1 Uniforme 1.468 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N44 V(180°) H1 Uniforme 0.252 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H1 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H2 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H2 Uniforme 0.442 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H2 Uniforme 0.252 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H2 Uniforme 1.468 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N44 V(180°) H3 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H3 Uniforme 1.468 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N44 V(180°) H3 Uniforme 0.252 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H4 Uniforme 1.468 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N44 V(180°) H4 Uniforme 0.252 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H4 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N44 V(180°) H4 Uniforme 0.442 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N28/N44 V(270°) H1 Uniforme 1.077 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N28/N44 V(270°) H1 Uniforme 0.858 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N44 V(270°) H1 Uniforme 1.604 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(270°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(270°) H2 Uniforme 1.077 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N28/N44 V(270°) H2 Uniforme 1.604 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N44 V(270°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 Carga permanente Uniforme 0.651 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N44/N29 Carga permanente Uniforme 0.237 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.769 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.442 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.769 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(0°) H3 Uniforme 0.769 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(0°) H3 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(0°) H4 Uniforme 0.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(0°) H4 Uniforme 0.442 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N29 V(0°) H4 Uniforme 0.769 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(90°) H1 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.462 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(90°) H2 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(90°) H2 Uniforme 0.462 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(90°) H2 Uniforme 0.409 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H1 Uniforme 1.468 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N29 V(180°) H1 Uniforme 0.252 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H1 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H2 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.442 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.252 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H2 Uniforme 1.468 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N29 V(180°) H3 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H3 Uniforme 1.468 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N29 V(180°) H3 Uniforme 0.252 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H4 Uniforme 1.468 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N44/N29 V(180°) H4 Uniforme 0.252 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H4 Uniforme 1.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N44/N29 V(180°) H4 Uniforme 0.442 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N29 V(270°) H1 Uniforme 1.077 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.858 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N29 V(270°) H1 Uniforme 1.604 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(270°) H2 Uniforme 1.077 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N29 V(270°) H2 Uniforme 1.604 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N44/N29 V(270°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N27/N52 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N52 Carga permanente Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.479 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N52 Carga permanente Uniforme 0.612 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N52 Carga permanente Uniforme 1.920 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N52 V(0°) H1 Faja 0.546 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(0°) H1 Faja 1.133 - 1.329 4.479 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(0°) H1 Faja 2.468 - 0.000 1.329 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(0°) H1 Trapezoidal 0.162 0.016 0.000 2.657 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H1 Trapezoidal 0.019 0.044 0.000 2.658 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.052 - 2.658 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H2 Trapezoidal 0.162 0.016 0.000 2.657 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H2 Trapezoidal 0.019 0.044 0.000 2.658 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.052 - 2.658 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.479 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(0°) H2 Faja 2.468 - 0.000 1.329 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(0°) H2 Faja 0.546 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(0°) H2 Faja 1.133 - 1.329 4.479 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.052 - 2.658 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N27/N52 V(0°) H3 Trapezoidal 0.019 0.044 0.000 2.658 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H3 Trapezoidal 0.162 0.016 0.000 2.657 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H3 Faja 0.047 - 0.000 1.329 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(0°) H3 Faja 0.014 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(0°) H3 Faja 0.061 - 1.329 4.479 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(0°) H4 Faja 0.047 - 0.000 1.329 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(0°) H4 Faja 0.014 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(0°) H4 Faja 0.061 - 1.329 4.479 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(0°) H4 Trapezoidal 0.162 0.016 0.000 2.657 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H4 Trapezoidal 0.019 0.044 0.000 2.658 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.052 - 2.658 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.479 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N52 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.048 - 0.000 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(90°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.043 - 0.000 4.479 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N52 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.048 - 0.000 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(90°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(180°) H1 Uniforme 1.163 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(180°) H2 Uniforme 1.163 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N27/N52 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.479 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N52 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(180°) H3 Uniforme 1.041 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 4.479 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N52 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.479 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N52 V(180°) H4 Uniforme 1.041 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
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N27/N52 V(270°) H1 Faja 0.982 - 3.322 4.479 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(270°) H1 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.113 - 0.000 4.479 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N52 V(270°) H1 Faja 1.174 - 0.000 3.321 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.090 - 0.000 4.479 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N52 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.113 - 0.000 4.479 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N52 V(270°) H2 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(270°) H2 Faja 0.982 - 3.322 4.479 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 V(270°) H2 Faja 1.174 - 0.000 3.321 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N27/N52 N(EI) Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N52 N(R) 1 Uniforme 0.318 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N52 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N30 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N30 Carga permanente Triangular Izq. 0.029 - 0.000 5.234 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N30 Carga permanente Uniforme 0.612 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N30 Carga permanente Uniforme 1.920 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N30 V(0°) H1 Uniforme 1.133 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.150 - 0.000 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(0°) H2 Uniforme 1.133 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 5.234 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N30 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.150 - 0.000 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.150 - 0.000 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(0°) H3 Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 5.234 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N30 V(0°) H4 Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.150 - 0.000 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.056 - 0.000 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(90°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
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N52/N30 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(90°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.056 - 0.000 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 5.234 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H1 Trapezoidal 0.069 0.100 0.000 1.661 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.103 - 1.661 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H1 Trapezoidal 0.051 0.003 0.000 1.662 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H1 Faja 0.040 - 3.914 5.234 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(180°) H1 Faja 1.163 - 0.000 3.914 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(180°) H2 Faja 0.040 - 3.914 5.234 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(180°) H2 Faja 1.163 - 0.000 3.914 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.103 - 1.661 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H2 Trapezoidal 0.051 0.003 0.000 1.662 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 5.234 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H2 Trapezoidal 0.069 0.100 0.000 1.661 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H3 Trapezoidal 0.069 0.100 0.000 1.661 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H3 Trapezoidal 0.051 0.003 0.000 1.662 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H3 Faja 1.041 - 0.000 3.914 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(180°) H3 Faja 1.041 - 3.914 5.234 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.103 - 1.661 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H4 Faja 1.041 - 3.914 5.234 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(180°) H4 Faja 1.041 - 0.000 3.914 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N52/N30 V(180°) H4 Trapezoidal 0.069 0.100 0.000 1.661 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.103 - 1.661 5.234 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H4 Trapezoidal 0.051 0.003 0.000 1.662 Globales 1.000 0.000 0.000 
N52/N30 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 5.234 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N52/N30 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.131 - 0.000 5.234 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N52/N30 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.105 - 0.000 5.234 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N52/N30 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
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N52/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.982 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.131 - 0.000 5.234 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N52/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.982 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N52/N30 N(EI) Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N30 N(R) 1 Uniforme 0.318 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N30 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 Carga permanente Triangular Izq. 0.027 - 0.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 Carga permanente Uniforme 0.612 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 Carga permanente Uniforme 1.920 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 V(0°) H1 Uniforme 1.163 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(0°) H2 Uniforme 1.163 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N29/N34 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(0°) H3 Uniforme 1.041 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N29/N34 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(0°) H4 Uniforme 1.041 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(90°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H1 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N29/N34 V(180°) H1 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H1 Faja 2.468 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(180°) H1 Faja 0.546 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(180°) H1 Faja 1.133 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(180°) H2 Faja 1.133 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(180°) H2 Faja 0.546 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(180°) H2 Faja 2.468 - 0.000 1.328 Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(180°) H2 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H2 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N34 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H3 Faja 0.047 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(180°) H3 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N34 V(180°) H3 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H3 Faja 0.014 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(180°) H3 Faja 0.061 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(180°) H4 Faja 0.047 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(180°) H4 Faja 0.014 - 0.000 1.328 Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(180°) H4 Faja 0.061 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N29/N34 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N29/N34 V(180°) H4 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N34 V(180°) H4 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N34 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N29/N34 V(270°) H1 Faja 0.982 - 3.322 4.856 Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
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N29/N34 V(270°) H1 Faja 1.174 - 0.000 3.321 Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.097 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N34 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N29/N34 V(270°) H2 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(270°) H2 Faja 0.982 - 3.322 4.856 Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 V(270°) H2 Faja 1.174 - 0.000 3.321 Globales -0.000 0.113 0.994 
N29/N34 N(EI) Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N34 N(R) 2 Uniforme 0.318 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N30 Carga permanente Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N30 Carga permanente Triangular Izq. 0.027 - 0.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N30 Carga permanente Uniforme 0.612 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N30 Carga permanente Uniforme 1.920 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N30 V(0°) H1 Faja 1.163 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(0°) H1 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H1 Faja 0.040 - 3.536 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(0°) H1 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H2 Faja 0.040 - 3.536 4.856 Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(0°) H2 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H2 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H2 Faja 1.163 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(0°) H3 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H3 Faja 1.041 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(0°) H3 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H3 Faja 1.041 - 3.536 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(0°) H4 Faja 1.041 - 3.536 4.856 Globales 0.000 0.113 0.994 
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N34/N30 V(0°) H4 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H4 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(0°) H4 Faja 1.041 - 0.000 3.536 Globales 0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(90°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N30 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(90°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(180°) H1 Uniforme 1.133 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(180°) H2 Uniforme 1.133 - - - Globales 0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(180°) H3 Uniforme 0.061 - - - Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(180°) H4 Uniforme 0.061 - - - Globales -0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales 0.000 -0.113 -0.994 
N34/N30 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N30 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N30 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N34/N30 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.097 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N30 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.982 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N34/N30 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N34/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.982 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
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N34/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 0.113 0.994 
N34/N30 N(EI) Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N30 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N30 N(R) 2 Uniforme 0.318 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N45 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N45 Carga permanente Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N45 V(0°) H1 Uniforme 2.472 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H1 Uniforme 0.054 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H2 Uniforme 2.472 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H2 Uniforme 0.054 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H2 Uniforme 0.918 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H3 Uniforme 2.472 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H3 Uniforme 0.054 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H4 Uniforme 2.472 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H4 Uniforme 0.054 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(0°) H4 Uniforme 0.918 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N45 V(90°) H1 Uniforme 0.959 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(90°) H2 Uniforme 0.959 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(90°) H2 Uniforme 0.849 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H1 Uniforme 2.424 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H1 Uniforme 0.083 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H2 Uniforme 2.424 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H2 Uniforme 0.083 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H2 Uniforme 0.918 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H3 Uniforme 2.424 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H3 Uniforme 0.083 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H4 Uniforme 2.424 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H4 Uniforme 0.083 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N45 V(180°) H4 Uniforme 0.918 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N45 V(270°) H1 Uniforme 2.238 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N31/N45 V(270°) H1 Uniforme 1.783 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N31/N45 V(270°) H2 Uniforme 2.238 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N30 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N30 Carga permanente Faja 0.492 - 0.000 2.507 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N30 Carga permanente Faja 0.483 - 2.507 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N30 Carga permanente Triangular Izq. 0.473 - 2.550 3.100 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N30 V(0°) H1 Faja 2.472 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H1 Faja 2.424 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H1 Faja 2.269 - 2.550 2.611 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H1 Faja 1.991 - 2.611 2.695 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H1 Faja 1.453 - 2.695 2.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H1 Faja 0.547 - 2.856 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H1 Faja 0.054 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H1 Faja 0.015 - 2.550 2.696 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 2.472 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 2.424 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 2.269 - 2.550 2.611 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 1.991 - 2.611 2.695 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 1.453 - 2.695 2.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 0.547 - 2.856 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 0.054 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 0.015 - 2.550 2.696 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 0.918 - 0.000 2.507 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Faja 0.901 - 2.507 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.884 - 2.550 3.100 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H3 Faja 2.472 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H3 Faja 2.424 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H3 Faja 2.269 - 2.550 2.611 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H3 Faja 1.991 - 2.611 2.695 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H3 Faja 1.453 - 2.695 2.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H3 Faja 0.547 - 2.856 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H3 Faja 0.054 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N45/N30 V(0°) H3 Faja 0.015 - 2.550 2.696 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 2.472 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 2.424 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 2.269 - 2.550 2.611 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 1.991 - 2.611 2.695 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 1.453 - 2.695 2.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 0.547 - 2.856 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 0.054 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 0.015 - 2.550 2.696 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 0.918 - 0.000 2.507 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Faja 0.901 - 2.507 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.884 - 2.550 3.100 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H1 Faja 0.959 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H1 Faja 0.941 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.923 - 2.550 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H2 Faja 0.959 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H2 Faja 0.941 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.923 - 2.550 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H2 Faja 0.849 - 0.000 2.507 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H2 Faja 0.833 - 2.507 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.817 - 2.550 3.100 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 2.424 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 2.401 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 2.269 - 2.550 2.611 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 1.991 - 2.611 2.695 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 1.453 - 2.695 2.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 0.547 - 2.856 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 0.083 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 0.068 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H1 Faja 0.015 - 2.550 2.696 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 2.424 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N45/N30 V(180°) H2 Faja 2.401 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 2.269 - 2.550 2.611 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 1.991 - 2.611 2.695 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 1.453 - 2.695 2.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 0.547 - 2.856 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 0.083 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 0.068 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 0.015 - 2.550 2.696 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 0.918 - 0.000 2.507 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Faja 0.901 - 2.507 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.884 - 2.550 3.100 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 2.424 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 2.401 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 2.269 - 2.550 2.611 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 1.991 - 2.611 2.695 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 1.453 - 2.695 2.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 0.547 - 2.856 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 0.083 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 0.068 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H3 Faja 0.015 - 2.550 2.696 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 2.424 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 2.401 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 2.269 - 2.550 2.611 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 1.991 - 2.611 2.695 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 1.453 - 2.695 2.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 0.547 - 2.856 3.100 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 0.083 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 0.068 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 0.015 - 2.550 2.696 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 0.918 - 0.000 2.507 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(180°) H4 Faja 0.901 - 2.507 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N45/N30 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.884 - 2.550 3.100 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N30 V(270°) H1 Faja 2.238 - 0.000 2.507 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N30 V(270°) H1 Faja 2.196 - 2.507 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N30 V(270°) H1 Triangular Izq. 2.154 - 2.550 3.100 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N30 V(270°) H1 Faja 1.783 - 0.000 2.507 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N30 V(270°) H1 Faja 1.750 - 2.507 2.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N30 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.716 - 2.550 3.100 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N30 V(270°) H2 Faja 2.238 - 0.000 2.507 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N30 V(270°) H2 Faja 2.196 - 2.507 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N30 V(270°) H2 Triangular Izq. 2.154 - 2.550 3.100 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N5 Carga permanente Faja 0.473 - 0.000 6.050 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N5 Carga permanente Triangular Izq. 0.473 - 6.050 6.600 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N5 V(0°) H1 Faja 2.376 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H1 Faja 2.269 - 6.050 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H1 Faja 1.991 - 6.111 6.195 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H1 Faja 1.453 - 6.195 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H1 Faja 0.547 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H1 Faja 0.054 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H1 Faja 0.015 - 6.050 6.196 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Faja 2.376 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Faja 2.269 - 6.050 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Faja 1.991 - 6.111 6.195 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Faja 1.453 - 6.195 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Faja 0.547 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Faja 0.054 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Faja 0.015 - 6.050 6.196 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Faja 0.884 - 0.000 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.884 - 6.050 6.600 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H3 Faja 2.376 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H3 Faja 2.269 - 6.050 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N32/N5 V(0°) H3 Faja 1.991 - 6.111 6.195 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H3 Faja 1.453 - 6.195 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H3 Faja 0.547 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H3 Faja 0.054 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H3 Faja 0.015 - 6.050 6.196 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Faja 2.376 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Faja 2.269 - 6.050 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Faja 1.991 - 6.111 6.195 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Faja 1.453 - 6.195 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Faja 0.547 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Faja 0.054 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Faja 0.015 - 6.050 6.196 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Faja 0.884 - 0.000 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.884 - 6.050 6.600 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(90°) H1 Faja 2.154 - 0.000 6.050 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 2.154 - 6.050 6.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N5 V(90°) H2 Faja 2.154 - 0.000 6.050 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 2.154 - 6.050 6.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N5 V(90°) H2 Faja 0.817 - 0.000 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.817 - 6.050 6.600 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H1 Faja 2.376 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H1 Faja 2.269 - 6.050 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H1 Faja 1.991 - 6.111 6.195 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H1 Faja 1.453 - 6.195 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H1 Faja 0.547 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H1 Faja 0.054 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H1 Faja 0.015 - 6.050 6.196 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H2 Faja 2.376 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H2 Faja 2.269 - 6.050 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H2 Faja 1.991 - 6.111 6.195 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H2 Faja 1.453 - 6.195 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 176 
 
N32/N5 V(180°) H2 Faja 0.547 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H2 Faja 0.054 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H2 Faja 0.015 - 6.050 6.196 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H2 Faja 0.884 - 0.000 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.884 - 6.050 6.600 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H3 Faja 2.376 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H3 Faja 2.269 - 6.050 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H3 Faja 1.991 - 6.111 6.195 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H3 Faja 1.453 - 6.195 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H3 Faja 0.547 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H3 Faja 0.054 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H3 Faja 0.015 - 6.050 6.196 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Faja 2.376 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Faja 2.269 - 6.050 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Faja 1.991 - 6.111 6.195 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Faja 1.453 - 6.195 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Faja 0.547 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Faja 0.054 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Faja 0.015 - 6.050 6.196 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Faja 0.884 - 0.000 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.884 - 6.050 6.600 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N5 V(270°) H1 Faja 0.923 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.923 - 6.050 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(270°) H1 Faja 1.716 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.716 - 6.050 6.600 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N5 V(270°) H2 Faja 0.923 - 0.000 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.923 - 6.050 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N39 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N37 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N10 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N38 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N40/N38 Carga permanente Faja 0.473 - 0.000 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N38 Carga permanente Trapezoidal 0.473 0.237 5.500 6.050 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N38 V(0°) H1 Faja 0.553 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H1 Faja 0.475 - 5.500 5.559 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H1 Faja 0.133 - 5.559 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H1 Faja 2.094 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H1 Faja 2.062 - 5.500 5.622 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H1 Faja 1.936 - 5.622 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H1 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H1 Faja 1.436 - 5.867 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 0.553 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 0.475 - 5.500 5.559 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 0.133 - 5.559 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 2.094 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 2.062 - 5.500 5.622 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 1.936 - 5.622 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 1.436 - 5.867 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H2 Trapezoidal 0.884 0.442 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H3 Faja 0.553 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H3 Faja 0.475 - 5.500 5.559 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H3 Faja 0.133 - 5.559 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H3 Faja 2.094 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H3 Faja 2.062 - 5.500 5.622 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H3 Faja 1.936 - 5.622 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H3 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H3 Faja 1.436 - 5.867 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Faja 0.553 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Faja 0.475 - 5.500 5.559 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Faja 0.133 - 5.559 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N40/N38 V(0°) H4 Faja 2.094 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Faja 2.062 - 5.500 5.622 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Faja 1.936 - 5.622 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Faja 1.436 - 5.867 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(0°) H4 Trapezoidal 0.884 0.442 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(90°) H1 Faja 2.154 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N38 V(90°) H1 Trapezoidal 2.154 1.077 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N38 V(90°) H2 Faja 2.154 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N38 V(90°) H2 Trapezoidal 2.154 1.077 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N38 V(90°) H2 Faja 0.817 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(90°) H2 Trapezoidal 0.817 0.409 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H1 Uniforme 0.666 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H1 Faja 1.122 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H1 Trapezoidal 1.122 0.353 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H2 Uniforme 0.666 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H2 Faja 1.122 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H2 Trapezoidal 1.122 0.353 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H2 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H2 Trapezoidal 0.884 0.442 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H3 Uniforme 0.666 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H3 Faja 1.122 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H3 Trapezoidal 1.122 0.353 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H4 Uniforme 0.666 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H4 Faja 1.122 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H4 Trapezoidal 1.122 0.353 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H4 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(180°) H4 Trapezoidal 0.884 0.442 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N38 V(270°) H1 Faja 0.923 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(270°) H1 Trapezoidal 0.923 0.462 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N40/N38 V(270°) H1 Faja 1.716 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N38 V(270°) H1 Trapezoidal 1.716 0.858 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N38 V(270°) H2 Faja 0.923 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N38 V(270°) H2 Trapezoidal 0.923 0.462 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N36 Carga permanente Faja 0.473 - 0.000 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N36 Carga permanente Trapezoidal 0.473 0.237 5.500 6.050 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N36 V(0°) H1 Uniforme 0.666 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H1 Faja 1.122 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H1 Trapezoidal 1.122 0.353 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H2 Uniforme 0.666 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H2 Faja 1.122 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H2 Trapezoidal 1.122 0.353 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H2 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H2 Trapezoidal 0.884 0.442 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H3 Uniforme 0.666 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H3 Faja 1.122 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H3 Trapezoidal 1.122 0.353 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H4 Uniforme 0.666 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H4 Faja 1.122 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H4 Trapezoidal 1.122 0.353 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H4 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(0°) H4 Trapezoidal 0.884 0.442 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(90°) H1 Faja 2.154 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N36 V(90°) H1 Trapezoidal 2.154 1.077 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N36 V(90°) H2 Faja 2.154 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N36 V(90°) H2 Trapezoidal 2.154 1.077 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 0.000 
N41/N36 V(90°) H2 Faja 0.817 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(90°) H2 Trapezoidal 0.817 0.409 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H1 Faja 0.553 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H1 Faja 0.475 - 5.500 5.559 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N41/N36 V(180°) H1 Faja 0.133 - 5.559 5.801 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H1 Faja 2.094 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H1 Faja 2.062 - 5.500 5.622 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H1 Faja 1.936 - 5.622 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H1 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H1 Faja 1.436 - 5.867 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 0.553 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 0.475 - 5.500 5.559 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 0.133 - 5.559 5.801 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 2.094 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 2.062 - 5.500 5.622 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 1.936 - 5.622 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 1.436 - 5.867 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H2 Trapezoidal 0.884 0.442 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H3 Faja 0.553 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H3 Faja 0.475 - 5.500 5.559 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H3 Faja 0.133 - 5.559 5.801 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H3 Faja 2.094 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H3 Faja 2.062 - 5.500 5.622 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H3 Faja 1.936 - 5.622 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H3 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H3 Faja 1.436 - 5.867 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 0.553 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 0.475 - 5.500 5.559 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 0.133 - 5.559 5.801 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 2.094 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 2.062 - 5.500 5.622 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 1.936 - 5.622 5.801 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 181 
 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 1.436 - 5.867 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(180°) H4 Trapezoidal 0.884 0.442 5.500 6.050 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N41/N36 V(270°) H1 Faja 0.923 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(270°) H1 Trapezoidal 0.923 0.462 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(270°) H1 Faja 1.716 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(270°) H1 Trapezoidal 1.716 0.858 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N41/N36 V(270°) H2 Faja 0.923 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N41/N36 V(270°) H2 Trapezoidal 0.923 0.462 5.500 6.050 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N33/N51 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N51 Carga permanente Uniforme 0.473 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N51 V(0°) H1 Uniforme 0.666 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H1 Uniforme 1.122 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H2 Uniforme 0.666 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H2 Uniforme 1.122 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H2 Uniforme 0.884 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H3 Uniforme 0.666 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H3 Uniforme 1.122 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H4 Uniforme 0.666 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H4 Uniforme 1.122 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(0°) H4 Uniforme 0.884 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N51 V(90°) H1 Uniforme 0.923 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(90°) H2 Uniforme 0.923 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(90°) H2 Uniforme 0.817 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N51 V(180°) H1 Uniforme 0.553 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N51 V(180°) H1 Uniforme 2.094 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(180°) H2 Uniforme 0.553 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N51 V(180°) H2 Uniforme 2.094 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(180°) H2 Uniforme 0.884 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N51 V(180°) H3 Uniforme 0.553 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N51 V(180°) H3 Uniforme 2.094 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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N33/N51 V(180°) H4 Uniforme 0.553 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N51 V(180°) H4 Uniforme 2.094 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N51 V(180°) H4 Uniforme 0.884 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N51 V(270°) H1 Uniforme 2.154 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N33/N51 V(270°) H1 Uniforme 1.716 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N51 V(270°) H2 Uniforme 2.154 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N34 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N34 Carga permanente Faja 0.473 - 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N34 Carga permanente Trapezoidal 0.473 0.237 2.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.666 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H1 Faja 1.122 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H1 Trapezoidal 1.122 0.353 2.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.666 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H2 Faja 1.122 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H2 Trapezoidal 1.122 0.353 2.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H2 Faja 0.884 - 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H2 Trapezoidal 0.884 0.442 2.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H3 Uniforme 0.666 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H3 Faja 1.122 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H3 Trapezoidal 1.122 0.353 2.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H4 Uniforme 0.666 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H4 Faja 1.122 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H4 Trapezoidal 1.122 0.353 2.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H4 Faja 0.884 - 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N34 V(0°) H4 Trapezoidal 0.884 0.442 2.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N34 V(90°) H1 Faja 0.923 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(90°) H1 Trapezoidal 0.923 0.462 2.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(90°) H2 Faja 0.923 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(90°) H2 Trapezoidal 0.923 0.462 2.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(90°) H2 Faja 0.817 - 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N34 V(90°) H2 Trapezoidal 0.817 0.409 2.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N51/N34 V(180°) H1 Faja 0.553 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H1 Faja 0.475 - 2.000 2.059 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H1 Faja 0.133 - 2.059 2.301 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H1 Faja 2.094 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H1 Faja 2.062 - 2.000 2.122 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H1 Faja 1.936 - 2.122 2.301 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H1 Trapezoidal 1.788 1.231 2.301 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Faja 0.553 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Faja 0.475 - 2.000 2.059 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Faja 0.133 - 2.059 2.301 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Faja 2.094 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Faja 2.062 - 2.000 2.122 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Faja 1.936 - 2.122 2.301 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Trapezoidal 1.788 1.231 2.301 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Faja 0.884 - 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H2 Trapezoidal 0.884 0.442 2.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H3 Faja 0.553 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H3 Faja 0.475 - 2.000 2.059 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H3 Faja 0.133 - 2.059 2.301 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H3 Faja 2.094 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H3 Faja 2.062 - 2.000 2.122 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H3 Faja 1.936 - 2.122 2.301 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H3 Trapezoidal 1.788 1.231 2.301 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H4 Faja 0.553 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H4 Faja 0.475 - 2.000 2.059 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H4 Faja 0.133 - 2.059 2.301 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(180°) H4 Faja 2.094 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H4 Faja 2.062 - 2.000 2.122 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H4 Faja 1.936 - 2.122 2.301 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H4 Trapezoidal 1.788 1.231 2.301 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N34 V(180°) H4 Faja 0.884 - 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N51/N34 V(180°) H4 Trapezoidal 0.884 0.442 2.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N34 V(270°) H1 Faja 2.154 - 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N34 V(270°) H1 Trapezoidal 2.154 1.077 2.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N34 V(270°) H1 Faja 1.716 - 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(270°) H1 Trapezoidal 1.716 0.858 2.000 2.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N34 V(270°) H2 Faja 2.154 - 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N34 V(270°) H2 Trapezoidal 2.154 1.077 2.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N35/N34 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N30 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N45 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N44 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N46 Carga permanente Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N50 Carga permanente Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N12 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N17 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N22 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N27 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N44 Carga permanente Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N44 Carga permanente Uniforme 19.520 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N51 Carga permanente Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N51 Carga permanente Uniforme 19.520 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N47 Carga permanente Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N47 Carga permanente Uniforme 19.520 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N50 Carga permanente Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N50 Carga permanente Uniforme 19.520 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N9 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N14 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N19 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N29 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N43/N52 Carga permanente Uniforme 0.102 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N52 Carga permanente Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N52 Carga permanente Faja 0.473 - 0.000 5.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N52 Carga permanente Trapezoidal 0.473 0.255 5.500 6.007 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N52 V(0°) H1 Faja 0.599 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H1 Faja 0.517 - 5.500 5.559 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H1 Faja 0.150 - 5.559 5.801 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H1 Faja 2.062 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H1 Faja 2.037 - 5.500 5.622 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H1 Faja 1.928 - 5.622 5.801 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H1 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H1 Faja 1.484 - 5.867 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 0.599 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 0.517 - 5.500 5.559 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 0.150 - 5.559 5.801 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 2.062 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 2.037 - 5.500 5.622 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 1.928 - 5.622 5.801 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 1.484 - 5.867 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H2 Trapezoidal 0.884 0.476 5.500 6.007 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H3 Faja 0.599 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H3 Faja 0.517 - 5.500 5.559 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H3 Faja 0.150 - 5.559 5.801 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H3 Faja 2.062 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H3 Faja 2.037 - 5.500 5.622 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H3 Faja 1.928 - 5.622 5.801 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H3 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H3 Faja 1.484 - 5.867 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Faja 0.599 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N42/N52 V(0°) H4 Faja 0.517 - 5.500 5.559 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Faja 0.150 - 5.559 5.801 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Faja 2.062 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Faja 2.037 - 5.500 5.622 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Faja 1.928 - 5.622 5.801 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Faja 1.715 - 5.801 5.867 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Faja 1.484 - 5.867 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(0°) H4 Trapezoidal 0.884 0.476 5.500 6.007 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(90°) H1 Faja 0.923 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(90°) H1 Trapezoidal 0.923 0.498 5.500 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(90°) H2 Faja 0.923 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(90°) H2 Trapezoidal 0.923 0.498 5.500 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(90°) H2 Faja 0.817 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(90°) H2 Trapezoidal 0.817 0.440 5.500 6.007 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H1 Uniforme 0.618 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H1 Faja 1.152 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H1 Trapezoidal 1.152 0.443 5.500 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.618 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H2 Faja 1.152 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H2 Trapezoidal 1.152 0.443 5.500 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H2 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H2 Trapezoidal 0.884 0.476 5.500 6.007 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H3 Uniforme 0.618 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H3 Faja 1.152 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H3 Trapezoidal 1.152 0.443 5.500 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H4 Uniforme 0.618 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H4 Faja 1.152 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H4 Trapezoidal 1.152 0.443 5.500 6.007 Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H4 Faja 0.884 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N52 V(180°) H4 Trapezoidal 0.884 0.476 5.500 6.007 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N42/N52 V(270°) H1 Faja 2.154 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N52 V(270°) H1 Trapezoidal 2.154 1.161 5.500 6.007 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N52 V(270°) H1 Faja 1.716 - 0.000 5.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N52 V(270°) H1 Trapezoidal 1.716 0.925 5.500 6.007 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N52 V(270°) H2 Faja 2.154 - 0.000 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N52 V(270°) H2 Trapezoidal 2.154 1.161 5.500 6.007 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N39 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N39 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N39 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N39 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N39 V(0°) H1 Faja 4.035 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(0°) H1 Faja 0.857 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(0°) H1 Faja 2.265 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(0°) H2 Faja 2.265 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(0°) H2 Faja 4.035 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(0°) H2 Faja 0.857 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(0°) H3 Faja 0.123 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(0°) H3 Faja 0.106 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(0°) H3 Faja 0.016 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(0°) H4 Faja 0.106 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(0°) H4 Faja 0.123 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(0°) H4 Faja 0.016 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(90°) H1 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(90°) H1 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(90°) H1 Faja 0.113 - 3.322 4.856 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(90°) H1 Faja 0.135 - 0.000 3.321 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(90°) H2 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(90°) H2 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
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N7/N39 V(90°) H2 Faja 0.135 - 0.000 3.321 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(90°) H2 Faja 0.113 - 3.322 4.856 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(180°) H1 Uniforme 2.327 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(180°) H2 Uniforme 2.327 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(180°) H3 Uniforme 2.081 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(180°) H4 Uniforme 2.081 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N7/N39 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(270°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 V(270°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N7/N39 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N39 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N39 N(R) 2 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N10 Carga permanente Faja 0.414 - 0.000 2.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N10 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 2.856 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N10 Carga permanente Uniforme 1.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N10 Carga permanente Uniforme 3.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N10 V(0°) H1 Uniforme 2.265 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(0°) H2 Uniforme 2.265 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(0°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(0°) H3 Uniforme 0.123 - - - Globales 0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(0°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(0°) H4 Uniforme 0.123 - - - Globales 0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(90°) H1 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(90°) H1 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(90°) H2 Uniforme 1.084 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(90°) H2 Uniforme 1.121 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(90°) H2 Uniforme 1.425 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(90°) H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
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N39/N10 V(180°) H1 Faja 2.327 - 0.000 3.536 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(180°) H1 Faja 0.080 - 3.536 4.856 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(180°) H2 Faja 0.080 - 3.536 4.856 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(180°) H2 Faja 2.327 - 0.000 3.536 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(180°) H2 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(180°) H3 Faja 2.081 - 0.000 3.536 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(180°) H3 Faja 2.081 - 3.536 4.856 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(180°) H4 Faja 2.081 - 3.536 4.856 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(180°) H4 Faja 2.081 - 0.000 3.536 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(180°) H4 Uniforme 1.173 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N39/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.276 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 V(270°) H2 Uniforme 2.388 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N39/N10 N(EI) Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N10 N(R) 1 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N10 N(R) 2 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N38 Carga permanente Trapezoidal 0.690 0.538 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N38 Carga permanente Faja 0.414 - 2.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N38 Carga permanente Triangular Izq. 0.027 - 0.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N38 Carga permanente Uniforme 0.612 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N38 Carga permanente Uniforme 1.920 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N38 V(0°) H1 Faja 0.546 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(0°) H1 Faja 2.468 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(0°) H1 Faja 1.133 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(0°) H1 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H1 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H2 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H2 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N2/N38 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(0°) H2 Faja 1.133 - 1.329 4.856 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(0°) H2 Faja 0.546 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(0°) H2 Faja 2.468 - 0.000 1.328 Globales -0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H3 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H3 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H3 Faja 0.047 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(0°) H3 Faja 0.014 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(0°) H3 Faja 0.061 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(0°) H4 Faja 0.047 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(0°) H4 Faja 0.014 - 0.000 1.328 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(0°) H4 Trapezoidal 0.167 0.016 0.000 2.657 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.063 - 2.658 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H4 Trapezoidal 0.026 0.055 0.000 2.658 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(0°) H4 Faja 0.061 - 1.329 4.856 Globales 0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(90°) H1 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N2/N38 V(90°) H1 Faja 0.982 - 3.322 4.856 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(90°) H1 Faja 1.174 - 0.000 3.321 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N2/N38 V(90°) H2 Faja 1.174 - 0.000 3.321 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(90°) H2 Faja 0.982 - 3.322 4.856 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(90°) H2 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N38 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(180°) H1 Uniforme 1.163 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
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N2/N38 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N38 V(180°) H2 Uniforme 1.163 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(180°) H3 Uniforme 1.041 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(180°) H4 Uniforme 1.041 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.087 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N38 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N2/N38 V(270°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.097 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N38 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N38 V(270°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N2/N38 N(EI) Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N38 N(R) 1 Uniforme 0.318 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N38 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N5 Carga permanente Faja 0.414 - 0.000 2.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N5 Carga permanente Trapezoidal 0.538 0.690 2.856 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N5 Carga permanente Triangular Izq. 0.027 - 0.000 4.856 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N5 Carga permanente Uniforme 0.612 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N5 Carga permanente Uniforme 1.920 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N5 V(0°) H1 Uniforme 1.133 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(0°) H2 Uniforme 1.133 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N38/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(0°) H3 Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.113 -0.994 
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N38/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.139 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(0°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N38/N5 V(0°) H4 Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.113 -0.994 
N38/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N38/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.982 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N38/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.881 - - - Globales -0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.982 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.122 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 0.000 
N38/N5 V(180°) H1 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H1 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H1 Faja 0.040 - 3.536 4.856 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N38/N5 V(180°) H1 Faja 1.163 - 0.000 3.536 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(180°) H2 Faja 1.163 - 0.000 3.536 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(180°) H2 Faja 0.040 - 3.536 4.856 Globales -0.000 0.113 -0.994 
N38/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N38/N5 V(180°) H2 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H2 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H3 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H3 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H3 Faja 1.041 - 0.000 3.536 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(180°) H3 Faja 1.041 - 3.536 4.856 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(180°) H4 Faja 1.041 - 3.536 4.856 Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(180°) H4 Faja 1.041 - 0.000 3.536 Globales 0.000 -0.113 0.994 
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N38/N5 V(180°) H4 Uniforme 0.586 - - - Globales -0.000 0.113 -0.994 
N38/N5 V(180°) H4 Trapezoidal 0.074 0.100 0.000 1.283 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.103 - 1.283 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H4 Faja 0.021 - 0.000 1.285 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.856 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N38/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.097 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N38/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.138 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(270°) H2 Uniforme 1.194 - - - Globales 0.000 -0.113 0.994 
N38/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.052 - 0.000 4.856 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N38/N5 N(EI) Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N5 N(R) 1 Uniforme 0.318 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N5 N(R) 2 Uniforme 0.636 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 
 
3.8.7. Desplazamientos 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
N1 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 - - - 
N2 Carga permanente 0.008 
-
0.036 
-0.018 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-3.410 1.828 0.010 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.579 1.515 -0.003 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -6.092 0.032 0.002 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.232 
-
0.245 
-0.012 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -3.408 5.549 0.009 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.579 5.315 -0.004 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.165 0.004 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.164 -
0.001 
-0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.111 0.003 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.034 -
0.069 
-0.006 - - - 
 asimetrica izquierda 0.031 -
0.539 
-0.005 - - - 
 asimetrica derecha 0.020 0.435 -0.005 - - - 
N3 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 - - - 
N4 Carga permanente 0.044 
-
0.043 
-0.018 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-2.090 2.107 0.004 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.329 1.542 -0.011 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -7.415 0.256 -0.003 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -5.647 -
0.278 
-0.019 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -2.071 5.820 -0.004 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.314 5.335 -0.019 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.199 0.004 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.173 -
0.001 
-0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.135 0.003 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.109 -
0.076 
-0.006 - - - 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 196 
 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 asimetrica izquierda 0.090 
-
0.544 
-0.004 - - - 
 asimetrica derecha 0.073 0.430 -0.004 - - - 
N5 Carga permanente 2.107 
-
0.040 
-0.046 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-25.365 1.964 0.025 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-2.188 1.525 -0.017 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -27.803 0.145 0.060 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -4.722 -
0.261 
0.019 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -22.716 5.685 0.007 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.359 5.324 -0.035 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.184 0.004 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.170 -
0.001 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.125 0.003 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica 3.807 -
0.073 
-0.027 - - - 
 asimetrica izquierda 2.853 -
0.541 
-0.020 - - - 
 asimetrica derecha 2.858 0.432 -0.020 - - - 
N6 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 - - - 
N7 Carga permanente 0.007 
-
1.033 
-0.030 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-3.261 7.498 0.133 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.551 1.361 0.001 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -6.012 7.134 0.161 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.275 1.141 0.029 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -3.265 10.25
3 
0.082 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.557 4.248 -0.049 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.166 -
0.005 
-0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.165 0.002 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.112 -
0.004 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.033 -
1.882 
-0.037 - - - 
 asimetrica izquierda 0.031 -
1.950 
-0.022 - - - 
 asimetrica derecha 0.018 -
0.874 
-0.033 - - - 
N8 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 - - - 
N9 Carga permanente 0.043 0.927 -0.029 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-1.933 
-
4.220 
0.099 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.301 1.467 -0.026 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -7.343 -
6.140 
0.158 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -5.707 -
0.515 
0.034 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -1.910 1.048 0.097 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.283 6.773 -0.026 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.200 -
0.002 
-0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.174 -
0.000 
0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.136 -
0.002 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.108 1.684 -0.036 - - - 
 asimetrica izquierda 0.089 0.716 -0.032 - - - 
 asimetrica derecha 0.073 1.811 -0.021 - - - 
N10 Carga permanente 2.107 
-
0.054 
-6.812 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-25.294 1.641 39.834 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-2.174 1.408 -0.834 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -27.756 0.505 45.918 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -4.732 0.312 5.899 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -22.644 5.614 31.087 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.373 5.466 -9.250 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.184 -
0.004 
-0.012 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.170 0.001 0.011 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.125 -
0.003 
-0.008 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 3.808 -
0.101 
-
12.371 
- - - 
 asimetrica izquierda 2.853 -
0.612 
-9.246 - - - 
 asimetrica derecha 2.858 0.460 -9.311 - - - 
N11 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
N12 Carga permanente 0.005 
-
5.016 
-0.111 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-3.008 5.869 0.119 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.505 0.659 -0.001 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -5.887 5.999 0.140 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.358 0.963 0.018 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -3.025 
10.94
9 
0.071 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.523 5.916 -0.049 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.168 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.167 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.113 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 18.73
6 
0.014 - - - 
 nieve simetrica 0.030 -
1.831 
-0.037 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 asimetrica izquierda 0.031 
-
2.340 
-0.022 - - - 
 asimetrica derecha 0.014 -
0.408 
-0.033 - - - 
N13 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
N14 Carga permanente 0.040 5.016 -0.111 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-1.665 
-
3.892 
0.094 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.256 1.204 -0.027 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -7.233 -
5.999 
0.140 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -5.820 -
0.963 
0.018 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -1.636 3.734 0.090 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.230 8.910 -0.030 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.203 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.176 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.138 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 
18.73
5 
-0.014 - - - 
 nieve simetrica 0.105 1.831 -0.037 - - - 
 asimetrica izquierda 0.085 0.408 -0.033 - - - 
 asimetrica derecha 0.072 2.340 -0.022 - - - 
N15 Carga permanente 0.030 
-
0.000 
-
34.698 
- - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-3.184 0.974 34.041 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.518 0.917 -2.146 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -8.939 0.000 42.092 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -6.254 0.000 6.641 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -3.176 7.324 25.205 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.513 7.395 -
10.641 
- - - 
 Sismo X: Modo 1 500.352 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 3.893 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 -0.343 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.001 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.004 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 18.69
6 
0.003 - - - 
 nieve simetrica 0.092 -
0.000 
-
12.663 
- - - 
 asimetrica izquierda 0.079 -
0.966 
-9.497 - - - 
 asimetrica derecha 0.059 0.966 -9.497 - - - 
N16 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
N17 Carga permanente 0.002 
-
0.454 
-0.061 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-2.757 2.363 0.119 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.458 1.295 -0.002 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -5.764 1.190 0.141 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.442 0.174 0.018 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -2.786 6.685 0.075 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.488 5.719 -0.046 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.165 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.169 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.115 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.027 -
0.344 
-0.037 - - - 
 asimetrica izquierda 0.030 -
0.881 
-0.023 - - - 
 asimetrica derecha 0.010 0.364 -0.032 - - - 
N18 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
N19 Carga permanente 0.037 0.454 -0.061 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-1.398 0.488 0.095 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.211 1.473 -0.027 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -7.125 -
1.190 
0.141 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -5.936 -
0.174 
0.018 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -1.362 5.285 0.086 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.178 6.353 -0.034 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.200 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.179 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.140 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.103 0.344 -0.037 - - - 
 asimetrica izquierda 0.082 -
0.364 
-0.032 - - - 
 asimetrica derecha 0.072 0.881 -0.023 - - - 
N20 Carga permanente -0.000 
-
0.000 
-5.471 -0.000 -0.009 -0.002 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.007 1.424 11.547 -0.690 0.958 -0.059 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.001 1.383 -1.263 -0.707 0.154 -0.011 
 viento a 90 maxima presion interior 0.021 
-
0.000 
14.831 -0.000 2.973 0.059 
 viento a 90 maxima succion interior 0.015 
-
0.000 
2.083 -0.000 2.163 0.108 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.007 5.988 8.654 1.254 0.957 -0.062 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.001 6.039 -4.045 1.276 0.154 -0.013 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.084 -0.001 
 Sismo X: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 0.080 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.058 -0.001 
 Sismo X: Modo 4 -
219.426 
-
0.000 
-0.000 0.000 
-
151.840 
0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica -0.000 0.000 -4.127 0.000 -0.030 -0.003 
 asimetrica izquierda -0.000 -
0.621 
-3.095 -0.392 -0.026 -0.002 
 asimetrica derecha -0.000 0.621 -3.095 0.392 -0.019 -0.003 
N21 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
N22 Carga permanente 0.000 
-
2.522 
-0.061 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-2.507 5.869 0.119 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.412 0.659 -0.001 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -5.643 5.999 0.140 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.527 0.963 0.018 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -2.548 10.94
9 
0.071 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.455 5.916 -0.049 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.162 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.172 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.117 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 12.77
0 
0.009 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.024 -
1.831 
-0.037 - - - 
 asimetrica izquierda 0.030 -
2.340 
-0.022 - - - 
 asimetrica derecha 0.006 
-
0.408 
-0.033 - - - 
N23 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
N24 Carga permanente 0.035 2.522 -0.061 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-1.131 
-
3.892 
0.094 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.165 1.204 -0.027 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -7.019 -
5.999 
0.140 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -6.054 -
0.963 
0.018 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -1.088 3.734 0.090 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.125 8.910 -0.030 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 1 0.197 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.181 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.142 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 12.77
0 
-0.009 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.100 1.831 -0.037 - - - 
 asimetrica izquierda 0.078 0.408 -0.033 - - - 
 asimetrica derecha 0.072 2.340 -0.022 - - - 
N25 Carga permanente 0.024 0.000 
-
17.459 
- - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-2.479 0.974 34.041 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.393 0.917 -2.146 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -8.628 -
0.000 
42.092 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -6.528 -
0.000 
6.641 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -2.477 7.324 25.205 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.395 7.395 -
10.641 
- - - 
 Sismo X: Modo 1 0.727 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.762 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 354.776 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.002 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 3 0.004 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 
12.74
2 
0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.085 0.000 -
12.663 
- - - 
 asimetrica izquierda 0.074 
-
0.966 
-9.497 - - - 
 asimetrica derecha 0.053 0.966 -9.497 - - - 
N26 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
N27 Carga permanente -0.002 
-
2.821 
-0.114 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-2.257 3.459 0.119 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.366 0.351 -0.001 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -5.524 3.550 0.137 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.614 0.539 0.017 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -2.310 7.634 0.075 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.421 4.653 -0.044 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 1 0.159 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.174 -
0.016 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.114 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.021 -
1.058 
-0.037 - - - 
 asimetrica izquierda 0.030 -
1.552 
-0.023 - - - 
 asimetrica derecha 0.002 -
0.036 
-0.032 - - - 
N28 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
N29 Carga permanente 0.032 6.878 -0.112 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-0.865 
-
5.936 
0.095 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.120 0.949 -0.027 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -6.915 -
8.081 
0.140 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -6.173 -
1.322 
0.019 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -0.814 0.883 0.091 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.072 7.804 -0.029 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.194 
-
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.184 -
0.014 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.140 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.098 2.486 -0.037 - - - 
 asimetrica izquierda 0.075 1.082 -0.033 - - - 
 asimetrica derecha 0.072 2.648 -0.022 - - - 
N30 Carga permanente -0.280 2.021 
-
33.634 
- - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-3.321 
-
1.245 
32.865 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.566 0.636 -2.319 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -8.538 -
2.257 
40.919 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -5.762 -
0.390 
6.428 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -3.243 4.253 23.736 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.490 6.216 -
11.129 
- - - 
 Sismo X: Modo 1 4.160 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -
459.686 
-
0.015 
-0.009 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 3 -0.363 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.001 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.015 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 -0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.084 0.711 
-
12.284 
- - - 
 asimetrica izquierda 0.059 -
0.238 
-9.135 - - - 
 asimetrica derecha 0.067 1.305 -9.291 - - - 
N31 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 - - - 
N32 Carga permanente -0.005 
-
0.662 
-0.034 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-2.022 4.995 0.122 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.322 0.934 0.001 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -5.413 4.009 0.121 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.696 0.049 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -2.087 7.420 0.076 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.390 3.459 -0.044 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.156 0.002 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.170 0.010 -0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.112 0.002 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.018 
-
1.247 
-0.036 - - - 
 asimetrica izquierda 0.030 
-
1.387 
-0.022 - - - 
 asimetrica derecha -0.002 -
0.483 
-0.032 - - - 
N33 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 - - - 
N34 Carga permanente 0.029 1.179 -0.029 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-0.599 
-
5.531 
0.088 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.075 1.192 -0.027 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -6.814 -
6.880 
0.115 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -6.295 
-
0.251 
-0.001 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -0.541 -
0.688 
0.087 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.019 6.047 -0.027 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.191 0.002 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.181 0.008 -0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.138 0.002 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.096 2.079 -0.035 - - - 
 asimetrica izquierda 0.071 1.095 -0.032 - - - 
 asimetrica derecha 0.072 2.023 -0.021 - - - 
N35 Carga permanente -1.941 0.256 -6.414 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
18.445 
-
0.249 
36.013 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
1.123 1.061 -1.304 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 5.735 -
1.426 
38.414 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -11.470 -
0.113 
1.705 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 15.900 3.353 27.620 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -1.335 4.719 -9.393 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.160 0.002 0.003 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.160 0.009 0.005 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 3 0.115 0.002 0.002 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica -3.381 0.412 -
11.568 
- - - 
 asimetrica izquierda -2.508 -
0.143 
-8.641 - - - 
 asimetrica derecha -2.563 0.762 -8.711 - - - 
N36 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 - - - 
N37 Carga permanente -0.007 0.230 -0.021 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-1.901 
-
0.409 
0.023 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.300 1.085 -0.001 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -5.362 -
0.984 
0.049 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.744 0.525 0.025 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -1.972 2.857 0.024 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.374 4.403 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.155 -
0.005 
-0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.169 0.010 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.111 -
0.004 
-0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.017 0.342 -0.005 - - - 
 asimetrica izquierda 0.029 -
0.141 
-0.004 - - - 
 asimetrica derecha -0.005 0.655 -0.004 - - - 
N38 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 - - - 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 - - - 
N39 Carga permanente 0.028 0.222 -0.019 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-0.443 
-
0.178 
0.022 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.048 1.106 -0.008 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -6.764 
-
0.907 
0.059 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -6.375 0.385 0.028 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -0.381 3.085 0.015 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.011 4.421 -0.015 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.190 
-
0.006 
-0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.180 0.010 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.137 -
0.004 
-0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 0.094 0.337 -0.008 - - - 
 asimetrica izquierda 0.070 -
0.145 
-0.006 - - - 
 asimetrica derecha 0.072 0.651 -0.005 - - - 
N40 Carga permanente -1.942 0.226 -0.047 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
18.517 
-
0.311 
0.036 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
1.137 1.090 -0.016 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 5.733 -
0.946 
0.094 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -11.531 0.466 0.043 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 15.971 2.958 0.017 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -1.321 4.412 -0.034 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.160 -
0.006 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.160 0.010 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.115 -
0.004 
0.000 - - - 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 218 
 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica -3.380 0.341 -0.027 - - - 
 asimetrica izquierda -2.508 
-
0.143 
-0.020 - - - 
 asimetrica derecha -2.563 0.654 -0.020 - - - 
N41 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 -0.059 0.041 0.004 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.066 10.658 -1.133 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.288 1.942 -0.208 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.241 -0.772 0.176 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.115 -9.577 1.110 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.769 10.616 -1.056 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -1.135 1.901 -0.130 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.001 0.026 -0.007 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.003 -0.026 0.005 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.001 0.019 -0.005 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.087 -0.035 0.021 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.036 -0.023 0.004 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.167 -0.030 0.028 
N42 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 -0.087 0.065 0.051 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.020 1.836 -0.809 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.506 0.365 -0.037 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.412 -0.137 -0.729 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.155 -1.629 0.036 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.826 1.903 -0.604 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -1.366 0.431 0.165 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.004 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.005 -0.032 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.003 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.073 0.051 0.177 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.048 0.033 0.119 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.157 0.044 0.147 
N43 Carga permanente -0.986 0.230 -0.049 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
9.152 
-
0.400 
0.083 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.623 1.080 0.006 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.452 -
0.975 
0.100 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -8.020 0.519 0.024 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 7.815 2.877 0.018 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.674 4.409 -0.059 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.145 -
0.005 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.153 0.010 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.105 -
0.004 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica -1.642 0.343 -0.026 - - - 
 asimetrica izquierda -1.198 -
0.142 
-0.010 - - - 
 asimetrica derecha -1.265 0.657 -0.028 - - - 
N44 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 -0.059 0.049 -0.100 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 220 
 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.067 8.292 3.151 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.292 1.567 0.448 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.247 -1.024 0.821 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.116 -7.822 -1.892 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.783 8.068 2.993 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -1.155 1.339 0.295 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.001 0.031 -0.004 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.003 -0.031 0.004 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.001 0.022 -0.003 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.088 -0.015 -0.204 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.038 0.030 -0.150 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.170 -0.052 -0.156 
N45 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.010 -0.031 -0.003 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.510 -11.653 -0.022 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.398 -2.101 0.014 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.037 -8.878 0.068 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.067 0.769 0.104 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -1.453 -11.610 -0.123 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -1.361 -2.061 -0.089 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.030 -0.001 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.027 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.020 -0.001 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.019 0.070 -0.006 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.137 0.053 0.014 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.109 0.051 -0.023 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
N46 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.011 -0.049 -0.105 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.510 -8.958 3.074 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.399 -1.581 0.426 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.037 -6.988 2.447 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.067 0.462 -0.209 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -1.482 -9.166 2.932 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -1.391 -1.794 0.290 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.031 0.002 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.030 -0.003 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.021 0.001 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.019 0.031 -0.215 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.141 0.066 -0.163 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.113 -0.020 -0.160 
N47 Carga permanente 1.075 
-
0.036 
-0.045 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-16.947 1.845 0.102 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-1.859 1.511 0.010 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -18.697 0.050 0.103 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.623 -
0.250 
0.011 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -15.602 5.574 0.037 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.566 5.318 -0.056 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.174 0.004 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.166 -
0.001 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.118 0.003 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 222 
 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
0.000 - - - 
 nieve simetrica 1.933 -
0.069 
-0.026 - - - 
 asimetrica izquierda 1.449 
-
0.540 
-0.011 - - - 
 asimetrica derecha 1.451 0.436 -0.028 - - - 
N48 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.010 -0.040 0.103 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.523 -9.000 -3.197 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.405 -1.674 -0.454 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.038 -7.149 -2.316 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.070 0.252 0.437 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -1.494 -8.757 -3.038 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -1.397 -1.428 -0.300 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.034 -0.005 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.030 0.003 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.023 -0.003 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.019 0.049 0.209 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.142 -0.004 0.154 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.113 0.076 0.159 
N49 Carga permanente -0.985 
-
0.096 
-3.864 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
9.127 1.570 23.069 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.617 0.808 0.658 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior 0.442 0.606 23.299 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -8.010 -
0.109 
1.222 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 7.791 5.476 12.934 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.678 4.802 -9.393 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.146 0.002 0.005 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 2 -0.153 0.010 -0.003 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.105 0.001 0.004 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 -0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica -1.642 
-
0.215 
-7.011 - - - 
 asimetrica izquierda -1.199 -
0.757 
-4.273 - - - 
 asimetrica derecha -1.265 0.435 -6.243 - - - 
N50 Carga permanente -0.974 0.633 -3.696 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
11.557 
-
2.764 
18.540 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
1.003 0.838 -2.483 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -0.479 -
3.566 
22.576 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -10.997 0.010 1.981 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 10.319 2.072 18.625 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.192 5.729 -2.115 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.175 0.003 0.003 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.169 0.009 0.005 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.126 0.002 0.003 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica -1.654 1.075 -6.782 - - - 
 asimetrica izquierda -1.229 0.205 -6.036 - - - 
 asimetrica derecha -1.251 1.408 -4.137 - - - 
N51 Carga permanente 1.075 
-
0.426 
-4.134 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-16.872 3.771 24.995 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-1.846 1.215 0.760 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -18.644 3.075 27.550 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -3.633 0.605 3.679 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -15.529 8.102 14.154 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.554 5.665 -9.987 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.174 -
0.005 
-0.006 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.166 0.002 0.007 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.118 -
0.003 
-0.004 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 1.932 -
0.764 
-7.592 - - - 
 asimetrica izquierda 1.448 -
1.263 
-4.645 - - - 
 asimetrica derecha 1.450 0.117 -6.744 - - - 
N52 Carga permanente 1.093 0.339 -3.985 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-16.230 
-
1.060 
21.199 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-1.714 1.174 -2.075 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -19.326 -
2.203 
26.635 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -4.836 0.039 3.818 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -14.900 4.215 21.382 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.438 6.531 -1.586 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.191 -
0.004 
-0.009 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.171 0.001 0.007 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 3 0.130 
-
0.003 
-0.006 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica 1.969 0.602 -7.319 - - - 
 asimetrica izquierda 1.483 -
0.240 
-6.487 - - - 
 asimetrica derecha 1.472 1.144 -4.491 - - - 
N53 Carga permanente -0.974 0.222 -0.044 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
11.631 
-
0.208 
0.072 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
1.016 1.101 -0.017 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -0.475 -
0.919 
0.092 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -11.055 0.399 0.003 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 10.393 3.063 0.098 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.179 4.424 0.010 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.175 -
0.006 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.169 0.010 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.126 -
0.004 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 - - - 
 nieve simetrica -1.655 0.338 -0.025 - - - 
 asimetrica izquierda -1.230 -
0.146 
-0.027 - - - 
 asimetrica derecha -1.252 0.653 -0.010 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
N54 Carga permanente 1.094 
-
0.044 
-0.045 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-16.304 2.081 0.080 - - - 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-1.726 1.538 -0.016 - - - 
 viento a 90 maxima presion interior -19.379 0.239 0.104 - - - 
 viento a 90 maxima succion interior -4.826 -
0.273 
0.009 - - - 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -14.975 5.802 0.108 - - - 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.451 5.338 0.013 - - - 
 Sismo X: Modo 1 0.191 0.004 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.171 -
0.001 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.130 0.003 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 
-
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 - - - 
 nieve simetrica 1.971 -
0.076 
-0.027 - - - 
 asimetrica izquierda 1.484 -
0.545 
-0.029 - - - 
 asimetrica derecha 1.472 0.431 -0.011 - - - 
N55 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N56 Carga permanente 0.013 
-
0.750 
-0.005 0.198 0.013 0.265 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
3.520 4.964 -0.008 -0.987 0.819 -0.399 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.589 1.059 -0.002 -0.237 0.145 0.009 
 viento a 90 maxima presion interior -0.441 3.986 -0.005 -0.768 -0.103 -0.440 
 viento a 90 maxima succion interior -3.397 0.249 0.001 -0.058 -0.783 -0.037 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 3.568 4.958 -0.009 -0.909 0.840 -0.324 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.640 1.109 -0.003 -0.168 0.167 0.081 
 Sismo X: Modo 1 0.018 0.002 0.000 -0.000 0.003 0.001 
 Sismo X: Modo 2 -0.031 0.008 -0.000 -0.002 -0.006 0.109 
 Sismo X: Modo 3 0.013 0.001 0.000 -0.000 0.002 0.002 
 Sismo X: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica -0.057 -
1.363 
0.001 0.275 -0.000 0.109 
 asimetrica izquierda -0.060 -
1.112 
0.001 0.213 -0.004 0.083 
 asimetrica derecha -0.026 -
0.932 
0.001 0.200 0.004 0.080 
N57 Carga permanente 0.048 
-
0.755 
-0.025 0.177 -0.002 0.263 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
1.462 5.004 0.080 -1.331 -0.081 -0.453 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.303 1.067 0.001 -0.153 -0.013 0.001 
 viento a 90 maxima presion interior -2.255 4.019 0.079 -1.190 -0.266 -0.467 
 viento a 90 maxima succion interior -3.429 0.251 0.001 -0.027 -0.197 -0.018 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 1.456 4.999 0.051 -1.668 -0.086 -0.376 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.297 1.119 -0.027 -0.512 -0.018 0.075 
 Sismo X: Modo 1 0.062 0.002 0.000 -0.001 0.008 0.004 
 Sismo X: Modo 2 0.086 0.008 -0.000 -0.002 -0.014 -0.200 
 Sismo X: Modo 3 0.046 0.001 0.000 -0.000 0.006 0.002 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica 0.028 
-
1.374 
-0.023 0.348 -0.000 0.113 
 asimetrica izquierda 0.027 
-
1.122 
-0.015 0.335 0.001 0.086 
 asimetrica derecha 0.016 -
0.939 
-0.021 0.186 -0.001 0.084 
N58 Carga permanente 0.013 0.087 -0.032 0.090 -0.113 0.051 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
3.633 
-
0.055 
0.041 0.008 0.633 -0.809 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.608 1.081 0.003 0.052 0.014 -0.037 
 viento a 90 maxima presion interior -0.455 -
0.899 
0.056 -0.027 -0.115 -0.729 
 viento a 90 maxima succion interior -3.506 0.326 0.018 0.020 -0.728 0.036 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 3.682 1.757 0.003 0.090 0.546 -0.604 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.660 2.923 -0.035 0.135 -0.069 0.165 
 Sismo X: Modo 1 0.019 -
0.003 
-0.000 -0.000 0.018 0.004 
 Sismo X: Modo 2 -0.032 0.005 0.000 0.000 -0.018 -0.032 
 Sismo X: Modo 3 0.014 -
0.002 
-0.000 -0.000 0.013 0.003 
 Sismo X: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 
-
0.000 
-0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica -0.060 0.160 -0.014 0.004 -0.148 0.177 
 asimetrica izquierda -0.062 -
0.101 
-0.005 -0.007 -0.114 0.119 
 asimetrica derecha -0.027 0.340 -0.016 0.012 -0.108 0.147 
N59 Carga permanente 0.048 0.086 -0.015 -0.058 -0.072 0.050 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
1.498 
-
0.055 
0.014 0.059 -0.160 -0.752 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.310 1.081 -0.000 -0.173 -0.028 -0.035 
 viento a 90 maxima presion interior -2.255 -
0.900 
0.029 0.129 -0.317 -0.697 
 viento a 90 maxima succion interior -3.458 0.325 0.015 -0.097 -0.184 0.013 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 1.493 1.752 0.016 -0.579 -0.169 -0.567 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.303 2.918 0.002 -0.821 -0.037 0.147 
 Sismo X: Modo 1 0.062 -
0.003 
-0.000 0.001 0.009 0.004 
 Sismo X: Modo 2 0.086 0.005 0.001 -0.002 -0.008 0.076 
 Sismo X: Modo 3 0.045 -
0.002 
-0.000 0.001 0.007 0.003 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica 0.028 0.159 -0.003 -0.064 -0.002 0.165 
 asimetrica izquierda 0.027 -
0.100 
-0.002 0.030 -0.000 0.111 
 asimetrica derecha 0.016 0.339 -0.002 -0.125 -0.003 0.135 
N60 Carga permanente 0.049 
-
3.624 
-0.076 0.842 0.045 0.272 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
1.444 4.202 0.077 -1.010 -0.223 -0.075 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.300 0.763 -0.000 -0.033 -0.036 -0.001 
 viento a 90 maxima presion interior -2.255 4.008 0.088 -1.121 -0.546 -0.131 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 90 maxima succion interior -3.414 0.741 0.010 -0.158 -0.357 -0.056 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 1.438 4.902 0.050 -1.683 -0.227 -0.174 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.293 1.531 -0.027 -0.732 -0.041 -0.102 
 Sismo X: Modo 1 0.062 -
0.000 
0.000 0.000 0.015 -0.004 
 Sismo X: Modo 2 0.088 
-
0.012 
-0.000 0.003 0.015 1.089 
 Sismo X: Modo 3 0.046 -
0.000 
0.000 0.000 0.011 0.005 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica 0.028 -
1.339 
-0.024 0.316 0.002 -0.015 
 asimetrica izquierda 0.026 -
1.224 
-0.015 0.371 0.003 0.005 
 asimetrica derecha 0.016 -
0.784 
-0.021 0.103 0.001 -0.028 
N61 Carga permanente 0.014 
-
3.597 
0.000 0.786 0.026 0.286 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
3.471 4.171 -0.000 -0.854 1.064 -0.069 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.581 0.758 0.000 -0.186 0.177 -0.000 
 viento a 90 maxima presion interior -0.435 3.977 -0.006 -0.782 -0.133 -0.128 
 viento a 90 maxima succion interior -3.350 0.735 -0.006 -0.155 -1.027 -0.057 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 3.518 4.862 -0.002 -0.880 1.077 -0.173 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.631 1.518 -0.002 -0.225 0.191 -0.106 
 Sismo X: Modo 1 0.018 -
0.000 
0.000 0.000 0.006 0.008 
 Sismo X: Modo 2 -0.032 -
0.011 
-0.000 0.002 -0.010 -0.304 
 Sismo X: Modo 3 0.013 -
0.000 
0.000 0.000 0.004 0.003 
 Sismo X: Modo 4 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica -0.057 -
1.329 
0.002 0.273 -0.019 -0.016 
 asimetrica izquierda -0.059 
-
1.215 
0.002 0.231 -0.019 0.005 
 asimetrica derecha -0.026 
-
0.779 
0.001 0.179 -0.009 -0.029 
N62 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N63 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N64 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
N65 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento a 90 maxima succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 asimetrica izquierda 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 asimetrica derecha 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
N66 Carga permanente 0.002 
-
0.491 
-0.061 -0.160 0.001 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-2.586 2.437 0.119 0.313 -0.685 -0.471 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.430 1.344 -0.002 0.192 -0.114 -0.078 
 viento a 90 maxima presion interior -5.407 1.226 0.140 0.169 -1.430 -0.995 
 viento a 90 maxima succion interior -3.229 0.194 0.018 0.083 -0.854 -0.599 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -2.613 6.436 0.075 -0.984 -0.692 -0.476 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.458 5.439 -0.046 -1.127 -0.121 -0.083 
 Sismo X: Modo 1 0.155 0.000 0.000 -0.000 0.041 0.028 
 Sismo X: Modo 2 -0.159 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.042 -0.029 
 Sismo X: Modo 3 0.108 0.000 0.000 -0.000 0.029 0.020 
 Sismo X: Modo 4 0.130 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.523 13.224 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica 0.025 -
0.370 
-0.037 -0.109 0.007 0.005 
 asimetrica izquierda 0.029 -
0.850 
-0.023 0.117 0.008 0.005 
 asimetrica derecha 0.009 0.295 -0.032 -0.281 0.002 0.002 
N67 Carga permanente 0.000 
-
0.249 
-0.019 0.049 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-0.304 1.947 0.004 -0.119 -0.078 -0.301 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.051 1.375 0.002 -0.064 -0.013 -0.050 
 viento a 90 maxima presion interior -0.606 0.621 0.003 -0.071 -0.157 -0.644 
 viento a 90 maxima succion interior -0.350 0.098 0.001 -0.026 -0.090 -0.391 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -0.307 6.071 -0.010 0.246 -0.079 -0.304 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.054 5.590 -0.012 0.307 -0.014 -0.053 
 Sismo X: Modo 1 0.017 0.000 -0.000 0.000 0.005 0.018 
 Sismo X: Modo 2 -0.018 -
0.000 
0.000 -0.000 -0.005 -0.019 
 Sismo X: Modo 3 0.012 0.000 -0.000 0.000 0.003 0.013 
 Sismo X: Modo 4 -8.704 -
0.000 
0.000 -0.000 -2.242 -3.653 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica 0.002 -
0.187 
-0.002 0.036 0.001 0.003 
 asimetrica izquierda 0.003 -
0.713 
0.001 -0.029 0.001 0.004 
 asimetrica derecha 0.001 0.432 -0.003 0.084 0.000 0.001 
N68 Carga permanente -0.002 
-
0.000 
-0.015 0.000 -0.000 0.000 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.175 1.445 -0.002 0.005 0.045 0.012 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.028 1.406 -0.001 0.007 0.007 0.002 
 viento a 90 maxima presion interior 0.544 -
0.000 
-0.002 0.000 0.140 -0.012 
 viento a 90 maxima succion interior 0.396 -
0.000 
-0.001 0.000 0.102 -0.021 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.175 5.699 -0.001 -0.191 0.045 0.012 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.028 5.747 0.000 -0.194 0.007 0.003 
 Sismo X: Modo 1 -0.015 0.000 0.000 -0.000 -0.004 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.015 -
0.000 
-0.000 0.000 0.004 -0.000 
 Sismo X: Modo 3 -0.011 0.000 0.000 -0.000 -0.003 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.204 -
0.000 
-0.000 0.000 0.051 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 1 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 nieve simetrica -0.005 0.000 0.001 -0.000 -0.001 0.001 
 asimetrica izquierda -0.005 -
0.572 
0.001 0.032 -0.001 0.000 
 asimetrica derecha -0.003 0.572 0.001 -0.032 -0.001 0.001 
N69 Carga permanente 0.004 0.249 -0.019 -0.049 0.001 -0.004 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-0.140 0.942 0.003 0.047 -0.036 0.160 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.021 1.438 0.000 -0.014 -0.005 0.024 
 viento a 90 maxima presion interior -0.770 -
0.621 
0.003 0.071 -0.199 0.786 
 viento a 90 maxima succion interior -0.651 
-
0.098 
0.001 0.026 -0.168 0.650 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -0.135 5.327 0.014 0.357 -0.035 0.156 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.017 5.904 0.012 0.304 -0.004 0.021 
 Sismo X: Modo 1 0.022 0.000 0.000 0.000 0.006 -0.022 
 Sismo X: Modo 2 -0.019 
-
0.000 
-0.000 -0.000 -0.005 0.020 
 Sismo X: Modo 3 0.015 0.000 0.000 0.000 0.004 -0.015 
 Sismo X: Modo 4 -8.704 -
0.000 
0.000 -0.000 -2.242 3.653 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.011 0.187 -0.002 -0.036 0.003 -0.011 
 asimetrica izquierda 0.009 -
0.432 
-0.003 -0.084 0.002 -0.009 
 asimetrica derecha 0.008 0.713 0.001 0.029 0.002 -0.008 
N70 Carga permanente 0.035 0.491 -0.061 0.160 0.009 -0.006 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-1.311 0.453 0.094 -0.157 -0.347 0.244 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.197 1.469 -0.027 -0.014 -0.052 0.037 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 90 maxima presion interior -6.682 
-
1.226 
0.140 -0.169 -1.769 1.222 
 viento a 90 maxima succion interior -5.567 -
0.194 
0.018 -0.083 -1.474 1.015 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -1.277 4.967 0.086 -1.287 -0.337 0.238 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.167 6.059 -0.034 -1.172 -0.044 0.031 
 Sismo X: Modo 1 0.187 0.000 0.000 -0.000 0.050 -0.034 
 Sismo X: Modo 2 -0.167 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.044 0.031 
 Sismo X: Modo 3 0.131 0.000 0.000 -0.000 0.035 -0.024 
 Sismo X: Modo 4 0.130 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.523 
-
13.224 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.096 0.370 -0.037 0.109 0.026 -0.017 
 asimetrica izquierda 0.077 
-
0.295 
-0.032 0.281 0.020 -0.014 
 asimetrica derecha 0.068 0.850 -0.023 -0.117 0.018 -0.012 
N71 Carga permanente -0.007 0.214 -0.021 -0.066 0.001 0.129 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-1.292 
-
0.345 
0.022 0.206 -2.386 -1.126 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.190 1.105 -0.001 0.067 -0.431 -0.057 
 viento a 90 maxima presion interior -4.945 -
0.966 
0.047 0.060 -1.658 -1.130 
 viento a 90 maxima succion interior -3.831 0.506 0.024 -0.051 0.318 -0.068 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -1.355 2.822 0.023 -0.197 -2.422 -0.981 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.254 4.324 0.001 -0.342 -0.468 0.083 
 Sismo X: Modo 1 0.142 -
0.005 
-0.001 0.001 0.050 0.012 
 Sismo X: Modo 2 -0.132 0.010 0.001 -0.001 -0.144 -0.008 
 Sismo X: Modo 3 0.102 -
0.004 
-0.000 0.000 0.035 0.009 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica 0.019 0.325 -0.005 -0.069 -0.008 0.217 
 asimetrica izquierda 0.029 
-
0.142 
-0.004 -0.002 0.000 0.164 
 asimetrica derecha -0.002 0.630 -0.004 -0.101 -0.012 0.161 
N72 Carga permanente -0.546 0.218 -0.046 -0.009 -0.393 0.089 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
7.148 
-
0.310 
0.072 0.017 1.958 -3.214 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.667 1.098 0.006 -0.008 -0.030 -0.455 
 viento a 90 maxima presion interior -0.327 
-
0.946 
0.089 0.008 0.508 -0.648 
 viento a 90 maxima succion interior -6.789 0.477 0.023 -0.016 -1.446 2.123 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 6.486 2.867 0.014 -0.028 1.378 -3.087 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.031 4.325 -0.053 -0.054 -0.596 -0.333 
 Sismo X: Modo 1 0.102 
-
0.005 
-0.000 0.000 0.046 0.000 
 Sismo X: Modo 2 -0.112 0.010 0.000 -0.000 -0.044 0.001 
 Sismo X: Modo 3 0.074 
-
0.004 
-0.000 0.000 0.033 0.000 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica -0.962 0.329 -0.023 -0.005 -0.628 0.194 
 asimetrica izquierda -0.725 -
0.140 
-0.009 0.001 -0.445 0.148 
 asimetrica derecha -0.718 0.633 -0.025 -0.009 -0.497 0.144 
N73 Carga permanente -0.823 0.221 -0.041 0.001 -0.495 0.004 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
23.992 
-
0.265 
0.029 0.009 -3.254 -1.133 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
3.305 1.092 -0.012 -0.002 -1.125 -0.208 
 viento a 90 maxima presion interior 0.963 -
0.924 
0.075 0.006 1.974 0.176 
 viento a 90 maxima succion interior -19.794 0.445 0.034 -0.005 4.194 1.110 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 22.699 2.915 0.014 -0.003 -3.828 -1.056 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 2.054 4.324 -0.027 -0.014 -1.679 -0.130 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 1 0.133 
-
0.005 
0.000 0.000 0.018 -0.007 
 Sismo X: Modo 2 -0.134 0.010 -0.000 -0.000 -0.018 0.005 
 Sismo X: Modo 3 0.096 -
0.004 
0.000 0.000 0.013 -0.005 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 
-
0.000 
0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica -1.672 0.332 -0.022 -0.001 -0.778 0.021 
 asimetrica izquierda -1.234 -
0.139 
-0.016 0.001 -0.579 0.004 
 asimetrica derecha -1.274 0.636 -0.016 -0.002 -0.588 0.028 
N74 Carga permanente -0.555 0.224 -0.041 -0.000 -0.375 -0.100 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
14.775 
-
0.220 
0.064 -0.017 -3.362 3.151 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
2.057 1.088 -0.015 0.008 -1.033 0.448 
 viento a 90 maxima presion interior -1.786 -
0.901 
0.081 -0.017 1.068 0.821 
 viento a 90 maxima succion interior -14.546 0.413 0.003 0.012 3.470 -1.892 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 13.657 2.964 0.088 -0.001 -3.498 2.993 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.960 4.322 0.010 0.025 -1.150 0.295 
 Sismo X: Modo 1 0.157 -
0.006 
-0.000 -0.000 0.019 -0.004 
 Sismo X: Modo 2 -0.153 0.010 0.000 0.000 -0.018 0.004 
 Sismo X: Modo 3 0.113 -
0.004 
-0.000 -0.000 0.014 -0.003 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica -1.085 0.334 -0.022 -0.000 -0.520 -0.204 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 asimetrica izquierda -0.748 
-
0.137 
-0.024 -0.003 -0.435 -0.150 
 asimetrica derecha -0.880 0.638 -0.009 0.002 -0.345 -0.156 
N75 Carga permanente 0.081 0.227 -0.018 0.023 -0.194 -0.146 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
0.249 
-
0.176 
0.021 0.046 -3.063 2.795 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
0.080 1.080 -0.008 -0.115 -0.565 0.357 
 viento a 90 maxima presion interior -6.606 
-
0.875 
0.056 0.151 -0.716 1.083 
 viento a 90 maxima succion interior -6.788 0.382 0.027 -0.041 1.809 -1.357 
 viento 0 tipo 2 max presion interior 0.309 3.000 0.014 -0.318 -3.055 2.526 
 viento 0 tipo 2 max succion interior 0.137 4.307 -0.015 -0.485 -0.557 0.093 
 Sismo X: Modo 1 0.186 
-
0.006 
-0.001 0.001 0.021 -0.006 
 Sismo X: Modo 2 -0.175 0.010 0.001 -0.001 -0.019 0.005 
 Sismo X: Modo 3 0.134 
-
0.004 
-0.001 0.000 0.015 -0.004 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.093 0.337 -0.007 -0.004 0.006 -0.267 
 asimetrica izquierda 0.069 -
0.134 
-0.006 0.047 0.003 -0.185 
 asimetrica derecha 0.071 0.639 -0.005 -0.054 0.005 -0.216 
N76 Carga permanente -0.035 
-
0.046 
-0.017 -0.043 0.157 -0.151 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-3.998 1.840 0.010 -0.020 2.601 2.999 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.688 1.526 -0.003 0.027 0.485 0.357 
 viento a 90 maxima presion interior -6.446 0.039 0.002 -0.020 1.528 2.531 
 viento a 90 maxima succion interior -3.103 -
0.234 
-0.011 0.053 -0.612 -0.112 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -3.999 5.453 0.009 -0.479 2.610 2.872 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.691 5.215 -0.004 -0.440 0.494 0.239 
 Sismo X: Modo 1 0.163 0.004 0.001 -0.000 0.011 0.001 
 Sismo X: Modo 2 -0.162 -
0.001 
-0.001 0.000 -0.011 -0.002 
 Sismo X: Modo 3 0.110 0.003 0.000 -0.000 0.007 0.001 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 0.032 
-
0.076 
-0.006 -0.025 0.008 -0.285 
 asimetrica izquierda 0.030 
-
0.529 
-0.004 0.041 0.005 -0.227 
 asimetrica derecha 0.019 0.416 -0.005 -0.079 0.007 -0.201 
N77 Carga permanente 0.620 
-
0.042 
-0.042 0.000 0.408 -0.105 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-19.155 1.891 0.091 0.020 2.429 3.074 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-2.620 1.521 0.009 -0.006 0.776 0.426 
 viento a 90 maxima presion interior -18.896 0.088 0.092 0.025 0.371 2.447 
 viento a 90 maxima succion interior -2.305 -
0.245 
0.010 -0.004 -1.350 -0.209 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -18.592 5.518 0.032 0.044 3.114 2.932 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -2.097 5.225 -0.050 0.019 1.451 0.290 
 Sismo X: Modo 1 0.156 0.004 0.000 -0.000 0.020 0.002 
 Sismo X: Modo 2 -0.150 -
0.001 
-0.000 0.000 -0.019 -0.003 
 Sismo X: Modo 3 0.106 0.003 0.000 -0.000 0.013 0.001 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
0.000 0.000 -0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 1.286 -
0.073 
-0.023 0.001 0.592 -0.215 
 asimetrica izquierda 1.026 
-
0.529 
-0.009 -0.003 0.392 -0.163 
 asimetrica derecha 0.903 0.419 -0.025 0.004 0.495 -0.160 
N78 Carga permanente 0.922 
-
0.039 
-0.041 0.000 0.527 -0.003 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-29.444 1.946 0.020 -0.009 2.413 -0.022 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-4.154 1.517 -0.014 -0.006 1.001 0.014 
 viento a 90 maxima presion interior -27.076 0.141 0.048 -0.001 -0.129 0.068 
 viento a 90 maxima succion interior -1.695 -
0.256 
0.015 0.002 -1.632 0.104 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -28.100 5.574 0.006 -0.039 3.011 -0.123 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -2.863 5.222 -0.028 -0.036 1.576 -0.089 
 Sismo X: Modo 1 0.153 0.004 0.000 -0.000 0.021 -0.001 
 Sismo X: Modo 2 -0.142 -
0.001 
-0.000 0.000 -0.019 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.104 0.003 0.000 -0.000 0.014 -0.001 
 Sismo X: Modo 4 -0.001 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 1.951 -
0.071 
-0.021 0.001 0.852 -0.006 
 asimetrica izquierda 1.465 -
0.528 
-0.016 0.005 0.638 0.014 
 asimetrica derecha 1.462 0.421 -0.016 -0.004 0.641 -0.023 
N79 Carga permanente 0.645 
-
0.036 
-0.042 -0.001 0.403 0.103 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-18.803 2.001 0.072 -0.011 2.688 -3.197 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-2.669 1.513 -0.014 0.010 0.931 -0.454 
 viento a 90 maxima presion interior -19.567 0.194 0.092 -0.025 0.341 -2.316 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 viento a 90 maxima succion interior -3.381 
-
0.266 
0.008 0.000 -1.490 0.437 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -17.597 5.629 0.097 0.011 2.830 -3.038 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -1.492 5.218 0.013 0.033 1.051 -0.300 
 Sismo X: Modo 1 0.171 0.004 0.000 0.000 0.022 -0.005 
 Sismo X: Modo 2 -0.154 
-
0.001 
-0.000 -0.000 -0.019 0.003 
 Sismo X: Modo 3 0.117 0.003 0.000 0.000 0.015 -0.003 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 nieve simetrica 1.336 -
0.069 
-0.024 -0.002 0.582 0.209 
 asimetrica izquierda 0.948 -
0.526 
-0.026 -0.005 0.486 0.154 
 asimetrica derecha 1.057 0.423 -0.010 0.002 0.387 0.159 
N80 Carga permanente -0.011 
-
0.031 
-0.017 0.051 0.202 0.151 
 viento a 0 tipo 1 maxima presion 
interior 
-2.721 2.046 0.004 -0.209 2.787 -3.229 
 viento a 0 tipo 1 maxima succion 
interior 
-0.447 1.505 -0.011 -0.163 0.524 -0.426 
 viento a 90 maxima presion interior -7.703 0.243 -0.003 -0.011 1.259 -2.431 
 viento a 90 maxima succion interior -5.417 -
0.276 
-0.018 0.002 -1.030 0.377 
 viento 0 tipo 2 max presion interior -2.702 5.663 -0.004 -0.619 2.787 -2.959 
 viento 0 tipo 2 max succion interior -0.433 5.199 -0.018 -0.582 0.524 -0.161 
 Sismo X: Modo 1 0.194 0.004 0.001 -0.000 0.022 -0.004 
 Sismo X: Modo 2 -0.169 -
0.001 
-0.001 0.000 -0.019 0.003 
 Sismo X: Modo 3 0.132 0.003 0.001 -0.000 0.015 -0.003 
 Sismo X: Modo 4 -0.002 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo X: Modo 6 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 
Desplazamientos en ejes globales 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 4 -0.000 -
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.000 
-
0.000 
-0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 nieve simetrica 0.105 -
0.066 
-0.005 0.041 0.017 0.281 
 asimetrica izquierda 0.087 
-
0.522 
-0.004 0.090 0.015 0.197 
 asimetrica derecha 0.070 0.423 -0.004 -0.030 0.011 0.225 
 
3.8.8. Flechas 
Flechas 
Grupo 
Flecha máxima 
absoluta xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima 
absoluta xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa 
absoluta xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
N1/N2 
3.253 7.27 1.446 0.66 3.253 8.13 2.169 0.86 
3.253 L/829.3 1.446 L/(>1000) 3.253 L/829.3 1.446 L/(>1000) 
N3/N4 
3.253 7.41 1.446 0.67 3.253 8.50 2.169 1.01 
3.253 L/813.7 1.446 L/(>1000) 3.253 L/813.7 1.446 L/(>1000) 
N6/N7 
2.206 0.96 4.411 1.93 2.206 0.96 4.043 3.82 
2.206 L/(>1000) 4.411 L/(>1000) 2.206 L/(>1000) 4.411 L/(>1000) 
N8/N9 
2.453 1.30 4.205 1.41 2.453 1.33 4.205 2.50 
2.453 L/(>1000) 4.205 L/(>1000) 2.453 L/(>1000) 4.205 L/(>1000) 
N11/N12 
2.453 1.04 3.854 3.21 2.453 1.05 3.854 3.39 
2.453 L/(>1000) 3.854 L/(>1000) 2.453 L/(>1000) 3.854 L/(>1000) 
N13/N14 
2.453 1.27 4.205 2.52 2.453 1.30 3.854 2.55 
2.453 L/(>1000) 4.205 L/(>1000) 2.453 L/(>1000) 4.205 L/(>1000) 
N12/N15 
8.674 0.22 6.768 14.94 8.674 0.22 6.291 16.55 
8.674 L/(>1000) 6.768 L/555.0 8.674 L/(>1000) 6.768 L/555.0 
N14/N15 
2.001 0.25 6.768 10.56 2.001 0.25 6.291 13.67 
2.001 L/(>1000) 6.768 L/703.4 2.001 L/(>1000) 6.768 L/703.4 
N16/N17 
2.482 1.08 2.128 1.09 2.482 1.09 2.482 1.52 
2.482 L/(>1000) 2.128 L/(>1000) 2.482 L/(>1000) 2.128 L/(>1000) 
N18/N19 
2.482 1.33 1.773 1.03 2.482 1.36 2.128 1.53 
2.482 L/(>1000) 1.773 L/(>1000) 2.482 L/(>1000) 1.773 L/(>1000) 
N17/N20 
4.962 0.47 5.583 10.16 4.962 0.48 5.583 14.65 
4.962 L/(>1000) 5.583 L/976.6 4.962 L/(>1000) 5.583 L/976.6 
N19/N20 
4.962 0.54 5.583 7.05 4.962 0.55 5.583 12.22 
4.962 L/(>1000) 5.583 L/(>1000) 4.962 L/(>1000) 5.583 L/(>1000) 
N21/N22 2.453 1.00 3.854 2.39 2.453 1.00 3.854 3.39 
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Flechas 
Grupo 
Flecha máxima 
absoluta xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima 
absoluta xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa 
absoluta xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
2.453 L/(>1000) 3.854 L/(>1000) 2.453 L/(>1000) 3.854 L/(>1000) 
N23/N24 
2.453 1.23 3.854 1.69 2.453 1.26 3.854 2.55 
2.453 L/(>1000) 4.555 L/(>1000) 2.453 L/(>1000) 4.555 L/(>1000) 
N22/N25 
8.674 0.21 6.291 12.11 8.674 0.21 6.291 16.55 
8.674 L/(>1000) 6.291 L/758.7 8.674 L/(>1000) 6.291 L/758.7 
N24/N25 
2.001 0.24 6.768 7.62 2.001 0.24 6.291 13.67 
2.001 L/(>1000) 1.999 L/993.2 2.001 L/(>1000) 1.999 L/993.2 
N26/N27 
3.502 2.37 3.700 2.96 3.178 3.50 3.899 3.12 
3.502 L/(>1000) 3.700 L/(>1000) 3.502 L/(>1000) 3.700 L/(>1000) 
N28/N29 
2.453 1.22 4.205 2.32 2.453 1.24 4.205 2.32 
2.453 L/(>1000) 4.205 L/(>1000) 2.453 L/(>1000) 4.205 L/(>1000) 
N27/N30 
2.477 0.30 6.768 15.11 2.477 0.30 6.291 16.78 
2.477 L/(>1000) 6.768 L/557.0 2.477 L/(>1000) 6.768 L/557.0 
N29/N30 
7.245 0.25 6.768 9.53 7.245 0.25 6.291 12.10 
7.245 L/(>1000) 1.999 L/729.3 7.245 L/(>1000) 1.999 L/729.3 
N31/N32 
3.502 2.28 3.700 1.44 3.178 3.41 3.899 2.76 
3.502 L/(>1000) 4.099 L/(>1000) 3.502 L/(>1000) 4.099 L/(>1000) 
N33/N34 
2.453 1.19 4.205 1.15 2.453 1.21 4.205 2.20 
2.453 L/(>1000) 4.205 L/(>1000) 2.453 L/(>1000) 4.205 L/(>1000) 
N36/N37 
3.690 2.72 3.063 0.43 2.844 4.10 3.281 0.83 
3.690 L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 3.690 L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 
N38/N39 
3.253 7.52 1.446 0.62 3.253 13.08 2.169 1.04 
3.253 L/802.0 1.446 L/(>1000) 3.253 L/802.0 1.446 L/(>1000) 
N41/N40 
3.900 1.67 3.546 19.98 3.900 1.93 3.546 36.86 
3.900 L/(>1000) 3.546 L/361.8 3.900 L/(>1000) 3.546 L/361.8 
N42/N43 
2.331 1.20 3.706 2.23 2.331 1.64 3.913 2.98 
5.357 L/(>1000) 3.706 L/(>1000) 5.357 L/(>1000) 3.706 L/(>1000) 
N37/N43 
2.756 0.32 2.143 0.53 2.756 0.52 2.143 0.78 
2.756 L/(>1000) 2.143 L/(>1000) 2.756 L/(>1000) 2.143 L/(>1000) 
N43/N40 
3.125 1.57 2.812 0.18 3.125 2.80 2.500 0.35 
3.125 L/(>1000) 2.812 L/(>1000) 3.125 L/(>1000) 2.812 L/(>1000) 
N45/N5 
3.900 1.89 3.546 20.32 3.900 2.15 3.546 22.61 
3.900 L/(>1000) 3.546 L/355.7 3.900 L/(>1000) 3.546 L/355.7 
N46/N47 
3.546 1.65 3.191 14.60 3.546 1.88 3.191 16.10 
3.546 L/(>1000) 3.191 L/444.4 3.546 L/(>1000) 3.191 L/444.4 
N49/N43 
3.362 0.75 2.751 3.30 3.667 1.28 2.751 4.90 
3.362 L/(>1000) 2.751 L/(>1000) 3.362 L/(>1000) 2.751 L/(>1000) 
N35/N40 
1.528 0.18 2.751 8.72 1.528 0.35 2.751 14.18 
1.222 L/(>1000) 2.751 L/560.6 1.222 L/(>1000) 2.751 L/560.6 
N47/N51 
3.362 0.65 2.139 6.55 3.362 0.65 2.139 7.95 
3.362 L/(>1000) 2.139 L/747.0 3.362 L/(>1000) 2.139 L/747.0 
N5/N10 
1.222 0.06 2.139 8.66 1.528 0.08 2.139 10.60 
1.222 L/(>1000) 2.139 L/565.0 1.222 L/(>1000) 2.139 L/565.0 
N50/N53 
1.528 0.57 2.751 6.40 1.222 0.73 2.751 10.13 
1.528 L/(>1000) 2.751 L/764.1 1.528 L/(>1000) 2.751 L/764.1 
N54/N52 
3.362 0.61 2.139 6.30 3.362 0.61 2.139 7.74 
3.362 L/(>1000) 2.139 L/775.6 3.362 L/(>1000) 2.139 L/775.6 
N48/N54 
3.546 1.59 3.191 13.92 3.546 1.80 3.191 15.36 
3.546 L/(>1000) 3.191 L/466.0 3.546 L/(>1000) 3.191 L/466.0 
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Flechas 
Grupo 
Flecha máxima 
absoluta xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima 
absoluta xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa 
absoluta xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
N7/N12 
3.438 0.00 2.500 0.55 4.688 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N12/N17 
3.438 0.00 2.500 0.55 3.438 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N17/N22 
3.750 0.00 2.500 0.55 3.750 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N22/N27 
0.938 0.00 2.500 0.55 0.938 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N27/N32 
2.500 0.00 2.500 0.55 2.500 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N9/N14 
3.125 0.00 2.500 0.55 1.875 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N14/N19 
4.688 0.00 2.500 0.55 4.688 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N19/N24 
3.125 0.00 2.500 0.55 4.688 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N24/N29 
4.063 0.00 2.500 0.55 4.063 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N29/N34 
2.813 0.00 2.500 0.55 3.125 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N2/N7 
1.231 1.01 2.155 2.21 1.231 1.15 2.155 2.21 
1.231 L/(>1000) 2.155 L/(>1000) 1.231 L/(>1000) 2.155 L/(>1000) 
N4/N9 
2.155 2.11 2.155 2.52 2.155 2.49 2.155 2.84 
2.155 L/(>1000) 2.155 L/(>1000) 2.155 L/(>1000) 2.155 L/(>1000) 
N34/N39 
2.770 1.95 2.770 2.70 2.770 3.35 2.770 3.65 
2.770 L/(>1000) 2.770 L/(>1000) 2.770 L/(>1000) 2.770 L/(>1000) 
N32/N37 
4.375 0.00 2.500 0.55 4.375 0.00 2.500 0.55 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N44/N53 
3.546 1.40 3.191 13.83 3.546 1.64 3.191 25.77 
3.546 L/(>1000) 3.191 L/469.0 3.546 L/(>1000) 3.191 L/469.0 
N2/N51 
3.998 0.00 5.775 0.00 3.998 0.00 5.775 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N7/N47 
6.663 0.00 2.221 0.00 6.219 0.00 3.998 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N6/N2 
4.408 0.00 6.856 0.00 5.387 0.00 6.856 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N1/N7 
6.856 0.00 3.428 0.00 6.856 0.00 3.428 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N47/N10 
6.222 0.00 6.666 0.00 4.889 0.00 6.222 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N51/N5 
4.444 0.00 6.666 0.00 4.444 0.00 6.666 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N52/N5 
4.889 0.00 5.333 0.00 4.000 0.00 5.333 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N54/N10 
5.333 0.00 5.333 0.00 4.000 0.00 5.333 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N9/N54 
6.219 0.00 4.886 0.00 6.219 0.00 4.442 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N4/N52 6.219 0.00 5.775 0.00 3.998 0.00 5.775 0.00 
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Flechas 
Grupo 
Flecha máxima 
absoluta xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima 
absoluta xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa 
absoluta xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N3/N9 
7.346 0.00 6.856 0.00 5.877 0.00 6.856 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N8/N4 
6.856 0.00 6.367 0.00 4.408 0.00 7.346 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N31/N37 
6.856 0.00 4.897 0.00 6.856 0.00 4.897 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N36/N32 
4.408 0.00 6.367 0.00 6.367 0.00 6.367 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N53/N35 
6.666 0.00 6.222 0.00 6.222 0.00 6.222 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N50/N40 
6.666 0.00 5.777 0.00 6.666 0.00 4.444 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N39/N50 
4.886 0.00 6.219 0.00 6.663 0.00 6.219 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N34/N53 
6.219 0.00 5.330 0.00 6.663 0.00 5.330 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N33/N39 
6.367 0.00 5.877 0.00 6.367 0.00 5.877 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N38/N34 
6.367 0.00 6.367 0.00 6.367 0.00 6.367 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N37/N49 
5.330 0.00 5.330 0.00 6.663 0.00 3.998 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N32/N43 
4.442 0.00 4.886 0.00 4.442 0.00 3.998 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N49/N40 
2.222 0.00 4.889 0.00 5.777 0.00 4.889 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N43/N35 
6.222 0.00 6.666 0.00 6.222 0.00 6.666 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N55/N56 
1.059 0.51 1.059 0.46 1.059 0.78 1.059 0.88 
0.848 L/(>1000) 1.059 L/(>1000) 0.848 L/(>1000) 1.059 L/(>1000) 
N57/N56 
3.827 0.24 1.178 0.88 3.827 0.24 1.178 1.09 
3.827 L/(>1000) 1.178 L/(>1000) 3.827 L/(>1000) 1.178 L/(>1000) 
N56/N58 
1.494 0.48 1.494 0.56 1.195 0.63 1.195 0.84 
1.494 L/(>1000) 3.585 L/(>1000) 1.494 L/(>1000) 3.585 L/(>1000) 
N59/N58 
3.896 0.21 1.798 0.87 3.596 0.38 1.798 0.87 
3.896 L/(>1000) 1.798 L/(>1000) 3.896 L/(>1000) 1.798 L/(>1000) 
N57/N59 
1.513 0.43 3.630 0.25 1.210 0.58 3.630 0.25 
1.513 L/(>1000) 3.630 L/(>1000) 1.513 L/(>1000) 3.630 L/(>1000) 
N60/N57 
3.623 0.52 1.208 0.23 3.321 0.58 1.208 0.31 
3.623 L/(>1000) 1.208 L/(>1000) 3.623 L/(>1000) 1.208 L/(>1000) 
N60/N61 
3.827 0.29 1.472 0.61 3.827 0.29 1.178 1.15 
3.827 L/(>1000) 0.883 L/(>1000) 3.827 L/(>1000) 0.883 L/(>1000) 
N61/N56 
3.585 0.48 1.195 0.59 3.286 0.54 1.195 1.07 
3.585 L/(>1000) 1.195 L/(>1000) 3.585 L/(>1000) 1.195 L/(>1000) 
N62/N61 
1.059 0.63 1.271 0.52 1.059 0.75 1.271 1.00 
1.059 L/(>1000) 1.271 L/(>1000) 1.059 L/(>1000) 1.271 L/(>1000) 
N2/N47 
3.368 0.72 2.143 0.56 3.062 0.89 2.143 0.71 
3.368 L/(>1000) 2.143 L/(>1000) 3.368 L/(>1000) 2.143 L/(>1000) 
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Flechas 
Grupo 
Flecha máxima 
absoluta xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima 
absoluta xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa 
absoluta xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
N47/N5 
3.437 1.39 2.500 0.20 3.437 1.67 2.500 0.38 
3.437 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.437 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N4/N54 
3.062 0.83 1.837 0.49 3.062 1.03 2.143 0.69 
3.062 L/(>1000) 1.837 L/(>1000) 3.062 L/(>1000) 1.837 L/(>1000) 
N54/N5 
3.437 1.40 2.500 0.22 3.437 1.68 2.500 0.39 
3.437 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.437 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N7/N51 
2.956 0.58 1.999 3.58 2.956 0.69 1.999 5.27 
2.956 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 2.956 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 
N51/N10 
3.805 1.13 2.537 4.66 3.805 1.59 2.537 9.10 
3.805 L/(>1000) 2.537 L/(>1000) 3.805 L/(>1000) 2.537 L/(>1000) 
N9/N52 
2.478 0.83 1.999 3.80 2.478 0.94 1.999 7.24 
2.478 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 2.478 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 
N52/N10 
3.805 1.03 2.537 4.60 3.805 1.45 2.537 7.35 
3.805 L/(>1000) 2.537 L/(>1000) 3.805 L/(>1000) 2.537 L/(>1000) 
N32/N49 
2.717 0.32 1.999 3.07 2.717 0.57 1.999 4.98 
2.717 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 2.717 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 
N49/N35 
3.805 0.84 2.537 4.30 3.805 1.36 2.537 8.56 
3.805 L/(>1000) 2.537 L/(>1000) 3.805 L/(>1000) 2.537 L/(>1000) 
N34/N50 
2.478 0.74 1.999 3.36 2.478 1.40 1.999 6.67 
2.478 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 2.478 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 
N50/N35 
3.805 1.06 2.537 3.73 3.805 1.83 2.537 6.44 
3.805 L/(>1000) 2.537 L/(>1000) 3.805 L/(>1000) 2.537 L/(>1000) 
N39/N53 
3.062 0.85 1.837 0.31 3.062 1.47 2.143 0.46 
3.062 L/(>1000) 1.837 L/(>1000) 3.062 L/(>1000) 1.837 L/(>1000) 
N53/N40 
3.437 1.33 2.500 0.22 3.437 2.26 2.500 0.41 
3.437 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.437 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 
N66/N67 
2.978 0.24 1.787 1.35 2.978 0.24 1.787 1.53 
2.978 L/(>1000) 1.787 L/(>1000) 2.978 L/(>1000) 1.787 L/(>1000) 
N67/N68 
2.139 0.40 1.834 0.34 2.139 0.40 2.139 0.50 
2.139 L/(>1000) 1.834 L/(>1000) 2.139 L/(>1000) 1.834 L/(>1000) 
N68/N69 
2.751 0.50 2.751 0.42 2.751 0.51 2.751 0.46 
2.751 L/(>1000) 2.751 L/(>1000) 2.751 L/(>1000) 2.751 L/(>1000) 
N69/N70 
1.787 0.29 2.978 0.96 1.787 0.30 2.978 1.39 
1.787 L/(>1000) 2.978 L/(>1000) 1.787 L/(>1000) 2.978 L/(>1000) 
N65/N67 
4.255 0.90 2.482 0.11 4.255 0.98 2.482 0.11 
4.255 L/(>1000) 2.482 L/(>1000) 4.255 L/(>1000) 2.482 L/(>1000) 
N64/N68 
1.418 0.65 2.482 0.10 1.418 0.71 2.482 0.10 
1.418 L/(>1000) 2.482 L/(>1000) 1.418 L/(>1000) 2.482 L/(>1000) 
N63/N69 
4.255 0.87 2.482 0.14 4.255 1.00 2.482 0.15 
4.255 L/(>1000) 2.482 L/(>1000) 4.255 L/(>1000) 2.482 L/(>1000) 
N71/N72 
2.697 1.35 1.798 0.38 2.697 2.68 1.498 0.43 
2.697 L/(>1000) 1.798 L/(>1000) 2.697 L/(>1000) 1.798 L/(>1000) 
N72/N73 
3.362 1.53 2.139 0.11 3.362 2.61 2.139 0.11 
3.362 L/(>1000) 2.139 L/(>1000) 3.362 L/(>1000) 2.139 L/(>1000) 
N73/N74 
2.139 2.64 2.445 0.10 2.139 4.75 2.445 0.10 
2.139 L/(>1000) 2.445 L/(>1000) 2.139 L/(>1000) 2.445 L/(>1000) 
N74/N75 
2.098 0.35 3.297 0.33 2.098 0.65 3.297 0.54 
2.098 L/(>1000) 3.297 L/(>1000) 2.098 L/(>1000) 3.297 L/(>1000) 
N76/N77 2.398 0.11 1.798 0.50 2.398 0.14 1.798 0.50 
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Flechas 
Grupo 
Flecha máxima 
absoluta xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima 
absoluta xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa 
absoluta xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
2.398 L/(>1000) 1.798 L/(>1000) 2.398 L/(>1000) 1.798 L/(>1000) 
N77/N78 
2.751 1.88 2.445 0.08 2.751 2.27 2.445 0.08 
2.751 L/(>1000) 2.445 L/(>1000) 2.751 L/(>1000) 2.445 L/(>1000) 
N78/N79 
2.139 1.93 2.445 0.12 2.139 2.33 2.445 0.12 
2.139 L/(>1000) 2.445 L/(>1000) 2.139 L/(>1000) 2.445 L/(>1000) 
N79/N80 
2.098 0.16 3.297 0.37 2.397 0.20 3.297 0.53 
2.098 L/(>1000) 3.297 L/(>1000) 2.098 L/(>1000) 3.297 L/(>1000) 
 
3.8.9. Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  
N1/N76 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 16.4 
x: 0 m 
 = 35.2 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 2.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 48.3 
 < 0.1  = 0.4  = 2.0 
x: 0 m 
 = 2.0 
  2.0 
CUMPLE 
 = 48.3 
N76/N2 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 0.25 m 
 = 16.4 
 = 3.0 
x: 0.25 m 
 = 1.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.25 m 
 = 22.9 
 < 0.1  = 1.1  = 0.2  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 22.9 
N3/N80 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 16.5 
x: 0 m 
 = 34.3 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 1.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 51.4 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 1.9 
  2.0 
CUMPLE 
 = 51.4 
N80/N4 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0.25 m 
 = 7.2 
x: 0.25 m 
 = 17.0 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0.25 m 
 = 1.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.25 m 
 = 26.6 
 < 0.1  = 0.9  = 0.2  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 26.6 
N6/N7 
x: 5.88 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 5.88 m 
 = 51.2 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 5.88 m 
 = 12.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.88 m 
 = 55.5 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 55.5 
N8/N9 
x: 5.6 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 5.61 m 
 = 47.5 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 5.61 m 
 = 12.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.61 m 
 = 50.5 
 < 0.1  = 0.6  = 0.9  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 50.5 
N11/N12 
x: 5.6 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 5.61 m 
 = 56.9 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 5.61 m 
 = 11.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.61 m 
 = 60.7 
 < 0.1 
x: 1.4 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 60.7 
N13/N14 
x: 5.6 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 5.61 m 
 = 58.1 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 5.61 m 
 = 12.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.61 m 
 = 61.6 
 < 0.1 
x: 1.4 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 61.6 
N12/N15 
x: 8.86 m 
 = 3.2 
x: 2.18 m 
 = 6.2 
x: 2.18 m 
 = 40.6 
x: 8.86 m 
 = 5.0 
x: 2.18 m 
 = 12.8 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 48.1 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 10.3 
x: 2.18 m 
 = 5.8 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 48.1 
N14/N15 
x: 8.86 m 
 = 3.2 
x: 2.18 m 
 = 6.3 
x: 2.18 m 
 = 49.2 
x: 8.86 m 
 = 5.0 
x: 2.18 m 
 = 12.0 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 57.4 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 10.3 
x: 2.18 m 
 = 5.8 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 57.4 
N16/N66 
x: 5.67 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 14.5 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 5.67 m 
 = 4.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.5 
 < 0.1  = 0.8  = 0.5 
x: 1.77 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 16.5 
N66/N17 
x: 0.122 m 
 = 2.4 
x: 0.11 m 
 = 2.6 
x: 0.124 m 
 = 16.9 
x: 0.11 m 
 = 0.8 
x: 0.124 m 
 = 29.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.124 m 
 = 19.3 
 < 0.1  = 40.1  = 10.5  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 40.1 
N18/N70 
x: 5.67 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 15.9 
x: 0 m 
 = 3.8 
x: 5.67 m 
 = 4.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.8 
 < 0.1  = 0.8  = 0.5 
x: 1.77 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 17.8 
N70/N19 
x: 0.122 m 
 = 2.4 
x: 0.11 m 
 = 2.2 
x: 0.124 m 
 = 16.9 
x: 0.11 m 
 = 0.8 
x: 0.124 m 
 = 29.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.124 m 
 = 19.3 
 < 0.1  = 40.1  = 10.5  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 40.1 
N17/N20 
x: 10.1 m 
 = 9.4 
x: 0.182 m 
 = 12.5 
x: 0.182 m 
 = 34.0 
x: 0.182 m 
 = 5.4 
x: 0.182 m 
 = 9.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.182 m 
 = 45.9 
 < 0.1  = 4.4 
x: 0.182 m 
 = 2.4 
 = 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 45.9 
N19/N20 
x: 10.1 m 
 = 9.4 
x: 0.182 m 
 = 12.6 
x: 0.182 m 
 = 34.0 
x: 0.182 m 
 = 5.4 
x: 0.182 m 
 = 8.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.182 m 
 = 44.9 
 < 0.1  = 4.4 
x: 0.182 m 
 = 2.4 
 = 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 44.9 
N21/N22 
x: 5.6 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 5.61 m 
 = 39.5 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 5.61 m 
 = 10.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.61 m 
 = 42.1 
 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.5 
x: 1.4 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 42.1 
N23/N24 
x: 5.6 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 5.61 m 
 = 40.5 
x: 0 m 
 = 3.8 
x: 5.61 m 
 = 10.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.61 m 
 = 43.0 
 < 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.5 
x: 1.4 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 43.0 
N22/N25 
x: 2.18 m 
 = 3.8 
x: 2.18 m 
 = 4.5 
x: 2.18 m 
 = 30.9 
x: 8.86 m 
 = 3.5 
x: 2.18 m 
 = 9.1 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 34.6 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 7.3 
x: 2.18 m 
 = 2.9 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 34.6 
N24/N25 
x: 2.18 m 
 = 3.8 
x: 2.18 m 
 = 4.6 
x: 2.18 m 
 = 35.7 
x: 8.86 m 
 = 3.5 
x: 2.18 m 
 = 9.0 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 41.3 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 7.3 
x: 2.18 m 
 = 2.9 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 41.3 
N26/N60 
x: 3.39 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 28.6 
x: 0 m 
 = 10.1 
x: 3.39 m 
 = 9.0 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 34.8 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 34.8 
N60/N27 
x: 2.1 m 
 = 1.8 
x: 0.11 m 
 = 3.7 
x: 2.11 m 
 = 55.2 
x: 0.11 m 
 = 11.2 
x: 2.11 m 
 = 11.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.11 m 
 = 58.9 
 < 0.1  = 8.5 
x: 0.31 m 
 = 5.4 
x: 0.11 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 58.9 
N28/N29 
x: 5.6 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 5.61 m 
 = 58.6 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 5.61 m 
 = 12.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.61 m 
 = 62.1 
 < 0.1 
x: 2.1 m 
 = 3.1 
x: 2.1 m 
 = 5.3 
x: 0 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 62.1 
N27/N30 
x: 8.86 m 
 = 3.3 
x: 2.18 m 
 = 6.3 
x: 8.86 m 
 = 39.7 
x: 8.86 m 
 = 4.5 
x: 2.18 m 
 = 12.7 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 8.86 m 
 = 46.8 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 9.3 
x: 2.18 m 
 = 5.7 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 46.8 
N29/N30 
x: 8.86 m 
 = 3.3 
x: 2.18 m 
 = 6.4 
x: 2.18 m 
 = 49.8 
x: 8.86 m 
 = 4.6 
x: 2.18 m 
 = 12.1 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 58.1 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 9.5 
x: 2.18 m 
 = 5.8 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 58.1 
N31/N57 
x: 3.39 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 27.1 
x: 0 m 
 = 10.7 
 = 7.3  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 34.7 
 < 0.1  = 0.1 
x: 1.7 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 34.7 
N57/N32 
x: 2.1 m 
 = 2.2 
x: 0.11 m 
 = 2.0 
x: 2.11 m 
 = 41.8 
x: 0.11 m 
 = 11.4 
x: 2.11 m 
 = 11.5 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.11 m 
 = 45.4 
 < 0.1  = 1.2  = 1.0  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 45.4 
N33/N34 
x: 5.6 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 5.61 m 
 = 43.7 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 5.61 m 
 = 11.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.61 m 
 = 45.7 
 < 0.1  = 0.5  = 1.0  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 45.7 
N36/N59 
x: 3.5 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 16.5 
x: 0 m 
 = 16.7 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 23.3 
 < 0.1  = 0.2  = 1.6 
x: 0 m 
 = 1.2 
  2.0 
CUMPLE 
 = 23.3 
N59/N71 
x: 2.28 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.28 m 
 = 5.5 
x: 1.14 m 
 = 7.6 
x: 2.28 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 1.52 m 
 = 11.0 
 < 0.1  = 0.2  = 0.1  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 11.0 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  
N71/N37 
x: 0.25 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 4.4 
x: 0 m 
 = 2.5 
 = 2.7 
x: 0.25 m 
 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.0 
 < 0.1  = 4.6 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 7.0 
N38/N75 
x: 5.78 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 11.5 
x: 0 m 
 = 32.4 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 44.1 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.9 
  2.0 
CUMPLE 
 = 44.1 
N75/N39 
x: 0.25 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0.25 m 
 = 6.6 
x: 0.25 m 
 = 18.6 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 0.25 m 
 = 1.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.25 m 
 = 21.3 
 < 0.1  = 1.0  = 0.2  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 21.3 
N41/N73 
x: 5.67 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 3.19 m 
 = 43.0 
x: 5.67 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 10.0 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 3.19 m 
 = 44.5 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 44.5 
N73/N40 
x: 1.55 m 
 = 1.3 
x: 0.11 m 
 = 1.3 
x: 1.56 m 
 = 27.8 
x: 1.56 m 
 = 1.5 
x: 1.56 m 
 = 12.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.56 m 
 = 29.1 
 < 0.1  = 0.5 
x: 1.56 m 
 = 12.1 
 = 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 29.1 
N42/N58 
x: 3.39 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 1.48 m 
 = 9.5 
x: 3.39 m 
 = 4.4 
x: 3.39 m 
 = 6.2 
 = 0.1 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
x: 1.7 m 
 = 12.0 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 12.0 
N58/N72 
x: 2.17 m 
 = 1.5 
x: 0.11 m 
 = 2.2 
x: 0.11 m 
 = 20.2 
x: 0.11 m 
 = 11.5 
x: 0.11 m 
 = 7.0 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.11 m 
 = 23.9 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0.11 m 
 = 1.4 
 = 0.5   2.0 
CUMPLE 
 = 23.9 
N72/N43 
x: 0.813 m 
 = 1.6 
x: 0.11 m 
 = 1.7 
x: 0.815 m 
 = 10.8 
x: 0.815 m 
 = 5.8 
x: 0.815 m 
 = 3.9 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.815 m 
 = 14.2 
 < 0.1  = 1.5 
x: 0.815 m 
 = 0.5 
 = 0.7   2.0 
CUMPLE 
 = 14.2 
N37/N43 
x: 5.05 m 
 = 0.2 
x: 0.152 m 
 = 1.0 
x: 5.05 m 
 = 4.3 
x: 5.05 m 
 = 1.3 
x: 5.05 m 
 = 2.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.05 m 
 = 5.1 
 < 0.1  = 0.8 
x: 5.05 m 
 = 0.4 
x: 1.38 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 5.1 
N43/N40 
x: 5 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 5 m 
 = 8.7 
x: 5 m 
 = 2.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 12.6 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 12.6 
N45/N78 
x: 5.67 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 3.19 m 
 = 43.5 
x: 5.67 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 10.1 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 3.19 m 
 = 45.6 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 45.6 
N78/N5 
x: 1.55 m 
 = 0.8 
x: 0.11 m 
 = 1.3 
x: 1.56 m 
 = 27.6 
x: 1.56 m 
 = 1.4 
x: 1.56 m 
 = 12.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.56 m 
 = 28.4 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 28.4 
N46/N77 
x: 5.67 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 3.19 m 
 = 37.6 
x: 5.67 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 9.4 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 3.19 m 
 = 39.3 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 39.3 
N77/N47 
x: 0.813 m 
 = 1.7 
x: 0.11 m 
 = 1.7 
x: 0.815 m 
 = 19.1 
x: 0.815 m 
 = 7.3 
x: 0.815 m 
 = 11.7 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.815 m 
 = 21.9 
 < 0.1  = 1.2 
x: 0.815 m 
 = 11.4 
 = 0.8   2.0 
CUMPLE 
 = 21.9 
N49/N43  < 0.1  = 3.5 
x: 4.89 m 
 = 19.1 
x: 4.89 m 
 = 5.2 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 4.89 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 4.89 m 
 = 20.5 
 < 0.1  = 0.8 
x: 4.89 m 
 = 1.1 
x: 4.89 m 
 = 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 20.5 
N35/N40  < 0.1  = 3.8 
x: 4.89 m 
 = 53.6 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 3.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.89 m 
 = 54.5 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 54.5 
N47/N51 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
 = 2.3 
x: 0.11 m 
 = 39.3 
x: 0.11 m 
 = 4.1 
x: 5 m 
 = 2.8 
x: 0.11 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.11 m 
 = 44.6 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0.11 m 
 = 0.9 
x: 0.11 m 
 = 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 44.6 
N5/N10  < 0.1  = 0.7 
x: 0.11 m 
 = 53.4 
x: 0.11 m 
 = 0.4 
x: 5 m 
 = 3.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.11 m 
 = 53.5 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.11 m 
 = 0.8 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 53.5 
N50/N53 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
 = 4.8 
x: 4.89 m 
 = 38.3 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 4.89 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 4.89 m 
 = 41.9 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 4.89 m 
 = 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 41.9 
N54/N52 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
 = 2.5 
x: 0.11 m 
 = 37.8 
x: 0.11 m 
 = 3.8 
x: 5 m 
 = 2.7 
x: 0.11 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.11 m 
 = 43.2 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0.11 m 
 = 0.4 
x: 0.11 m 
 = 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 43.2 
N48/N79 
x: 5.67 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 2.84 m 
 = 36.2 
x: 5.67 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 9.2 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 3.19 m 
 = 38.2 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 38.2 
N79/N54 
x: 0.813 m 
 = 1.7 
x: 0.11 m 
 = 1.2 
x: 0.815 m 
 = 18.1 
x: 0.815 m 
 = 10.8 
x: 0.815 m 
 = 11.7 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0.815 m 
 = 30.4 
 < 0.1  = 1.3 
x: 0.815 m 
 = 1.9 
 = 1.1   2.0 
CUMPLE 
 = 30.4 
N7/N12  = 6.0  = 2.6 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 7.8 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 7.8 
N12/N17  = 6.0  = 2.6 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 7.8 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 7.8 
N17/N22  = 6.0  = 2.7 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 7.8 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 7.8 
N22/N27  = 6.0  = 2.7 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 7.7 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 7.7 
N27/N32  = 5.6  = 2.6 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 7.4 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 7.4 
N9/N14  = 6.6  = 3.5 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 8.3 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 8.3 
N14/N19  = 6.6  = 3.6 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 8.3 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 8.3 
N19/N24  = 6.5  = 3.6 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 8.3 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 8.3 
N24/N29  = 6.5  = 3.7 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 8.3 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 8.3 
N29/N34  = 6.5  = 3.7 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 8.3 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 8.3 
N2/N7  = 0.4  = 2.5 
x: 0.075 m 
 = 12.0 
x: 0.075 m 
 = 7.7 
x: 5 m 
 = 1.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.075 m 
 = 20.1 
 < 0.1  = 0.3 
x: 5 m 
 = 0.7 
 = 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 20.1 
N4/N9  = 0.8  = 3.5 
x: 0.075 m 
 = 12.5 
x: 0.075 m 
 = 4.8 
x: 5 m 
 = 1.2 
 < 0.1 
x: 0.075 m 
 < 0.1 
x: 0.075 m 
 < 0.1 
x: 0.075 m 
 = 18.1 
x: 0.075 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 18.1 
N34/N39  = 1.4  = 6.0 
x: 4.92 m 
 = 13.7 
x: 4.92 m 
 = 4.4 
x: 0 m 
 = 1.3 
 < 0.1 
x: 0.308 m 
 < 0.1 
x: 0.308 m 
 < 0.1 
x: 4.92 m 
 = 19.4 
x: 0.308 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 19.4 
N32/N37  = 0.6  = 3.9 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
N.P.
(6)
 
x: 2.5 m 
 = 5.7 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 5.7 
N44/N74 
x: 5.67 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 2.84 m 
 = 36.1 
x: 5.67 m 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 9.2 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
x: 3.19 m 
 = 37.4 
x: 0.355 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 37.4 
N74/N53 
x: 0.813 m 
 = 1.5 
x: 0.11 m 
 = 1.2 
x: 0.815 m 
 = 18.4 
x: 0.815 m 
 = 7.5 
x: 0.815 m 
 = 11.8 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.815 m 
 = 25.8 
 < 0.1  = 1.6 
x: 0.815 m 
 = 1.9 
 = 1.0   2.0 
CUMPLE 
 = 25.8 
N2/N51  = 13.7 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 13.7 
N7/N47  = 94.5 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 94.5 
N6/N2  = 58.3 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 58.3 
N1/N7  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 1.2 
N47/N10  = 4.5 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 4.5 
N51/N5  = 33.0 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 33.0 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 250 
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  
N52/N5  = 35.5 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 35.5 
N54/N10  = 5.3 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 5.3 
N9/N54  = 97.5 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 97.5 
N4/N52  = 14.8 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 14.8 
N3/N9  = 1.6 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 1.6 
N8/N4  = 71.1 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 71.1 
N31/N37  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 1.2 
N36/N32  = 53.2 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 53.2 
N53/N35  = 14.7 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 14.7 
N50/N40  = 22.2 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 22.2 
N39/N50  = 64.7 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 64.7 
N34/N53  = 84.4 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 84.4 
N33/N39  = 1.6 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 1.6 
N38/N34  = 66.6 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 66.6 
N37/N49  = 47.4 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 47.4 
N32/N43  = 68.0 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 68.0 
N49/N40  = 46.1 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 46.1 
N43/N35  = 38.0 
NEd = 0.00 
N.P.
(7)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(4)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
VEd = 0.00 
N.P.
(5)
 
N.P.
(6)
 N.P.
(6)
 N.P.
(8)
 N.P.
(9)
 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   4.0 
CUMPLE 
 = 38.0 
N55/N56 
x: 3.39 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 14.0 
x: 0 m 
 = 15.9 
 = 4.5  = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.4 
 < 0.1  = 0.1 
x: 1.91 m 
 < 0.1 
x: 1.91 m 
 = 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 30.4 
N57/N56  = 0.4  = 1.1 
x: 0.18 m 
 = 19.4 
x: 4.89 m 
 = 2.4 
x: 4.89 m 
 = 3.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.18 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 0.1 
x: 4.89 m 
 = 3.0 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 21.6 
N56/N58  = 2.9  = 3.2 
x: 0.11 m 
 = 13.0 
x: 0.11 m 
 = 2.7 
x: 0.11 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.11 m 
 = 16.7 
 < 0.1  = 0.2 
x: 4.89 m 
 = 1.9 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 16.7 
N59/N58  = 0.1  < 0.1 
x: 0.15 m 
 = 7.5 
x: 4.95 m 
 = 1.9 
x: 4.95 m 
 = 1.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.15 m 
 = 9.4 
 < 0.1  = 0.1 
x: 4.95 m 
 = 1.0 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 9.4 
N57/N59  = 0.9  = 0.8 
x: 0.085 m 
 = 5.4 
x: 0.085 m 
 = 2.6 
x: 0.085 m 
 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.085 m 
 = 7.9 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.085 m 
 = 0.8 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 7.9 
N60/N57  = 0.5  = 0.4 
x: 0.085 m 
 = 7.0 
x: 4.92 m 
 = 4.2 
x: 0.085 m 
 = 1.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.085 m 
 = 9.8 
 < 0.1  = 0.1 
x: 4.92 m 
 = 0.4 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 9.8 
N60/N61  = 0.9  = 0.7 
x: 0.18 m 
 = 16.8 
x: 4.89 m 
 = 3.3 
x: 0.18 m 
 = 3.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.18 m 
 = 19.0 
 < 0.1  = 0.2 
x: 4.89 m 
 = 1.6 
 = 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 19.0 
N61/N56  = 1.2  = 1.4 
x: 0.11 m 
 = 14.7 
x: 4.89 m 
 = 4.0 
x: 4.89 m 
 = 2.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.89 m 
 = 19.6 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 19.6 
N62/N61 
x: 3.39 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 12.2 
x: 0 m 
 = 15.0 
 = 3.4  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.9 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0.636 m 
 = 0.1 
 = 0.4   2.0 
CUMPLE 
 = 22.9 
N2/N47 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
x: 0.152 m 
 = 0.7 
x: 0.152 m 
 = 5.9 
x: 5.05 m 
 = 4.5 
x: 5.05 m 
 = 2.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.152 m 
 = 8.3 
 < 0.1  = 0.3 
x: 5.05 m 
 = 0.4 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 8.3 
N47/N5 
x: 5 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 5 m 
 = 8.9 
x: 5 m 
 = 2.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 13.6 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.19 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 13.6 
N4/N54 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
x: 0.152 m 
 = 0.7 
x: 0.152 m 
 = 6.7 
x: 5.05 m 
 = 4.3 
x: 5.05 m 
 = 2.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.05 m 
 = 9.0 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.152 m 
 = 1.7 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 9.0 
N54/N5 
x: 5 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 5 m 
 = 3.4 
x: 5 m 
 = 8.9 
x: 5 m 
 = 2.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 13.6 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.19 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 13.6 
N7/N51 
x: 2.18 m 
 = 2.6 
x: 2.18 m 
 = 2.9 
x: 2.18 m 
 = 36.2 
x: 5.05 m 
 = 3.0 
x: 2.18 m 
 = 10.3 
x: 2.18 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 38.8 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 1.8 
x: 2.18 m 
 = 1.0 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 38.8 
N51/N10 
x: 3.8 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 3.81 m 
 = 32.9 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 3.81 m 
 = 35.5 
 < 0.1 
x: 3.81 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 35.5 
N9/N52 
x: 2.18 m 
 = 2.6 
x: 2.18 m 
 = 2.9 
x: 2.18 m 
 = 38.1 
x: 5.05 m 
 = 2.6 
x: 2.18 m 
 = 10.4 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 41.3 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 1.9 
x: 2.18 m 
 = 1.0 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 41.3 
N52/N10 
x: 3.8 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 3.81 m 
 = 32.7 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 3.81 m 
 = 35.3 
 < 0.1 
x: 3.81 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 35.3 
N32/N49 
x: 2.18 m 
 = 4.0 
x: 2.18 m 
 = 2.8 
x: 2.18 m 
 = 32.3 
x: 5.05 m 
 = 1.3 
x: 2.18 m 
 = 9.6 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 36.4 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 1.8 
x: 2.18 m 
 = 1.0 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 36.4 
N49/N35 
x: 3.81 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 3.81 m 
 = 28.7 
x: 5.06 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 3.81 m 
 = 30.7 
 < 0.1 
x: 3.81 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 3.3 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 30.7 
N34/N50 
x: 2.18 m 
 = 4.0 
x: 2.18 m 
 = 2.8 
x: 2.18 m 
 = 34.1 
x: 5.05 m 
 = 2.4 
x: 2.18 m 
 = 9.8 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 38.1 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
 = 1.9 
x: 2.18 m 
 = 1.0 
x: 2.18 m 
 < 0.1 
x: 2.18 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 38.1 
N50/N35 
x: 3.81 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 3.81 m 
 = 25.8 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 3.81 m 
 = 30.6 
 < 0.1 
x: 3.81 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
  2.0 
CUMPLE 
 = 30.6 
N39/N53 
x: 5.05 m 
 = 0.3 
x: 0.152 m 
 = 1.6 
x: 0.152 m 
 = 6.1 
x: 5.05 m 
 = 4.3 
x: 0.152 m 
 = 2.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.05 m 
 = 7.9 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0.152 m 
 = 1.6 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 7.9 
N53/N40 
x: 5 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 5 m 
 = 3.3 
x: 5 m 
 = 8.5 
x: 5 m 
 = 2.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 13.0 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.81 m 
 < 0.1 
  2.0 
CUMPLE 
 = 13.0 
N66/N67  = 12.4  = 13.7 
x: 0.18 m 
 = 11.7 
x: 0.18 m 
 = 11.0 
x: 4.94 m 
 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.18 m 
 = 22.8 
 < 0.1  = 0.2 
x: 4.94 m 
 = 0.4 
 = 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 22.8 
N67/N68  = 12.4  = 13.7 
x: 0.055 m 
 = 3.6 
x: 0.055 m 
 = 1.1 
x: 0.055 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.055 m 
 = 15.3 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0.055 m 
 = 0.4 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 15.3 
N68/N69  = 12.4  = 13.7 
x: 4.95 m 
 = 2.0 
x: 4.95 m 
 = 1.4 
x: 0.055 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.42 m 
 = 14.7 
 < 0.1  = 0.1 
x: 4.95 m 
 = 0.4 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 14.7 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  
N69/N70  = 12.5  = 13.7 
x: 4.82 m 
 = 11.7 
x: 4.82 m 
 = 11.0 
x: 4.82 m 
 = 1.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.82 m 
 = 21.4 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.055 m 
 = 0.4 
 = 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 21.4 
N65/N67 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 5.67 m 
 = 5.8 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.3 
 < 0.1  = 0.2  = 0.2  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 6.3 
N64/N68 
NEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 4.4 
 < 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 5.0 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 5.0 
N63/N69 
x: 5.67 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 5.67 m 
 = 6.0 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.67 m 
 = 6.1 
 < 0.1  = 0.2  = 0.2  < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 6.1 
N71/N72  = 1.2  = 0.8 
x: 0.15 m 
 = 3.8 
x: 4.95 m 
 = 4.4 
x: 4.95 m 
 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.95 m 
 = 8.3 
 < 0.1  = 0.7 
x: 4.95 m 
 = 0.8 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 8.3 
N72/N73  = 1.3  = 0.8 
x: 4.94 m 
 = 1.5 
x: 4.94 m 
 = 8.1 
x: 4.94 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.94 m 
 = 10.3 
 < 0.1  = 0.9 
x: 4.94 m 
 = 0.5 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 10.3 
N73/N74  = 1.3  = 0.9 
x: 4.95 m 
 = 1.2 
x: 0.055 m 
 = 8.1 
x: 4.95 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.055 m 
 = 10.1 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0.055 m 
 = 0.5 
 = 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 10.1 
N74/N75  = 1.2  = 0.8 
x: 4.85 m 
 = 5.7 
x: 0.055 m 
 = 1.0 
x: 4.85 m 
 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.85 m 
 = 6.0 
 < 0.1  = 0.3 
x: 4.85 m 
 = 0.5 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 6.0 
N76/N77  = 1.8  = 0.3 
x: 0.15 m 
 = 4.6 
x: 0.15 m 
 = 0.2 
x: 4.95 m 
 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.15 m 
 = 6.5 
 < 0.1  = 0.2 
x: 4.95 m 
 = 1.0 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 6.5 
N77/N78  = 1.5  = 0.3 
x: 0.055 m 
 = 1.3 
x: 4.94 m 
 = 5.4 
x: 0.055 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.94 m 
 = 7.6 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 7.6 
N78/N79  = 1.5  = 0.3 
x: 4.95 m 
 = 1.3 
x: 0.055 m 
 = 5.4 
x: 4.95 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.055 m 
 = 7.5 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(2)
 
N.P.
(3)
 N.P.
(3)
   2.0 
CUMPLE 
 = 7.5 
N79/N80  = 1.4  = 0.5 
x: 4.85 m 
 = 6.5 
x: 0.055 m 
 = 0.3 
x: 4.85 m 
 = 1.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.85 m 
 = 7.4 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0.055 m 
 = 0.5 
 < 0.1   2.0 
CUMPLE 
 = 7.4 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
: Limitación de esbeltez 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
3.9. Conclusión 
 
Una vez realizados los cálculos se realiza un estudio de los resultados ofrecidos por el programa, 
además se realiza una valoración geométrica de la estructura. A partir de esto se decide que la estructura 
portante estará formada por cinco tipos de pórticos, pórticos intermédios, pórtico separación de zonas, 
penúltimo pórtico (oficinas) y pórticos hastial delantero y hastial trasero, todos ellos definidos en el 
Documento Nº 2 Planos.  
 
Mediante esta decisión también se simplifica el proceso de construcción. 
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4. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
4.1. Método de cálculo 
 
Una vez estudiada, comprendida y optimizada la estructura es el momento de calcular su cimentación. 
Metal 3D tiene un módulo para calcular zapatas independientes entre sí, pero una nave como esta 
merece un trato más detallado. Este cálculo lo realizaremos desde el subprograma Nuevo Metal 3D y 
para ello exportamos la estructura a dicho subprograma. No solo ha exportado la posición de los pilares, 
sino que también ha trasladado la reacciones oportunas para el cálculo de la cimentación, por eso ya no 
tenemos que incorporar nuevas cargas. Únicamente introduciremos el valor de la tensión admisible del 
terreno, aportada por el Anejo Nº 4, “Informe geotécnico”. Según este se clasifica el suelo como Tipo II 
con una resistencia de σ = 0,196 Mpa y α = 30 º. 
 
En CYPECAD podemos diseñar nosotros los elementos de cimentación según nuestro criterio y 
posteriormente el programa evalúa si este diseño cumple con las exigencias existentes en las diferentes 
normativas y métodos de cálculo consolidados. Pues gracias a esta posibilidad y a la geometría de 
nuestro conjunto estructural, se ha decidido la colocación de cuatro tipos de zapatas. La posición y 
descripción de cada tipo se presenta en el Documento Nº 2 Planos. 
 
 Una vez decidido que tipo de zapata va a corresponder a cada pilar, se ha seleccionado la mas 
desfavorable en cada caso, se ha optimizado y se han igualado a ella el resto de zapatas de su mismo 
grupo. 
 
A continuación se presenta la descripción de cada tipo considerado y su comprobación en la situación 
más desfavorable. Esta decisión ayuda a simplificar la ejecución de la obra. 
4.2. Listado de cálculo 
 
4.2.1. Zapatas: Descripción 
 
Referencias Geometría Armado 
N63, N64, N65, N44, N41, N42, N46, N45 y 
N48 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/16 
Sup Y: 7Ø12c/16 
Inf X: 11Ø12c/16 
Inf Y: 7Ø12c/16 
N18, N16, N23, N28, N33, N31, N26, N21, 
N11, N6, N8 y N13 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 360.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 24Ø12c/15 
Sup Y: 12Ø12c/15 
Inf X: 24Ø12c/15 
Inf Y: 12Ø12c/15 
N38, N36, N1 y N3 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 150.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/18 
Sup Y: 8Ø12c/18 
Inf X: 11Ø12c/18 
Inf Y: 8Ø12c/18 
N62 y N55 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/20 
Sup Y: 7Ø12c/20 
Inf X: 10Ø12c/20 
Inf Y: 7Ø12c/20 
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4.2.2. Zapatas: Resumen medición 
 
 B 400 S, CN 
(kg) 
Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Control 
Estadístico 
Limpieza 
Referencias: N63, N64, N65, N44, N41, N42, N46, N45 y N48 9x56.23 9x1.51 9x0.22 
Referencias: N18, N16, N23, N28, N33, N31, N26, N21, N11, N6, N8 y N13 12x175.32 12x4.86 12x0.65 
Referencias: N38, N36, N1 y N3 4x66.29 4x1.89 4x0.32 
Referencias: N62 y N55 2x55.86 2x1.54 2x0.28 
Totales 2986.79 82.57 11.54 
 
4.2.3. Zapatas: Comprobación 
 
Referencia: N63 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0187371 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0187371 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0188352 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0195219 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0227592 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1901.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1322.9 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 102.05  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 58.69  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.41 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N63 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.69 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 7 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 3.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N63: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
        Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N63 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N18 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0240345 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0226611 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.025506 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0330597 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0256041 MPa 
 
Cumple 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 256 
 
Referencia: N18 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2911.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 227.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 5.19  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 24.34  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 9.09 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 39.43 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.84 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 29.14 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 55.8 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 18.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N18: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N64 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0184428 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0183447 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0184428 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
con viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0199143 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0185409 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2570.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 7017.1 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 143.3  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales (1) 
 
  No procede 
(1)
  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el 
deslizamiento de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.39 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 5.9 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 3.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N64: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
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Referencia: N64 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N64 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N65 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0194238 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0187371 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0188352 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0211896 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0227592 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2231.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1324.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 114.83  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 58.82  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.17 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.41 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N65 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.69 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 9.7 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 3.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N65: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
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Referencia: N65 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N16 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.024525 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0226611 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0254079 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0321768 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0256041 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3607.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 311.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 6.27  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 24.34  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 9.67 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 39.87 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.04 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 29.43 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 59 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 18.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N16: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 264 
 
Referencia: N16 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N23 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0252117 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0228573 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0377685 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0504234 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0447336 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2934.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 117.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.18  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 3.58  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 9.02 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 76.80 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.84 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 57.58 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 55.3 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 20.3 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N23: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N28 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.032373 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0254079 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0509139 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0648441 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.051012 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3520.3 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 94.1 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.45  
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 2.99  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 12.79 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 111.60 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 4.02 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 83.78 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 78.4 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 33.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N28: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N33 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0223668 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0212877 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0310977 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0403191 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0311958 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3387.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 86.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 4.48  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 6.7  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 6.43 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 50.35 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.16 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 37.67 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 38.9 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 10.1 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N33: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N38 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0187371 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0167751 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0193257 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0488538 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0195219 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 10.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 88.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.78  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 36.7  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 13.24 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 11.21 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 17.56 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 12.07 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 25 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N38: 
 
 
 
Mínimo: 47 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N44 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0220725 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0211896 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.021582 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0318825 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.021582 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 58596.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 73.8 % 
 
Cumple 
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Referencia: N44 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.56  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 77.36  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.65 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -6.19 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.04 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 17.8 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 6.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N44: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N44 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N41 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.022563 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0209934 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.021582 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0346293 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.021582 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 80428.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 134.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.77  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 56.45  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.75 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.81 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.34 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 18.7 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 6.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N41: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
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Referencia: N41 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N41 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N42 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0253098 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0218763 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0222687 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.028449 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0222687 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 24529.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 320.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.48  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 67.79  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N42 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.69 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 4.61 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 2.06 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 28.6 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 7.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N42: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N42 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N36 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0201105 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0168732 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.018639 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0416925 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0187371 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 113.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 40.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.33  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 62.77  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: -5.49 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 19.94 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.84 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 22.17 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 19.1 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 7.1 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N36: 
 
 
 
Mínimo: 47 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
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Referencia: N36 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N31 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0237402 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0218763 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0299205 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.031392 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0299205 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1394.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 36.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.9  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 7.77  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: -8.98 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -51.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.04 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 38.26 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 50.5 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 13 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N31: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N26 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0273699 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.025506 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0445374 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.043164 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0446355 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1634.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 259.5 % 
 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.74  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 3.73  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 14.78 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 74.56 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 4.61 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 55.52 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 89.3 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 36.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N26: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N21 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0247212 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0228573 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0377685 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0335502 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0447336 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3664.3 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 73.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 4.47  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 3.58  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 10.01 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 54.23 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.14 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 40.52 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 61 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 20.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N21: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N62 
Dimensiones: 140 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0262908 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0193257 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0393381 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0774009 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0396324 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 59.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.8  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 4  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 9.18 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 21.41 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 6.18 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N62 
Dimensiones: 140 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 31.29 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 12 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 1.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N62: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N62 
Dimensiones: 140 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N55 
Dimensiones: 140 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0311958 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0149112 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0244269 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.091233 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0246231 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N55 
Dimensiones: 140 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 56.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.43  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 10.24  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 11.83 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 26.55 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 8.93 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 36.59 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 24.1 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 6.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N55: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N55 
Dimensiones: 140 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0268794 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0301167 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0484614 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0442431 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0604296 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4151.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 159.8 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.16  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 2.53  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 13.72 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 83.90 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 4.32 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 62.69 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 83.8 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 35.1 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N11: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
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Referencia: N11 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N6 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0231516 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0212877 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0307053 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.035316 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0308034 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 329.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.37  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 6.96  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: -15.36 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 65.61 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 5.10 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 45.42 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 67.7 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 10.2 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N6: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0195219 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0165789 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0184428 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0495405 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0185409 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 106.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 51.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.41  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 46.34  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 8.61 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 18.79 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 4.81 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 20.11 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 18.6 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 5.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N1: 
 
 
 
Mínimo: 47 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N46 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0242307 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0212877 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0216801 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0329616 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0216801 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 48344.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 71.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.55  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 71.11  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.29 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -6.23 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.04 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 24.6 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 6.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N46: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
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Referencia: N46 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N46 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N45 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.022563 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0209934 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.021582 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0351198 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.021582 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 59291.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 144.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.81  
 
Cumple 
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Referencia: N45 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 53.81  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.75 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 7.08 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.43 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 18.8 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 6.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N45: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N45 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N48 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0221706 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0213858 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0216801 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.030411 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0217782 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 31946.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 62.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.51  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 74.2  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.68 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -6.44 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.14 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 18.2 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 6.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N48: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 120 x 180 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0224649 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0165789 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0178542 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0605277 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0180504 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 111.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 56.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.87  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 50.49  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 8.61 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 18.67 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 4.81 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 20.60 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 24.4 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 5.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N3: 
 
 
 
Mínimo: 47 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N8 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0223668 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0213858 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0306072 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0405153 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0307053 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 249.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 3.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.17  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 6.87  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: -16.53 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -54.58 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 5.49 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 40.52 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 71.3 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 10.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N8: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N13 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.031392 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0301167 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0484614 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0628821 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 
 
 
Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0604296 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3370.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 96.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.51  
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales: 
 
 
Mínimo: 1.1  
Calculado: 2.53  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 12.72 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 108.32 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 4.02 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 81.23 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 78.1 kN/m² 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Máximo: 5769.2 kN/m² 
Calculado: 35.1 kN/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N13: 
 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 180 x 360 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4. Vigas de atado: Descripción 
 
Las zapatas deber ir cosidas con vigas o riostras y estas pueden ser de dos tipos: 
 
 Vigas de atado: Cuya funcion es impedir que se mueva la zapata en el plano de la cimentacion. 
 
 Vigas centradoras: Usadas para combatir el momento producido por un apoyo excentrico sobre 
la zapata. 
 
Nosotros realizaremos el cálculo con la opción de viga inteligente, la cúal centra automaticamente los 
momentos cuando es posible. De este modo el programa nos dirá que tipo de viga es la más apropiada 
para nuestro caso. 
 
Referencias Geometría Armado 
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Referencias Geometría Armado 
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C 
[N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N44], C 
[N44-N41], C [N41-N42], C [N42-N36], C [N36-N31], C 
[N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C 
[N11-N6], C [N6-N1], C [N46-N1], C [N46-N45], C 
[N45-N48], C [N48-N3], C [N18-N63], C [N63-N64], C 
[N64-N65], C [N65-N16], C [N62-N26], C [N62-N55] y C 
[N55-N42] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N11-(10.00, 5.20)] y C [N65-(9.80, 5.00)] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
 
4.2.5. Vigas de atado: Resumen medición 
 
 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control 
Estadístico 
Limpieza 
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-
N23], 
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N44], C [N44-
N41], 
 C [N41-N42], C [N42-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-
N21], 
 C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N46-
N1], 
 C [N46-N45], C [N45-N48], C [N48-N3], C [N18-N63], C [N63-
N64], 
 C [N64-N65], C [N65-N16], C [N62-N26], C [N62-N55] y C 
[N55-N42] 
29x7.51 29x31.05 1118.24 29x0.54 29x0.13 
Referencias: C [N11-(10.00, 5.20)] y C [N65-(9.80, 5.00)] 2x7.51 2x31.05 77.12 2x0.54 2x0.14 
Totales 232.81 962.55 1195.36 16.63 4.16 
 
4.2.6. Vigas de atado: Comprobación 
 
Referencia: CB.2 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.03 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.15 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N8-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N8-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.12 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.50 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N13-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: CB.2 [N13-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N13-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.12 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.50 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: CB.2 [N18-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N18-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.07 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.2 [N18-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.29 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N23-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N23-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.11 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N23-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.48 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N28-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N28-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.11 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.48 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N33-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: CB.2 [N33-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N33-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.03 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.15 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N38-N44] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N38-N44] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N38-N44] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.09 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N44-N41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
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Referencia: CB.2 [N44-N41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.09 kN 
 
Cumple 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 334 
 
Referencia: CB.2 [N44-N41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N41-N42] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N41-N42] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.11 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: CB.2 [N42-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: CB.2 [N42-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N42-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.11 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.04 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.19 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
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Referencia: CB.2 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.12 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.53 kN 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.12 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.53 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.07 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.2 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.29 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.12 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.50 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.12 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.50 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: CB.2 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.03 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.15 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N46-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N46-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N46-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.09 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N46-N45] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
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Referencia: CB.2 [N46-N45] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.09 kN 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N46-N45] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N45-N48] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N45-N48] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.09 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N48-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N48-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.2 [N48-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.09 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N18-N63] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N18-N63] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.06 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N18-N63] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.27 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N63-N64] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N63-N64] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.01 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.05 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: CB.2 [N64-N65] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N64-N65] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.01 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.05 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N65-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N65-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.06 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N65-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.27 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N62-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 12.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 12.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
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Referencia: CB.2 [N62-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.12 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.53 kN 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N62-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N62-N55] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N62-N55] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.01 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.06 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N55-N42] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 15.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N55-N42] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 15.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.02 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: CB.2 [N55-N42] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.11 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: CB.2 [N11-(10.00, 5.20)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N11-(10.00, 5.20)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.12 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.50 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: CB.2 [N65-(9.80, 5.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga 
de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de 
atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Recomendación para la separación máxima de 
estribos en vigas comprimidas por axiles en 
combinaciones sísmicas (1) 
  No procede 
(1)
  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, 
no se aplica el requisito de separación de estribos en barras 
comprimidas. 
 
  
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.8 cm 
 
Cumple 
Armadura mínima por cuantía mecánica de 
esfuerzos axiles: 
 
     -  Armadura total (Situaciones accidentales 
sísmicas): 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-
91 
 
 
 
Mínimo: 6.15 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
compresión: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
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Referencia: CB.2 [N65-(9.80, 5.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura necesaria por cálculo para el axil de 
tracción: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.125). 
 
 
 
Mínimo: 0.01 cm² 
Calculado: 6.78 cm² 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo 
a flexión compuesta: 
 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 
 
 
Momento flector: 0.00 kN·m 
Axil: ±   0.05 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
4.3. Placas de anclaje 
 
Las placas de anclaje son los elementos utilizados para la unión del pilar a la 
cimentación. Este elemento de transición aumenta la sección de acero del pilar, adaptándola a la 
resistencia de proyecto del hormigón. 
 
La unión del pilar a la cimentación se realiza en nuestro caso mediante empotramiento, 
el cúal impide el giro y el desplazamiento en cualquier dirección. Las placas de anclaje se 
diseñan para que la transición entre el soporte y el hormigón de la cimentación se realicen sin 
que en ningún punto se superen las tensiones máximas admisibles por estos materiales. 
 
Las características técnicas de los tipos de placa empleada se describen en el 
Documento N 2 Planos. A continuación se muestra su comprobación en la situación más 
desfavorable. 
 
4.3.1 Placas de anclaje: Descripción 
 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N36,N38 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 500 mm 
Espesor: 25 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø20 mm L=40 cm 
Gancho a 180 
grados 
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Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N6,N8,N11,N13, 
N16,N18,N21, 
N23,N26,N28, 
N31,N33 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 600 mm 
Espesor: 22 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
6Ø20 mm L=55 cm 
Gancho a 180 
grados 
N41,N42,N44, 
N45,N46,N48, 
N63,N64,N65 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 400 mm 
Espesor: 15 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø12 mm L=40 cm 
Gancho a 180 
grados 
N55,N62 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 400 mm 
Espesor: 15 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 1(100x0x5.0) 
4Ø20 mm L=35 cm 
Gancho a 180 
grados 
 
4.3.2 Placas de anclaje: Medición 
 
 Placas de anclaje: 
 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N3, N36, N38  S275  4 x 39.25  
N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, 
N26, N28, N31, N33 
 S275   
 12 x 49.89 
 
N41, N42, N44, N45, N46, 
N48, N63, N64, N65 
 S275   
9 x 14.13 
 
N55, N62  S275  2 x 19.19  
   921.18 
Totales   921.18 
 Pernos placas de anclaje: 
 
Pilares Pernos Acero Longitu
d m 
Peso 
kp 
Totale
s m 
Totale
s kp 
N1, N3, N36, N38 16Ø20 mm 
L=69 cm 
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
16 x 
0.69 
16 x 
1.71 
  
N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, 
N26, N28, N31, N33 
   
72Ø20 mm 
L=84 cm 
  
 B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
   
72 x 
0.84 
   
72 x 
2.07 
  
N41, N42, N44, N45, N46, 
N48, N63, N64, N65 
 36Ø12 mm 
L=58 cm 
 B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
  
36 x 
0.58 
  
36 x 
0.52 
  
N55, N62 8Ø20 mm 
L=63 cm 
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
8 x 
0.63 
8 x 
1.56 
  
       97.71 207.77 
Totales     97.71 207.77 
 
 
4.3.3 Placas de anclaje: Comprobación 
 
Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 340 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 88.9 kN 
Calculado: 37.47 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 62.23 kN 
Calculado: 3.58 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 88.9 kN 
Calculado: 42.59 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 35.31 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 113.93 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 275 kN 
Calculado: 3.37 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 75.5041 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 59.4682 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 88.0512 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 103.468 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1647.2  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2421.88  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1503.85  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1027.87  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 340 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 88.9 kN 
Calculado: 44.07 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 62.23 kN 
Calculado: 4.27 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 88.9 kN 
Calculado: 50.17 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 41.4 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 134.071 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 275 kN 
Calculado: 4 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 81.3644 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 50.6776 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 78.5515 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 108.901 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1916.9  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3377.64  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2203.29  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1273.71  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N6 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 70.12 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 6.36 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 79.21 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 66.82 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 216.01 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 6.06 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 66.1428 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 59.6477 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 89.1464 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 140.145 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5004.23  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 8157.41  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 13230.7  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 7365.25  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 119.943 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N8 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 60.31 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 4.28 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 66.42 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 57.61 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 185.121 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 4.05 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 65.9388 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 51.9003 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 118.684 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 87.5594 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 4883.36  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 8497.11  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 8630.26  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 11782.8  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 101.235 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 64.96 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 7.85 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 76.18 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 56.38 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 184.361 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 6.82 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 34.2695 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 33.1421 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 118.721 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 114.437 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 8576.01  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 19215.7  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 8772.02  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 10649.4  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 101.86 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N13 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 93.83 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 9.38 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 107.23 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 83.35 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 270.179 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 8.25 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 49.7076 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 49.6104 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 158.088 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 175.748 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 7852.89  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 28360.5  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 7686.14  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5886.66  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 150.552 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N16 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 28.14 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 3.35 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 32.92 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 27.19 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 87.1364 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 3.19 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 29.8598 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 21.3253 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 47.5431 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 56.432 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3713.35  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9933.23  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 25759.3  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 18149.1  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 48.1476 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N18 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 31.23 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 3.48 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 36.2 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 29.2 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 94.9845 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 3.21 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 31.6144 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 24.5334 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 51.7322 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 61.0679 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3449  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 8731.15  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 23252  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 17002.3  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 52.3231 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N21 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 50.28 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 4.99 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 57.41 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 49.85 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 161.296 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 4.65 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 48.0305 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 42.8615 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 75.8106 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 104.18 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 7143.28  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 8159.29  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 13742.8  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9924.16  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 89.1583 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N21 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 50.28 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 4.99 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 57.41 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 49.85 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 161.296 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 4.65 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 48.0305 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 42.8615 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 75.8106 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 104.18 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 7143.28  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 8159.29  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 13742.8  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9924.16  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 89.1583 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N26 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 47.99 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 6.82 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 57.72 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 41.67 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 137.595 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 5.92 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 34.0085 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 37.6503 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 87.5977 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 92.8458 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5522.82  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 7511.31  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 11963.7  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 13205.3  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 75.2657 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N28 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 97.44 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 9.7 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 111.3 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 86.13 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 279.046 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 8.53 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 51.4429 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 51.4484 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 162.387 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 181.683 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 8106.99  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 24842.5  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 7482  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5691.63  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 155.622 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N31 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 58.87 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 5.53 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 66.78 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 56.19 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 181.842 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 5.28 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 49.6938 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 60.5645 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 72.0779 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 114.49 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5716.51  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2729.91  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 16519.6  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9055.12  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 97.8245 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N33 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=55 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x35x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 47.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 52.65 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 85.56 kN 
Calculado: 4.26 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 122.23 kN 
Calculado: 58.74 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 50.49 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 161.803 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 242 kN 
Calculado: 3.89 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 51.0183 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 37.0804 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 104.059 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 85.0087 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 7686.09  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 8521.08  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9847.69  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 12138.5  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 88.7373 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N36 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
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Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 340 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 88.9 kN 
Calculado: 33.65 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 62.23 kN 
Calculado: 3.85 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 88.9 kN 
Calculado: 39.15 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 31.68 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 103.28 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 275 kN 
Calculado: 3.61 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 37.2689 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 42.9039 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 88.5817 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 105.225 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2596.89  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2616.74  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1387.53  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 972.197  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N38 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 340 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 88.9 kN 
Calculado: 35.15 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 62.23 kN 
Calculado: 5.39 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 88.9 kN 
Calculado: 42.84 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 32.97 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 106.964 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 275 kN 
Calculado: 5.05 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 66.3461 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 72.0748 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 56.22 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 80.9735 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1212.78  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1583.88  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2500.87  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1876.79  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N41 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios          SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 389 
 
Referencia: N41 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 2.26 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 5.25 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 9.75 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 2.31 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 83.6494 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 4.91 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 23.3076 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 23.3076 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 29.0067 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 29.0067 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2463.86  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2463.86  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2110.14  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2110.14  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N42 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
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Referencia: N42 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 2.86 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 2.47 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 6.39 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 2.92 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 40.3852 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 2.31 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 29.29 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 29.29 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 36.4622 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 36.4622 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1950.96  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1950.96  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1670.87  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1670.87  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N44 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 2.87 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N44 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 4.81 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 9.74 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 2.89 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 79.7587 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 4.5 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 30.6014 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 30.6014 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 37.9954 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 37.9954 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1973.75  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1973.75  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1690.4  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1690.4  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N45 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 0.95 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 5.28 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N45 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 8.49 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 1.08 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 84.152 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 4.94 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 15.4172 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 15.4172 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 14.9392 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 14.9392 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5120.93  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5120.93  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 4500.65  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 4500.65  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N46 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 3.05 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 4.91 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 10.06 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N46 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 3.06 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 79.7636 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 4.6 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 31.8305 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 31.8305 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 39.5252 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 39.5252 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1861.92  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1861.92  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1594.62  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1594.62  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N48 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 3.28 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 4.82 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 10.16 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 3.28 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N48 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 81.0027 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 4.51 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 34.5336 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 34.5336 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 42.8916 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 42.8916 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1737.84  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1737.84  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1488.35  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1488.35  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N55 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x0x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 320 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 46.6  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 77.78 kN 
Calculado: 66.49 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 54.45 kN 
Calculado: 4.38 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 77.78 kN 
Calculado: 72.75 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N55 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x0x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 62.65 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 201.106 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 165 kN 
Calculado: 4.12 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 139.32 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 228.168 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 237.013 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 227.726 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 718.952  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 751.681  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 4214.68  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 4510.92  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N62 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x0x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 60 mm 
Calculado: 320 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
 
Máximo: 50  
Calculado: 46.6  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 77.78 kN 
Calculado: 54.71 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 54.45 kN 
Calculado: 3.24 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N62 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x0x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 77.78 kN 
Calculado: 59.34 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 52.26 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 167.48 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 165 kN 
Calculado: 3.05 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 168.344 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 177.21 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 209.617 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 208.209 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 498.831  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 452.694  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 4875.85  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 4780.43  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N63 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 2.52 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 0.1 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N63 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 2.66 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 2.52 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 22.3573 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 0.1 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 18.7974 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 16.112 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 40.3653 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 40.4346 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3228.01  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3565.17  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1752.3  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1749.16  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N64 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 0.84 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 0.06 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 0.92 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N64 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 0.86 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 7.67169 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 0.06 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 17.9477 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 8.48176 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3.37866 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8.41121 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3827.05  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 6848.56  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 24561.8  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8884.64  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N65 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 36 mm 
Calculado: 260 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 2.52 kN 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 0.1 kN 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 2.66 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 36.16 kN 
Calculado: 2.52 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N65 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 22.3288 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 99 kN 
Calculado: 0.1 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 22.4636 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 6.43127 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 40.3983 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 40.3984 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3378.46  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 10636.9  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1750.8  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1750.8  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
4.4. Conclusión 
 
Como se ha comentado anteriormente se han establecido cuatro tipos de zapatas para soportar los 
esfuerzos transmitidos por el conjunto estructural. Las zapatas elegidas son zapatas centradoras, 
considerándose estas como la mejor forma de reducir el volumen. 
 
Como elemento de arriostramiento de las zapatas el programa nos ha dado como solución la 
colocación de vigas de atado tipo C.B.2.. Dichas vigas junto con el conjunto que forma la cimentación se 
describen en el Documento Nº 2 Planos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que permitan 
cumplir con las exigencias básicas descritas en la normativa vigente en caso de incendio. 
En el diseño y realización de las instalaciones de seguridad contra incendios del presente 
proyecto se siguen las directrices marcadas por el DB-SI y por el R.D. 2276/2004  del 3 de 
Diciembre, “Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales” 
(RSCIEI). Este último es de aplicación a toda la nave. 
La edificación estará constituida por un sector de incendios, que abarcará toda la superficie 
construida. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de 
uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales”. 
Dado que nuestra edificación está dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento de 
seguridad contra incendios, R.D. 2267/2004, seguiremos las exigencias que este nos 
proporcione 
3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL R.D. 2267/2004  
 
Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las 
condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su 
seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en 
caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir 
los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. 
Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del 
riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. Las actividades de 
respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para 
extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda generar. 
3.1. Justificación del artículo 3 “Compatibilidad reglamentaria” 
 
En la edificación coexisten con la actividad industrial otros usos bajo la misma titularidad. 
Según este artículo, en las zonas con usos distintos del industrial habrá  que aplicar el DB-SI del 
CTE cuando la superficie construida de dichas zonas supere el valor que especifica el artículo 
para cada actividad.  
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En nuestro caso, tenemos una zona cuyo uso no es industrial:  
 Zona de dependencias (Despachos, sala de juntas y aseos): en el artículo se 
corresponde con la zona administrativa. Para esta actividad, el valor máximo 
permitido para que exista compatibilidad reglamentaria es de 250 m2. Como la 
superficie construida de la zona es de 72,64 m2, aplicamos el RSCIEI. 
Por lo expuesto anteriormente, no debemos dividir la nave en sectores de incendios 
independientes, por tanto, como hemos dicho en la introducción, solo tenemos un único sector 
de incendios. 
3.2. Actividad  
 
La actividad que desarrollaremos consistirá en el almacenamiento y venta de productos 
sanitarios. 
3.3. Ubicación  
 
La industria proyectada quedará emplazada en la parcela con referencia catastral    
1520303WF5812S0001FI  del Polígono Industrial “La Juaida”, perteneciente al Término Municipal 
de Viator (Almería). 
3.4. Construcción 
 
La superficie construida de la nave es de 729,15 m2. Se ha optado por una estructura 
metálica de acero realizada mediante diversos pórticos, su geometría y sus características 
técnicas quedan definidas en el Documento Nº 2 Planos. Los cerramientos son de placas 
prefabricadas de hormigón armado LC-14 y la cubierta es tipo sándwich, con núcleo de espuma 
de poliuretano y la altura en cumbrera es de 7,5 m. 
La compartimentación interior se realizará mediante muros de hormigón de ladrillo cerámico 
de 10 cm de espesor y bloques de 20 cm. 
3.5. Proceso productivo 
 
A continuación se muestra mediante un esquema el proceso de producción con cada una 
de las etapas implicadas en el mismo. 
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Figura 1. Esquema del proceso productivo. 
3.6. Configuración y ubicación con relación a su entorno 
 
De acuerdo con el Art. 2.1 del Anexo I del “Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales”,  el edificio es clasificado como Tipo C según su configuración y 
ubicación con relación a su entorno. 
En una edificación Tipo C el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, 
en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 
establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos 
intermedios susceptibles de propagar el incendio. 
 
En la siguiente imagen se muestra una representación de la configuración Tipo C, la cual 
aplicaremos en nuestro caso. 
 
 
Figura 2. Esquema configuración Tipo C. 
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3.7. Riesgo intrínseco 
 
La edificación estará constituida por un sector de incendios. En la siguiente tabla dicho sector 
se  define en superficie y el número de ocupantes que por probabilidad podrían encontrarse. 
 
Sector Zona Superficie (m2) Nº Ocupantes 
A 
Venta 277,3 
702,04 
12 
21 
Almacenamiento 352,1 4 
Sala de juntas 16,1 
5 
Despacho 1 8,77 
Despacho 2 5,95 
Aseos venta 23,36 
Aseos almacenamiento 18,46 
 
Tabla 1. Superficie y número de ocupantes. 
 
Para poder aplicar la norma es necesario determinar el nivel de riesgo intrínseco de nuestro 
establecimiento en el sector de incendio. Para llevar a cabo el cálculo se ha seguido el apartado 
3 del Anexo I. En nuestro caso hemos empleado las siguientes formulas para el cálculo de la 
carga al fuego Qs: 
 
Ra
A
SCq
Qs iisi
i



··1  )()( 22   mMcalómMJ             (1) 
 
Ra
A
shCq
Qs iiivi
i



···1  )()( 22   mMcalómMJ          (2) 
 qsi: Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Se determina mediante la tabla 1.2 del Anexo I del R.D. 2267/2004. 
 
 qvi: Carga de fuego por cada m3 (MJ/m3 o Mcal/m3) de cada combustible, 
determinados mediante la tabla 1.2 del Anexo I del R.D. 2267/2004. 
 
 Ci: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la 
combustibilidad combustible, determinado según la Tabla 2.  
 
 hi: Altura de almacenamiento de cada combustible, (i), en m. 
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 Si: Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 
diferente, en m2. 
 
 si: Superficie en planta ocupada por cada tipo de almacenamiento (i) en m2. 
 
 Ra: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la activación 
combustible, determinados mediante la tabla 1.2 del Anexo I del R.D. 2267/2004. 
 
 A: Superficie construida del sector de incendio (m2). 
 
La ecuación (1) la utilizaremos en aquellas zonas donde se lleve a cabo una actividad distinta 
de la de almacenamiento, es decir, en la zonas de dependencias (despachos, sala de juntas y 
aseos). La ecuación (2), la utilizaremos en las zonas de almacenamiento propiamente dichas. 
Ahora vamos a determinar los distintos parámetros necesarios para calcular la carga al fuego 
del sector de incendios. 
Para determinar el coeficiente de peligrosidad acudiremos a la Tabla 2, que se corresponde 
con la Tabla 1.1. del RSCIEI. 
 
 
Tabla 2. Valores de coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci. 
 
Para determinar la carga al fuego y el índice de activación de cada actividad se ha consultado 
la tabla 1.2. del RSCIEI que representa mejor las diferentes tipologías de productos de ferretería 
que se almacenarán. Las tipología seleccionada es aparatos sanitarios. La altura de almacenaje 
es de 6 metros. 
 
La Tabla 3 recoge todos los datos anteriormente mencionados y la densidad de carga de fuego del 
sector utilizando las formulas (1) y (2) según corresponda.  
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Actividad 
A 
(m2) 
qsi 
(MJ/m2) 
qvi 
(MJ/m3) 
Ra 
si 
(m2) 
hi 
(m) 
Ci 
Si·hi·qvi·Ci 
Si·qsi·Ci 
QS 
(MJ/m2) 
Dependencias 72,64 400 - 1 72,64 - 1,30 37928,8 520 
Aparatos 
sanitarios  
635,53 100 - 1 310 6 1 186000 292.67 
Total 732,89 - - - - - - - 812.67 
 
Tabla 3. Datos y cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. 
 
Con los valores de la carga de fuego y mediante la tabla 4 (tabla 1.3. del RSCIEI) determinamos el 
nivel de riesgo intrínseco del sector se incendios. 
 
 
Tabla 4. Cálculo del nivel de riesgo intrínseco. 
 
Por tanto, el nivel de riesgo intrínseco del único sector de incendio es BAJO 2. 
 
 
 
Nivel de riesgo intrínseco 
Densidad de carga de fuego ponderada y corregida 
Mcal/m2 MJ/m2 
Bajo 
1 Qs<100 Qs<425 
2 100<Qs<200 425<Qs<850 
Medio 
3 200<Qs<300 850<Qs<1 275 
4 300<Qs<400 1275<Qs<1 700 
5 400<Qs<800 1700<Qs<3 400 
Alto 
6 800<Qs<1600 3400<Qs<6 800 
7 1 600<Qs<3 200 6800<Qs<13 600 
8 3 200<Qs 13600<Qs 
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3.8. Sectorización de los establecimientos industriales 
 
En este apartado vamos a comprobar si la sectorización realizada inicialmente es válida o 
necesitamos dividir la superficie en un mayor número de sectores de incendio diferentes. Para 
ello utilizamos la Tabla 5, la cual se corresponde con la Tabla 2.1. del punto 2 del Anexo II del 
RSCIEI. 
 
 
Tabla 5. Superficie máxima construida admisible de cada sector de incendio. 
 
En nuestro caso la nave es de tipo C. En el sector de incendio, de nivel de riesgo intrínseco BAJO 2, 
la superficie es inferior a la máxima establecida. Por lo tanto, se cumplen las disposiciones de los 
apartados 1 y 2 del anexo II del reglamento respecto de la ubicación y superficie admitida, la cual nos 
permite edificar hasta 6000 m2 en el sector. 
 
Sector 
Nivel de riesgo 
intrínseco 
Superficie (m2) 
Superficie máxima 
(m2) 
A BAJO 2 729,15 6000 
 
Tabla 6. Cumplimiento superficie máxima construida admisible. 
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3.9. Materiales 
 
La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio 
respecto de otros, requerirá una estabilidad al fuego igual o superior a la establecida en la 
siguiente tabla. En nuestro caso, al tener un único sector de incendio, los elementos 
constructivos delimitadores serán los cerramientos exteriores, el suelo y la cubierta. 
Resistencia al fuego de los materiales: 
 M0: material no combustible ante la acción térmica normalizada del ensayo (vidrio, 
materiales pétreos y cerámicos, metales, yesos, lana de roca, etc.) 
 M1: material combustible pero no inflamable, lo que implica que su combustión no se 
mantiene cuando desaparece la aportación de calor desde un foco exterior.  (PVC, lana 
de vidrio, DM, fórmica, barnices ignífugos, etc.) 
 M2: material con grado de inflamabilidad baja (madera). 
 M3: material con grado de inflamabilidad media (madera). 
 M4: material con grado de inflamabilidad alta. 
 
Zona Material suelos Material paredes, y techos 
 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
Sector A ≥ M2 M2 ≥ M2 M2 
 
Tabla 7. Características de los materiales. 
3.10. Estabilidad y resistencia al fuego de los diferentes elementos 
 
Se usarán las siglas R, E e I para caracterizar la estabilidad y resistencia al fuego de los 
diferentes elementos que configuran los sectores del edificio. 
 R: Capacidad portante. 
 
 E: Integridad al paso de llamas y gases calientes. 
 
 I: Aislamiento térmico. 
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3.11. Estabilidad al fuego de los elementos portantes 
 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se 
definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad 
mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma 2000/367/CE. 
 
 
Tabla 8. Estabilidad al fuego de los elementos portantes. 
Según lo establecido en la Tabla 8 se exigirá una estabilidad al fuego de  R 30 (EF-30) a los 
elementos portantes de los sectores con nivel de riesgo intrínseco bajo. Esta estabilidad se 
consigue proyectando fibra a los elementos portantes. 
3.12. Estabilidad y resistencia al fuego de las cubiertas 
 
De acuerdo con el Art. 4.2 del Anexo II, para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus 
soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los 
ocupantes, no se exige ningún nivel de resistencia al fuego por tratarse de un sector de riesgo 
bajo sobre rasante. Viene indicado en la tabla 9 que se corresponde con la tabla 2.3 del mismo 
anexo. 
 
Tabla 9. Estabilidad al fuego de las cubiertas. 
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La tabla 2.3 será también de aplicación tanto a la estructura principal de cubiertas ligeras 
como a los soportes que sustentan una entreplanta, en edificios industriales de tipo B y C, 
siempre que se cumpla que, para actividades clasificadas de riesgo intrínseco bajo, en al menos 
el 80% de la actividad se desarrolle en la planta baja. 
3.13. Resistencia al fuego de las estanterías 
 
Para almacenar los diferentes productos sanitarios se emplearán estanterías de cuatro 
niveles. En siguiente tabla, se establecen los requisitos marcados por el R.D. 2267/2004, según 
su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco, que ha de satisfacer este sistema de 
almacenaje. 
 
Tabla 10. Estabilidad de los sistemas de almacenaje. 
 
En nuestro caso se trata de un sistema de almacenaje independiente y operado manualmente. No se 
exige ningún nivel de resistencia al incendio. 
3.14. Evacuación 
 
La ocupación del sector de incendio se calcula mediante la siguiente fórmula:  
                       
Donde: 
 p: representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 
documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 
Por tanto: 
 Sector de incendio:                   
El Art. 6 regula el número de salidas alternativas y la longitud del recorrido de evacuación 
según el número de salidas del sector considerado, las cuales se calculan mediante la tabla 11.  
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios           DB-SI y R.D. 2267/2004 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 416 
 
 
Tabla 11. Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas. 
En nuestro caso se establecen dos salidas alternativas en el sector de incendio, en 
consecuencia la distancia de evacuación por sectores no superará los 50 metros en ningún caso. 
Como se puede observar en el plano de seguridad contra incendios, presente en el documento 
Nº2 Planos, ninguno de los recorridos de evacuación supera los 50 m, garantizando el 
cumplimiento del RSCIEI. 
El dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras se realiza de acuerdo con el artículo 7 
de la NBE-CPI/96, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3. 
3.15. Características de las puertas 
 
De acuerdo con el artículo 8 de la NBE-CPI/96, las puertas de apertura automática 
dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro 
de energía, permita su apertura manual. 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para más de 50 
ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la evacuación de nuestro edificio, 
no se exige que las puertas abran en el sentido de la evacuación. 
 Anchura de puertas: 4,00 m. 
 
Las puertas de la nave de 4 metros permanecerán abiertas durante el desarrollo de la 
actividad laboral. 
3.16. Almacenamientos 
 
Además de las condiciones de resistencia al fuego exigidas en el punto 3.13. “Resistencia al 
fuego de las estanterías”, los elementos del almacenamiento deberán cumplir la siguiente 
condición de distanciamiento: 
 Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deberán tener una anchura 
libre igual o mayor que 1 m. 
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3.17. Ventilación 
 
No existen exigencias de ventilación de acuerdo con el tipo de edificio y su nivel de riesgo 
intrínseco, no obstante esta queda garantizada a través de las puertas, ventanas y todos los 
aireadores ubicados en la cumbrera. 
3.18. Instalación de protección contra incendios 
 
En la tabla 12, a modo simplificado se indican los aparatos, equipos y sistemas de protección 
contra incendios que serán, y no serán necesarios utilizar en nuestra edificación, según el Anexo 
III del RSCIEI. 
 
Sistemas de protección contra incendio 
Sistemas automáticos de detección de incendio NO 
Sistemas manuales de alarma de incendio SI 
Sistemas de comunicación de alarma NO 
Sistema de abastecimiento de agua contra incendios NO 
Sistemas de hidrantes exteriores NO 
Extintores portátiles de incendio SI 
Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) NO 
Sistemas de columna seca NO 
Sistemas de rociadores automáticos de agua NO 
Sistemas de agua pulverizada NO 
Sistemas de espuma física NO 
Sistemas de extinción por polvo NO 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos NO 
Sistemas de alumbrado de emergencia SI 
Señalización SI 
 
Tabla 12. Resumen de los sistemas de protección contra incendio. 
3.18.1. Sistemas manuales de alarma de incendio 
 
Están constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirán transmitir voluntariamente 
por los ocupantes del sector, una señal a una central de control y señalización permanentemente 
vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el 
pulsador. 
Se ha colocado un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y en 
otras zonas de la edificación (un total de 8 pulsadores), para garantizar que la distancia máxima 
a recorrer desde cualquier punto del sector hasta alcanzar un pulsador no supera los 25 m. El 
sistema manual de detección de incendios irá equipado con una señal de alarma luminosa y 
acústica que alertara a todos los ocupantes de la nave de la existencia del fuego para que estos 
abandonen la misma lo antes posible. 
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3.18.2. Extintores de incendio portátiles 
 
Según el apartado 8 del Anexo III del RSCIEI, se colocarán extintores portátiles en el sector 
de incendio.  
El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 
visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, 
desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m (apartado 8.4 del 
Anexo III del RSCIEI).  
 Los extintores tendrán una eficacia mínima de 21A-113B, establecida según lo dispuesto en 
las tablas 3.1 y 3.2 del Anexo III del R.D. 2267/2004 
Por lo tanto, se instalarán 8 extintores portátiles en el sector de incendio. 
 
 
Figura 3. Extintor portátil de eficacia 21A-113B. 
 
3.18.3. Sistema de alumbrado de emergencia 
 
La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá con las siguientes 
condiciones: 
 Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de 
servicio. 
 Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 
momento en que se produzca el fallo. 
 Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación. 
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 La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los espacios definidos en el 
apartado 16.2 del Anexo III del R.D. 2267/2004. 
 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona 
será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las 
lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
 
3.18.4. Señalización 
 
De acuerdo con el apartado 17 del Anexo III del RSCIEI, tenemos que: 
 Se señalizarán las salidas normales con una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas. 
 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo 
de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma 
UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  
 
o 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de  
10 m; 
o 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 
20 m; 
o 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 
30 m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.  
4. PLANOS 
 
En el Documento Nº 2 Planos queda detallada la instalación contra incendios justificada en el 
presente Anejo. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es el cálculo y diseño de las instalaciones eléctricas en baja 
tensión para el perfecto funcionamiento de la actividad, con el fin de que sirvan de base para 
solicitar a los organismos competentes de la Administración las correspondientes autorizaciones 
de instalación y, en su día, de puesta en servicio, y todo ello de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT), así como el Código Técnico de Edificación 
(CTE), que lo regulan. 
2. NORMATIVA 
 
En la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta lo especificado en la siguiente 
reglamentación: 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión. (BOE 224. 18-09-2002). 
 
 Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del 
Ministerio de Vivienda. (BOE 28-03-2006). 
 
 Norma Tecnológica de la Edificación-Instalaciones 1ª Parte -  Alumbrado interior, 
alumbrado exterior y baja tensión - Ministerio de Fomento.    
 
 Ordenanza Municipal en vigor. 
 
 Ordenanza General sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 Normas particulares de la Compañía Sevillana Endesa. (Resolución de 11 de 
octubre de 1989, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la 
Consejería de Trabajo. BOJA nº 86 de 27 de octubre de 1989).  
 
3. ILUMINACIÓN 
3.1. Cálculo de la iluminación interior  
 
El proyecto de iluminación de interiores se diferencia fundamentalmente del alumbrado 
exterior en que, debido a los fenómenos de reflexión se producen con facilidad efectos 
fisiológicos nocivos, con la ventaja de que mediante estas mismas reflexiones se puede reforzar 
la iluminación en el plano de trabajo, lo cual repercute en una mejora del nivel de iluminación 
general.  
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Estrictamente, una buena iluminación tendría que estar definida a través de una serie de 
parámetros mínimos que, en todos los casos, debiera responder al listado siguiente: 
 
 Adecuado nivel de iluminación. 
 
 Uniformidad del nivel de iluminancia. 
 
 Limitación del deslumbramiento. 
 
 Limitación de los contrastes de luminancias. 
 
 Dirección de la luz y efectos de sombras. 
 
 Color de la luz y calidad de la reproducción cromática. 
3.1.1. Determinación del nivel medio  de iluminación requerido 
 
El nivel de iluminación, (E), se fija de acuerdo con la naturaleza del trabajo, pues dentro de 
amplios límites, cuanta más luz exista sobre la tarea visual, más fácil resultará la visión, y ésta 
provocará menos tensión sobre el organismo. En la Tabla 1, se indican los valores idóneos para 
obtener unos niveles de iluminación satisfactorios en las distintas zonas de trabajo: 
 
Recinto a iluminar E (Lux) 
Zona de exposición y venta 500 
Zona de almacenamiento  350 
Sala Juntas 500 
Despacho dirección 500 
Despacho administración 500 
Aseos almacén 350 
Almacén limpieza 200 
Aseos venta 350 
Inodoros 200 
 
Tabla  1. Niveles medios de iluminación requeridos 
 
3.1.2. Elección del sistema de alumbrado y luminarias 
 
Al proyectar un sistema de alumbrado general es fundamental prever un nivel de iluminación 
uniforme en toda la extensión del recinto. De esta forma se eliminan las manchas y ángulos 
oscuros, haciendo todas las superficies del recinto adecuadas como espacio de trabajo o para 
otro propósito cualquiera. Esta uniformidad dependerá de la altura de la fuente luminosa y de las 
características fotométricas de la luminaria. 
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Los tipos de luminarias empleadas en las distintas dependencias del edificio se describen a 
continuación: 
 
 Zona de exposición y venta y zona de almacenamiento: Luminaria con una lámpara de 
alta presión de 400 W de potencia nominal y 431 W de potencia eléctrica total, flujo 
luminoso de 37 000 lm/ lámpara y tono luz de día (A). 
 
 
 
Figura 1. Luminaria zona almacenamiento y venta 
 
 Sala de juntas, despacho de dirección, despacho administración, aseo almacenamiento 
y aseo venta: Luminaria con 4 lámparas fluorescentes de 18 W de potencia nominal y 72 
W de potencia eléctrica total, flujo luminoso de  1400 lm/ lámpara y tono de luz blanco 
cálido (B). 
 
 
 
Figura 2. Luminaria despachos, aseos y sala de juntas 
 
 Inodoros y almacén de limpieza: Luminaria con una lámpara de 75 W de potencia 
nominal, flujo luminoso de 950 lm/ lámpara y tono luz de día (C). 
 
 
 
Figura 3. Luminaria inodoros y almacén de limpieza 
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En las salas en las que se considere que la distribución lumínica no sería uniforme con el 
número de luminarias calculado, se reforzará este número a fin de que pueda  considerarse 
uniforme. Esta desviación en el cálculo es debida a la no consideración del obstáculo producido 
por las estanterías en el almacén. 
 
Teniendo en cuenta este refuerzo y lo dispuesto anteriormente, se presenta el siguiente 
resumen de las necesidades de alumbrado interno. Mediante esta medida se justifica la no 
distribución uniforme de las luminarias, pues en su colocación si se tienen en cuenta estos 
obstáculos. 
 
Recinto a iluminar Tipo 
Nº 
luminarias 
Enecesaria 
(lux) 
Emedia 
(lux) 
Potencia 
lámpara (W) 
Potencia 
total (W) 
Zona de exposición y venta  A 11 500 703 400 4400 
Zona de almacenamiento  A 10 350 522 400 4000 
Sala Juntas B 3 500 547 4 x 18 216 
Despacho dirección B 2 500 518 4 x 18 144 
Despacho administración B 2 500 540 4 x 18 144 
Aseos almacén B 2 350 415 4 x 18 144 
Almacén limpieza C 2 200 213 75 150 
Aseos venta B 2 350 495 4 x 18 144 
Inodoros C 2 x 3 = 6 200 208 75 450 
Inodoro minusválidos C 2 x 2 = 4 200 208 75 300 
TOTAL 10092 
      
Tabla 2. Resumen de necesidades de alumbrado interno. 
 
3.2. Cálculo de la iluminación exterior 
 
Recinto a 
iluminar 
Tipo Nº luminarias 
Nº 
lámparas 
Potencia 
lámpara (W) 
Potencia total 
(W) 
Parte exterior 
del edificio 
D 10 10 150 1500 
TOTAL 1500 
 
Tabla 3. Resumen de necesidades de alumbrado externo 
3.3. Cálculo de la iluminación de emergencia 
 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en 
caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación necesaria en los locales y 
accesos hasta la salida, para una eventual evacuación del edificio o iluminar otros puntos que se 
señalen. La iluminación de emergencia ha de satisfacer los requisitos marcados en el Anejo Nº 
10, “Justificación del DB-SUA: Seguridad de utilización”. 
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3.3.1. Elección del sistema de alumbrado de emergencia y luminarias 
 
Las luminarias empleadas en el alumbrado de emergencia se describen en la tabla 9: 
 
 Luminaria de emergencia fluorescente de 8 W y flujo luminoso de 142 lm (D). 
 
Recinto a iluminar Tipo 
Nº 
luminarias 
Potencia 
lámpara (W) 
Potencia 
total (W) 
Zona de exposición y venta  D 7 8 56 
Zona de almacenamiento  D 6 8 48 
Sala Juntas D 1 8 8 
Despacho dirección D 1 8 8 
Despacho administración D 1 8 8 
Aseos almacén D 1 8 8 
Almacén limpieza D 1 8 8 
Aseos venta D 1 8 8 
Inodoros D 1 x 3 8 24 
Inodoro minusválidos D 1 x 2  8 16 
TOTAL 192 
    
Tabla 4. Resumen de necesidades de alumbrado interno de emergencia. 
4. TOMAS DE FUERZA 
 
4.1. Tomas de corriente 
 
Para cada uno de los recintos se proyectan las siguientes tomas de corriente: 
 
Recinto Número Potencia (W) Potencia total (W) 
Zona de exposición y venta  11 3000 3000 
Zona de almacenamiento  11 3000 3000 
Sala Juntas 4 3000 3000 
Despacho dirección 2 3000 3000 
Despacho administración 2 3000 3000 
Aseos almacén 2 3000 3000 
Almacén limpieza 2 3000 3000 
Aseos venta 2 3000 3000 
TOTAL 24000 
 
Tabla 5. Tomas de corriente 
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4.2. Tomas de fuerza para maquinaria 
 
Las tomas de fuerza necesarias se recogen en la siguiente tabla: 
 
Maquinaria Número Potencia (W) Potencia total (W) 
Motor puerta 3  1 500 4 500 
TOTAL 4500 
 
Tabla 6. Tomas de fuerza de maquinaria  
4.3. Conclusión 
 
Una vez determinadas todas nuestras necesidades eléctricas sería posible definir 
la potencia total para satisfacer tales necesidades, que en nuestro caso sería de 37434 W. 
 
Descripción 
Potencia total 
(W) 
Iluminación interior 10 092 
Iluminación exterior 1 500 
Iluminación emergencia 192 
Tomas de corriente 24000 
Tomas de fuerza 4500 
TOTAL 40284 
 
Tabla 7. Cálculo de la potencia total. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTICA 
5.1. Acometida eléctrica 
 
La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja 
general de protección o unidad funcional equivalente. Se realizará siguiendo el trazado más 
corto, realizando conexiones cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o dispositivos 
apropiados. En todo caso, se realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se 
mantenga hasta los elementos de conexión de la caja general de protección. 
 
La ejecución de la misma será en canalización subterránea, bajo tubos de PVC, 
enterrados a una profundidad de 0,7 m, colocando para su protección una caja de hormigón de 
15 cm de espesor. A unos 25 cm por encima se colocará una cinta de señalización de 
advertencia de la existencia de cables eléctricos. 
 
Los conductores a utilizar, serán de aluminio con cubierta tipo RV 0,6 / 1 kV tensión de 
aislamiento. 
 
Este tipo de instalación se realizará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07. 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 432 
 
5.2. Caja general de protección y medida 
 
Según la instrucción 13 del reglamento de baja tensión ITC-BT-13, la caja general de 
protección y medida aloja los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. 
Este elemento marca el límite de la propiedad entre la empresa suministradora y el cliente. Su 
situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
 
La caja general de protección y medida se instalará empotrada en la pared del edificio, 
se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección 1K 10 según UNE-
EN- 50 102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará 
protegida contra la corrosión disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la 
empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del 
suelo. 
 
El equipo de medida, deberá estar instalado a una altura entre 0,7 m y 1,80 m. Estará 
formado por un contador de energía activa de doble tarifa, un contador de energía reactiva, con 
transformadores de intensidad de relación 700/5 y un maxímetro. Los fusibles serán de 
seguridad del tipo gl con una intensidad nominal de 160 A. 
 
La caja de protección y medida cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la 
Norma UNE-EN- 60.439-1, tendrá grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN- 
60.439-3, una vez instalada tendrá un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según 
UNE-EN-50.102 y serán precintables. 
 
5.3. Derivación individual 
 
La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la linea general de 
alimentación, suministra energía eléctrica a la instalación. Enlaza la caja general de protección y 
medida con el cuadro general de distribución. 
 
 Su ejecución será mediante cables unipolares en tubos rígidos de PVC empotrados en 
la pared. Los conductores a utilizar, serán de cobre con cubierta tipo RV 0,6 / 1 kV tensión de 
aislamiento. 
 
5.4. Sistema de instalación interior 
 
El cuadro general de distribución se situará en el interior de la nave, de este partirán las 
distintas lineas de distribución que terminarán en los correspondientes cuadros parciales. En 
dicho cuadro se instalará, un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual y este dotado de dispositivos de corte contra sobrecargas y cortocircuitos, 
y los correspondientes dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos por cada 
uno de los circuitos que parten de él. 
 
También se dispondrá en el cuadro general un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación anterior con la derivación de la línea principal de 
tierra, que será de conductor de Cu de 120 mm2 aislado de 750V. 
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Sobre cada dispositivo de protección se pondrá un rótulo con el nombre de la linea o del 
circuito al que pertenece y en la tapa interior del cuadro se dejará adherido el esquema unifilar 
del propio cuadro. 
La instalación eléctrica se realizará con material de primera calidad y ejecutado por 
personal especializado, debidamente autorizado por la Delegación de Almería de la Conserjería 
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto al caso en 
el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
La instalación de las lámparas de vapor de mercurio se realizará en luminarias cerradas, 
reflector del tipo industrial colgadas en la estructura de la cubierta de la nave. El resto del 
alumbrado se instalará en luminarias cerradas situados en huecos del falso techo hechos a 
medida. Toda la instalación del alumbrado se realizará sobre el falso techo. 
 
Los mecanismos de alumbrado serán de intensidad nominal de 10 A y sus protecciones 
diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). Las tomas de corriente de oficinas serán de 
intensidad nominal de 16 A e irán provistas de su correspondiente toma de tierra. Las 
conexiones dentro de las cajas de derivación se realizaran con clemas de conexión y no por 
simple retorcimiento y posterior encintado aislante. 
 
La alimentación desde el cuadro general a los distintos subcuadros, se realizará con 
conductores con aislamiento de PVC de tensión de aislamiento 0,6/1 KV. Los conductores se 
instalarán sobre el falso techo. 
 
Todos los armarios de los cuadros eléctricos serán estancos y llevarán cerradura con 
llave. Cerca de cada uno de los interruptores de cada cuadro se colocará una placa indicadora 
del circuito al que pertenecen. Los conductores estarán perfectamente identificados mediante 
colores normalizados. 
 
Las canaletas y los tubos deben de soportar una temperatura mínima de 60 ºC sin 
deformación alguna. Para la colocación de los tubos se tendrán especialmente en cuenta las 
siguientes prescripciones: 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a 
las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo son los 
indicados en la ITC-BT-21. 
 
 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes y qué en tramos rectos no estarán separados entre sé más de 
15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 
será superior a 3. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados estos. 
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 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 
los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 
derivación. 
 
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra, 
cuando menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 
40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 
 En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Siempre deberá realizarse en el interior 
de cajas de empalme o de derivación. Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las 
conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el 
sistema adoptado es de tornillo de aprieto entre una arandela metálica bajo su cabeza 
y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6,0 mm2  deberán 
conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando siempre que las conexiones, 
de cualquier sistema que sean, queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 
 Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción  
ITC-BT-20. 
 
 La instalación empotrada de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra 
se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de 
paredes, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 
 
 En la ITC-BT-20 se recomiendan las condiciones para la instalación de los tubos en el 
interior de los elementos de la construcción. En cualquier caso, las rozas no pondrán en 
peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de 
las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm 
de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos, el 
espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm. 
 
 Las tapas de los registros y las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie 
exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un 
alojamiento cerrado y practicable. 
 
 Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es 
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de suelo o 
techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm. 
 
5.5. Alumbrado exterior 
 
La instalación eléctrica exterior será al aire mediante grapeado en el lado interior de los 
cerramientos del edificio alimentando a los proyectores ubicados en el exterior de dicho 
paramento. En el Documento Nº 2 Planos se define las características del alumbrado exterior. 
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Las luminarias proyectadas en el alumbrado exterior son cerradas, con protección contra el 
agua pulverizada desde cualquier dirección. 
 
Los conductores a emplear serán de Cu unipolares, de 0,6/1 kV de tensión de aislamiento en el 
alumbrado exterior. 
5.6. Alumbrados especiales 
 
Se dotará a la instalación con un sistema de alumbrados especiales de emergencia. Con este 
alumbrado se garantiza una evacuación segura en caso de falta de alumbrado general. 
 
El criterio de diseño se basa en colocar equipos de señalización marcando las salidas, y en 
aportar una iluminación de emergencia. 
 
Los aparatos autónomos serán del tipo homologado y cumplirán con las normas 
UNE 20.062.73. 
 
Los equipos autónomos de alumbrado y señalización de emergencia entrarán en 
funcionamiento automáticamente al producirse un fallo en el alumbrado general, o cuando este 
baje a menos de 70% de su valor nominal. 
 
Las líneas que alimentan a los equipos autónomos estarán protegidas en cabeza con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de intensidad nominal 10 A, 2 polos e irán asociados a su diferencial de 
zona. 
 
5.7. Sistema de puesta a tierra 
 
El sistema de puesta a tierra de la instalación estará formado por tantas picas de acero 
cobreado, de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro como sean necesarias para conseguir una 
resistencia de difusión inferior a 20 Ω, a la vez que se conecta al armado de la estructura del 
edificio, mediante anillo formado por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección unido a 
pilares mediante soldadura aluminotérmica. 
 
Los conductores de protección a cada uno de los receptores tendrán, en general, una sección 
igual a la del conductor de fase, pudiendo reducirse dichas secciones de acuerdo con la  
ITC-BT-19. 
 
Las picas de puesta a tierra irán provistas de los medios necesarios para su humectación. 
 
6. POTENCIA A INSTALAR 
 
A continuación se definen los distintos cuadros parciales y el cuadro general, además de 
relacionar la potencia de alumbrado y de fuerza. 
 
6.1. Cuadro parcial A 
 
El cuadro parcial A engloba el alumbrado y las tomas de las siguientes dependencias: 
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 Zona de exposición y venta. 
 
 Aseo zona de exposición y venta. 
 
 Alumbrado exterior. 
 
En la siguiente tabla se detalla la potencia total de dicho cuadro: 
Tipo Elemento Número 
Potencia 
(W) 
Potencia total 
(W) 
Alumbrado 
Luminaria con una lámpara de alta presión 11 400 4400 
Luminaria con cuatro lámparas fluorescentes 2 4 x 18 144 
Equipo autónomo de emergencia y señalización 12 8 96 
Luminaria con una lámpara fluorescente 8 75 600 
Luminaria con una lámpara de alta presión 10 150 1500 
Fuerza y otros 
usos 
Motor puerta 1 1 500 1 500 
Tomas de corriente  15 3 000 9 000 
TOTAL CUADRO PARCIAL A 17240 
 
Tabla 8. Potencia total cuadro parcial A. 
Tras estudiar una serie de combinaciones, entre los distintos dispositivos que puedan estar 
funcionando a la vez, se ha considerado la más desfavorable de las mismas, la compuesta por: 
 
 1 Motor puerta: P=1 500 W. 
 
 11 Luminarias con una lámpara de alta presión: P= 4400 W. 
 
 2 Luminarias con cuatro lámparas fluorescentes: P= 144 W. 
 
 2 Luminaria con una lámpara fluorescente: P= 150 W. 
 
 8 Tomas de corriente (al 15 % de su potencia máxima): P= 1350 W. 
 
 10  Luminarias con una lámpara de vapor de sodio de alta presión: P= 1 500 W. 
 
PDESF = 9044 W. 
 
Para calcular el coeficiente de simultaneidad aplicaremos la siguiente fórmula: 
 
TOTAL
DESF
P
P
CS   (6) 
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Siendo: 
 
 CS: coeficiente de simultaneidad. 
 
 PDESF: Potencia de la combinación más desfavorable. 
 
 PTOTAL: Potencia total del subcuadro. 
 
Obtenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,52, sin embargo, para estar del lado de la 
seguridad aplicaremos un coeficiente de simultaneidad del 57 %. 
 
6.2. Cuadro parcial B 
 
El cuadro parcial B engloba el alumbrado y las tomas de las siguientes dependencias: 
 
 Zona de almacenamiento 
 
 Despacho dirección 
 
 Despacho administración 
 
 Sala de juntas 
 
 Aseo almacenamiento 
 
En la siguiente tabla se detalla la potencia total de dicho cuadro: 
 
Tipo Elemento Número 
Potencia 
(W) 
Potencia total 
(W) 
Alumbrado 
Luminaria con una lámpara de alta presión 10 400 4000 
Luminaria con cuatro lámparas fluorescentes 9 4 x 18 648 
Equipo autónomo de emergencia y señalización 12 8 96 
Luminaria con una lámpara fluorescente 4 75 300 
Fuerza y otros 
usos 
Motor puerta 2 1 500 3000 
Tomas de corriente  21 3 000 15000 
TOTAL CUADRO PARCIAL A 23044 
 
Tabla 9. Potencia total cuadro parcial B. 
 
Tras estudiar una serie de combinaciones, entre los distintos dispositivos que puedan estar 
funcionando a la vez, se ha considerado la más desfavorable de las mismas, la compuesta por: 
 
 1 Motor puerta: P=1 500 W. 
 
 10 Luminarias con una lámpara de alta presión: P= 4000 W. 
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 5 Luminarias con cuatro lámparas fluorescentes: P= 360 W. 
 
 2 Luminaria con una lámpara fluorescente: P= 150 W. 
 
 8 Tomas de corriente (al 15 % de su potencia máxima): P= 2250 W. 
 
PDESF = 8260 W. 
 
Aplicando la fórmula (6) obtenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,36, sin embargo, para estar 
del lado de la seguridad aplicaremos un coeficiente de simultaneidad del 41 %. 
 
6.3. Acometida, línea de alimentación y derivación particular 
 
Para el cálculo de la acometida la línea de alimentación y la derivación particular también 
introduciremos coeficientes de simultaneidad, en este caso ya que no todos los subcuadros 
tendrán su consumo máximo en el mismo instante se introduce un coeficiente de simultaneidad 
adicional del 85%, para el cálculo del coeficiente global de simultaneidad se utilizará la fórmula: 
  
 
      
            
 
   
      
 
   
                           (7) 
 
Una vez determinada la potencia de cada cuadro parcial y los coeficientes de 
simultaneidad, obtenemos la potencia total a instalar por subcuadros y por la derivación 
particular, la línea de alimentación y la acometida. 
 
Subcuadro Potencia (W) CS 
A 17242 0,57 
B 23044 0,41 
TOTAL 40286 0,41 
 
Tabla 10. Potencia total a instalar por subcuadros y coeficientes de simultaneidad 
 
7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 Sistema Trifásico 
 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 
 Sistema Monofásico: 
 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 
En donde: 
 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
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K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)] 
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 
 
Siendo, 
 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
 Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib  In  Iz 
I2  1,45 Iz 
 
Donde: 
 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 
regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 
interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
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 Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²). 
tgØ  = Q/P. 
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2). 
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). 
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo). 
 
 
 
Siendo:  
 
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
 Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
Rt = 0,8 · r/ P 
 
Siendo,   
 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
Rt = r / L 
 
Siendo,  
 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
Rt = 2· r/ L 
 
Siendo,  
 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
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Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
7.2. Datos generales 
 
 DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Subcuadro A              17240 W 
Subcuadro B              23044 W 
 TOTAL....     40284 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 18840  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 21444  
- Potencia Máxima Admisible (W): 13856  
 
7.3. Resultados obtenidos 
 
 Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 14 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40284 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
16053.24 W.(Coef. de Simult.: 0.29 ) 
 
I=16053.24/1,732x400x0.8=28.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 33.11  
e(parcial)=14x16053.24/32.75x400x25=0.69 V.=0.17 % 
e(total)=0.17% ADMIS (2% MAX.) 
 
 Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 0.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40284 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
55356 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=55356/1,732x400x0.8=99.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  119 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 110 mm. 
 
 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 75.22  
e(parcial)=0.5x55356/45.67x400x35=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 100 A.  
 
 Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.Emp.Pared 
- Longitud: 3.8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40284 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
13839 W.(Coef. de Simult.: 0.25 ) 
 
I=13839/1,732x400x0.8=24.97 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.1  
e(parcial)=3.8x13839/48.67x400x6=0.45 V.=0.11 % 
e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 Cálculo de la Línea: Subcuadro A 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 16 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 17240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
7626.24 W.(Coef. de Simult.: 0.32 ) 
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I=7626.24/1,732x400x0.8=13.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.79  
e(parcial)=16x7626.24/50.1x400x4=1.52 V.=0.38 % 
e(total)=0.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
 
Subcuadro A  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AA 1                      1200 W 
AA E1                       64 W 
CA1                       3000 W 
AEXT1                      600 W 
AA 2                      1600 W 
AAE2                        32 W 
CB1                       3000 W 
AEXT2                      900 W 
AA 3                      1600 W 
AB1                        744 W 
CC1                       3000 W 
AFA1                      1500 W 
 TOTAL....     17240 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 8240  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9000  
 
 
 Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4864 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
6355.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=6355.2/1,732x400x0.8=11.47 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.41  
e(parcial)=0.3x6355.2/50.52x400x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
 Cálculo de la Línea: AA 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   17 
 P.des.nu.(W)  1200 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1200x1.8=2160 W. 
 
I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.76  
e(parcial)=2x17x2160/49.4x230x1.5=4.31 V.=1.87 % 
e(total)=2.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AA E1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 62.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   62.5 
 P.des.nu.(W)  64 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 64 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
64x1.8=115.2 W. 
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I=115.2/230x1=0.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x62.5x115.2/51.51x230x1.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea: CA1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 69 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   69 
 Pot.nudo(W)  3000 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.94  
e(parcial)=2x69x3000/49.55x230x4=9.08 V.=3.95 % 
e(total)=4.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AEXT1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Soportes 
- Longitud: 19.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   19.5 
 P.des.nu.(W)  600 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
600x1.8=1080 W. 
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I=1080/230x1=4.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  19 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.83  
e(parcial)=2x19.5x1080/51.18x230x1.5=2.39 V.=1.04 % 
e(total)=1.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5532 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
7557.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=7557.6/1,732x400x0.8=13.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.65  
e(parcial)=0.3x7557.6/49.25x400x2.5=0.05 V.=0.01 % 
e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 Cálculo de la Línea: AA 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   16 
 P.des.nu.(W)  1600 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1600x1.8=2880 W. 
 
I=2880/230x1=12.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.67  
e(parcial)=2x16x2880/49.59x230x2.5=3.23 V.=1.41 % 
e(total)=1.92% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AAE2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 26 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   26 
 P.des.nu.(W)  32 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 32 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
32x1.8=57.6 W. 
 
I=57.6/230x1=0.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x26x57.6/51.52x230x1.5=0.17 V.=0.07 % 
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea: CB1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 21.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   21.5 
 Pot.nudo(W)  3000 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x21.5x3000/48.34x230x2.5=4.64 V.=2.02 % 
e(total)=2.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AEXT2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 66 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   66 
 P.des.nu.(W)  900 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
900x1.8=1620 W. 
 
I=1620/230x1=7.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.37  
e(parcial)=2x66x1620/50.89x230x2.5=7.31 V.=3.18 % 
e(total)=3.69% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6844 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
9919.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=9919.2/1,732x400x0.8=17.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.79  
e(parcial)=0.3x9919.2/47.74x400x2.5=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 Cálculo de la Línea: AA 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Soportes 
- Longitud: 20.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   20.5 
 P.des.nu.(W)  1600 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1600x1.8=2880 W. 
 
I=2880/230x1=12.52 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  19 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.03  
e(parcial)=2x20.5x2880/49.19x230x1.5=6.96 V.=3.03 % 
e(total)=3.54% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AB1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   35 
 P.des.nu.(W)  744 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 744 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
744x1.8=1339.2 W. 
 
I=1339.2/230x1=5.82 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x35x1339.2/50.68x230x1.5=5.36 V.=2.33 % 
e(total)=2.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea: CC1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 24 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   24 
 Pot.nudo(W)  3000 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x24x3000/48.34x230x2.5=5.18 V.=2.25 % 
e(total)=2.77% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AFA1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 18 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   18 
 P.des.nu.(W)  1500 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1500x1.8=2700 W. 
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I=2700/230x1=11.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.37  
e(parcial)=2x18x2700/49.82x230x2.5=3.39 V.=1.48 % 
e(total)=1.99% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 Cálculo de la Línea: Subcuadro B 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 32 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 23044 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
8196.24 W.(Coef. de Simult.: 0.26 ) 
 
I=8196.24/1,732x400x0.8=14.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.41  
e(parcial)=32x8196.24/50.34x400x6=2.17 V.=0.54 % 
e(total)=0.67% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
SUBCUADRO  
 
Subcuadro B  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
BA 1                      1200 W 
CD1                       3000 W 
AB1                         48 W 
AFB1                      3000 W 
BA2                       1200 W 
AB2                         48 W 
CE1                       3000 W 
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BB1                        504 W 
CG1                       3000 W 
BA3                       1600 W 
CF1                       3000 W 
BC1                        444 W 
CH1                       3000 W 
 TOTAL....     23044 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10600  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 12444  
 
 Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7248 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
10646.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=10646.4/1,732x400x0.8=19.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.54  
e(parcial)=0.3x10646.4/49.97x400x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.67% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 Cálculo de la Línea: BA 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.o Mult.Falso Techo 
- Longitud: 25.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   25.5 
 P.des.nu.(W)  1200 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1200x1.8=2160 W. 
 
I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.76  
e(parcial)=2x25.5x2160/49.4x230x1.5=6.46 V.=2.81 % 
e(total)=3.48% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea: CD1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.o Mult.Falso Techo 
- Longitud: 79.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   79.5 
 Pot.nudo(W)  3000 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.94  
e(parcial)=2x79.5x3000/49.55x230x4=10.46 V.=4.55 % 
e(total)=5.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AB1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 79 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   79 
 P.des.nu.(W)  48 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 48 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
48x1.8=86.4 W. 
 
I=86.4/230x1=0.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x79x86.4/51.51x230x1.5=0.77 V.=0.33 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AFB1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 43.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   43.5 
 P.des.nu.(W)  3000 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3000x1.8=5400 W. 
 
I=5400/230x1=23.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.76  
e(parcial)=2x43.5x5400/49.23x230x6=6.91 V.=3.01 % 
e(total)=3.68% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
 Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7752 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
9153.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=9153.6/1,732x400x0.8=16.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.56  
e(parcial)=0.3x9153.6/48.26x400x2.5=0.06 V.=0.01 % 
e(total)=0.68% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 Cálculo de la Línea: BA2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.o Mult.Falso Techo 
- Longitud: 19.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   19.5 
 P.des.nu.(W)  1200 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1200x1.8=2160 W. 
 
I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.76  
e(parcial)=2x19.5x2160/49.4x230x1.5=4.94 V.=2.15 % 
e(total)=2.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea: AB2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.o Mult.Falso Techo 
- Longitud: 19 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   19 
 P.des.nu.(W)  48 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 48 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
48x1.8=86.4 W. 
 
I=86.4/230x1=0.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x19x86.4/51.51x230x1.5=0.18 V.=0.08 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 Cálculo de la Línea: CE1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.o Mult.Falso Techo 
- Longitud: 8.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   8.5 
 Pot.nudo(W)  3000 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x8.5x3000/48.34x230x2.5=1.83 V.=0.8 % 
e(total)=1.48% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
 Cálculo de la Línea: BB1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   20 
 P.des.nu.(W)  504 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
504x1.8=907.2 W. 
 
I=907.2/230x1=3.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.07  
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e(parcial)=2x20x907.2/51.13x230x1.5=2.06 V.=0.89 % 
e(total)=1.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 Cálculo de la Línea: CG1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   10 
 Pot.nudo(W)  3000 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x10x3000/48.34x230x2.5=2.16 V.=0.94 % 
e(total)=1.62% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
 Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8044 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
11724 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=11724/1,732x400x0.8=21.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.41  
e(parcial)=0.3x11724/48.28x400x4=0.05 V.=0.01 % 
e(total)=0.68% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
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Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 Cálculo de la Línea: BA3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 18.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   18.5 
 P.des.nu.(W)  1600 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1600x1.8=2880 W. 
 
I=2880/230x1=12.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.67  
e(parcial)=2x18.5x2880/49.59x230x2.5=3.74 V.=1.62 % 
e(total)=2.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 Cálculo de la Línea: CF1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17.5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   17.5 
 P.des.nu.(W)  3000 
 P.inc.nu.(W)  0 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3000x1.8=5400 W. 
 
I=5400/230x1=23.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.68  
e(parcial)=2x17.5x5400/47.59x230x4=4.32 V.=1.88 % 
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e(total)=2.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
 Cálculo de la Línea: BC1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 21.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   21.5 
 Pot.nudo(W)  444 
 
- Potencia a instalar: 444 W. 
- Potencia de cálculo: 444 W. 
 
I=444/230x0.8=2.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x21.5x444/51.44x230x2.5=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=0.96% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 Cálculo de la Línea: CH1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   12.5 
 Pot.nudo(W)  3000 
 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x12.5x3000/48.34x230x2.5=2.7 V.=1.17 % 
e(total)=1.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
7.4. Tabla resumen 
 
 Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 16053.24 14 4x25Al 28.96 82 0.17 0.17 90 
LINEA GENERAL ALIMENT. 55356 0.5 4x35+TTx16Cu 99.88 119 0.01 0.01 110 
DERIVACION IND. 13839 3.8 4x6+TTx6Cu 24.97 44 0.11 0.12  
Subcuadro A 7626.24 16 4x4+TTx4Cu 13.76 27 0.38 0.5  
Subcuadro B 8196.24 32 4x6+TTx6Cu 14.79 32 0.54 0.67 25 
 
 
 
 Subcuadro Subcuadro A  
 
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 6355.2 0.3 4x4Cu 11.47 27 0.01 0.51  
AA 1 2160 17 2x1.5+TTx1.5Cu 9.39 15 1.87 2.38 16 
AA E1 115.2 62.5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.5 15 0.35 0.86 16 
CA1 3000 69 2x4+TTx4Cu 16.3 27 3.95 4.46 20 
AEXT1 1080 19.5 2x1.5+TTx1.5Cu 4.7 19 1.04 1.55  
 7557.6 0.3 4x2.5Cu 13.64 21 0.01 0.52  
AA 2 2880 16 2x2.5+TTx2.5Cu 12.52 21 1.41 1.92 20 
AAE2 57.6 26 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.07 0.59 16 
CB1 3000 21.5 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 2.02 2.53 20 
AEXT2 1620 66 2x2.5+TTx2.5Cu 7.04 21 3.18 3.69 20 
 9919.2 0.3 4x2.5Cu 17.9 21 0.02 0.52  
AA 3 2880 20.5 2x1.5+TTx1.5Cu 12.52 19 3.03 3.54  
AB1 1339.2 35 2x1.5+TTx1.5Cu 5.82 15 2.33 2.85 16 
CC1 3000 24 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 2.25 2.77 20 
AFA1 2700 18 2x2.5+TTx2.5Cu 11.74 21 1.48 1.99 20 
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 Subcuadro Subcuadro B  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 10646.4 0.3 4x6Cu 19.21 36 0.01 0.67  
BA 1 2160 25.5 2x1.5+TTx1.5Cu 9.39 15 2.81 3.48  
CD1 3000 79.5 2x4+TTx4Cu 16.3 27 4.55 5.22  
AB1 86.4 79 2x1.5+TTx1.5Cu 0.38 15 0.33 1.01 16 
AFB1 5400 43.5 2x6+TTx6Cu 23.48 36 3.01 3.68 25 
 9153.6 0.3 4x2.5Cu 16.52 21 0.01 0.68  
BA2 2160 19.5 2x1.5+TTx1.5Cu 9.39 15 2.15 2.83  
AB2 86.4 19 2x1.5+TTx1.5Cu 0.38 15 0.08 0.76  
CE1 3000 8.5 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 0.8 1.48  
BB1 907.2 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 0.89 1.57 16 
CG1 3000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 0.94 1.62 20 
 11724 0.3 4x4Cu 21.15 27 0.01 0.68  
BA3 2880 18.5 2x2.5+TTx2.5Cu 12.52 21 1.62 2.3 20 
CF1 5400 17.5 2x4+TTx4Cu 23.48 27 1.88 2.55 20 
BC1 444 21.5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.41 21 0.28 0.96 20 
CH1 3000 12.5 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 1.17 1.85 20 
 
 CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
 Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el 
apartado del cálculo de circuitos. 
 
 Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la 
linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
8. ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 
 
En el Documento Nº 2 Planos, se presenta el esquema eléctrico unifilar justificado en el presente 
Anejo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto  
 
El objetivo de este anejo es establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de ahorro de energía. Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de 
energía”, como las exigencias básicas se establecen en el artículo 15 de la Parte I del CTE y son 
las siguientes: 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).  
 
 El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
 
 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes.  
 
 El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
ahorro de energía.  
 
15.1.-Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.  
 
15.2.-Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.  
 
15.3.-Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
15.4.-Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
15.5.-Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
La correcta aplicación de estas exigencias básicas bastará para satisfacer el requisito básico 
"Ahorro de energía" del Código Técnico de Edificación. En cada uno de los apartados que 
componen el presente Anejo se desarrolla el cumplimiento de una exigencia básica. 
1.2. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone 
el mismo, en sus respectivos apartados.  
 
También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se 
posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
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En este proyecto se va a aplicar este D.B. a una nave industrial para almacenamiento y venta 
de productos sanitarios. 
2. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETÍCA 
2.1. Ámbito de aplicación 
 
Sería de aplicación esta sección a: 
 
a) Edificios de nueva construcción. 
 
b) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie 
útil superior a 1 000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 
 
Pero se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
 Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban 
permanecer abiertas. 
 
 Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o 
en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de 
tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. 
 
 Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 
 
 Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
años. 
 
 Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
 
 Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
Por lo tanto al pertenecer nuestra industria a este grupo, no le es de aplicación esta sección 
del DB.HE. 
 
3. HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Nuestra industria dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 
el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.  
 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE.  
 
 
.  
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4. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
4.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
 
 Edificios de nueva construcción. 
 
 Rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde 
se renueve más del 25% del total de la superficie iluminada. 
 
 Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se 
renueve la instalación de iluminación. 
 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
 Edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el 
cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable 
su carácter o aspecto. 
 
 Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 
años. 
 
 Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
 
 Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
 Interiores de viviendas. 
 
Por lo tanto al estar nuestra industria dentro de este grupo no le es de aplicación esta 
sección del DB.HE, no obstante en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 
caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 
Quedan excluidos también de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 
5. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
5.1. Generalidades 
 
5.1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 
climatización de piscina cubierta. 
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Al no precisar nuestra industria de agua caliente sanitaria, no le será de aplicación esta 
sección. 
 
6. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
6.1. Ámbito de aplicación 
 
Es de aplicación esta sección a los edificios de los usos indicados en la tabla 1, incorporarán 
sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos 
cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla.  
 
Para ver si nuestra industria debe incorporar este sistema nos fijaremos en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1. Ámbito de aplicación HE 5. 
Haciendo uso de esta tabla y tomando nuestra industria como nave de almacenamiento 
(lo que más se “aproxima” a nuestro planta), vemos que no es de aplicación este punto, ya que 
la superficie de nuestra planta es inferior a los 10 000 m2 construidos necesarios para aplicar 
esta sección. 
 
7. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
7.1. Bibliografía 
 
 Código Técnico de la Edificación DB-HE: Ahorro de Energía. Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de Vivienda. (BOE 28-03-2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 10: 
 
Justificación del Documento 
Básico SU: Seguridad de 
Utilización 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    DB-SI:SEGURIDAD UTILIZACIÓN 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo Nº 10 
 
Justificación del Documento Básico 
SU: Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    DB-SI:SEGURIDAD UTILIZACIÓN 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 473 
 
 
 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ____________________________________________________ 477 
1.1. Objeto ______________________________________________________________ 477 
1.2. Ámbito de aplicación __________________________________________________ 478 
2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS __________________________ 478 
2.1. Resbaladicidad de los suelos ___________________________________________ 478 
2.2. Discontinuidades en el pavimento _______________________________________ 479 
2.3. Limpieza de acristalamientos exteriores __________________________________ 480 
3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO ________ 480 
3.1. Impacto con elementos fijos____________________________________________ 480 
3.2. Impacto con elementos frágiles _________________________________________ 480 
3.3. Atrapamiento ________________________________________________________ 481 
4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO ________________ 481 
5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
 ____________________________________________________________________ 481 
5.1. Alumbrado normal en zonas de circulación _______________________________ 481 
5.2. Alumbrado de emergencia _____________________________________________ 482 
5.2.1. Dotación ________________________________________________________ 482 
5.2.2. Posición y características de las luminarias ___________________________ 482 
5.2.3. Características de la instalación _____________________________________ 482 
5.2.4. Iluminación de las señales de seguridad ______________________________ 483 
6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN _________________________________________________________ 484 
6.1. Ámbito de aplicación __________________________________________________ 484 
7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO ____________________ 484 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    DB-SI:SEGURIDAD UTILIZACIÓN 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 474 
 
7.1. Ámbito de aplicación __________________________________________________ 484 
8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
 ____________________________________________________________________ 484 
8.1. Ámbito de aplicación __________________________________________________ 484 
8.2. Características constructivas ___________________________________________ 484 
8.3. Protección de recorridos peatonales _____________________________________ 485 
8.4. Señalización _________________________________________________________ 485 
9. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 485 
1. Procedimiento de verificación ____________________________________________ 485 
9.2. Tipo de instalación exigida _____________________________________________ 487 
10. ACCESIBILIDAD ___________________________________________________ 488 
10.1. Condiciones funcionales _____________________________________________ 488 
10.2. Dotación de los elementos accesibles __________________________________ 488 
11. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA____________________________________ 488 
11.1. Bibliografía _________________________________________________________ 488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    DB-SI:SEGURIDAD UTILIZACIÓN 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 475 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Clase exigible a los suelos en función de su localización ______478 
Tabla 2. Clasificación de los suelos según su resbaladicidad___________479 
Tabla 3. Coeficiente C1 ___________________________________________486 
Tabla 4. Coeficiente C2 ___________________________________________487 
Tabla 5. Coeficiente C3 ___________________________________________487 
Tabla 6. Coeficiente C4 ___________________________________________487 
Tabla 7. Coeficiente C5 ___________________________________________487 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    DB-SI:SEGURIDAD UTILIZACIÓN 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 476 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1. Distancia entre la puerta de acceso y el escalón más próximo___479 
Figura 2. Limpieza de acristalamiento desde el interior_________________480 
Figura 3. Identificación de áreas con riesgo de impacto ________________481 
Figura 4. Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng ___________486 
Figura 5. Condiciones de las zonas de acceso                           488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    DB-SI:SEGURIDAD UTILIZACIÓN 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 477 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto 
 
El objetivo de este anejo es establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización. Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad 
de utilización y accesibilidad”, como las exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la 
Parte I del CTE y son las siguientes: 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)  
 
 El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
 
 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  
 
 El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización.  
 
12.1.- Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.  
 
12.2.- Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento.  
 
12.3.- Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
 
12.4.- Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
 
12.5.- Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación.  
 
12.6.- Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.  
 
12.7.- Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento.  
 
12.8.- Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo.  
 
12.9.- Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad.  
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La correcta aplicación de estas exigencias básicas bastará para satisfacer el requisito básico 
"Seguridad de utilización y accesibilidad " del CTE. En cada uno de los apartados que componen 
el presente Anejo se desarrolla el cumplimiento de una exigencia básica. 
1.2. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las 
exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". 
También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se 
posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
 
La protección frente a riesgos relacionados con instalaciones y equipos se consigue mediante 
el cumplimiento de sus reglamentos específicos.   
 
En este proyecto se va a aplicar este D.B. a una nave industrial para almacenamiento y venta 
de productos de sanitarios.  
 
2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
2.1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de las diferentes zonas de la 
industria, tendrán una clase adecuada conforme a la tabla 1. 
 
 
 
Tabla 1. Clase exigible a los suelos en función de su localización. 
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Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo 
con lo establecido en la tabla 2: 
 
 
 
Tabla 2. Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto se exigirá una resistencia al deslizamiento adecuada para 
cada zona de la industria. El valor de la resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el 
ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12 633:2003 empleando la 
escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de 
las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
2.2. Discontinuidades en el pavimento 
 
En las zonas comunes de la industria, y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo se ha previsto que tenga las siguientes 
condiciones: 
 
 No presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de nivel 
de más de 6 mm. 
 
 Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda al 25%. 
 
 En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones 
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 
 Únicamente en los accesos a los edificios desde el exterior o desde los 
aparcamientos se podrá disponer de un escalón aislado o dos consecutivos. 
 
 
Figura 1. Distancia entre la puerta de acceso y el escalón más próximo. 
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2.3. Limpieza de acristalamientos exteriores 
 
Las exigencias que expone este apartado se exigen solamente sobre edificios con un uso 
residencial vivienda; no obstante, los acristalamientos que para nuestra edificación se 
proyectan cumplirán con dichas exigencias que a continuación se detallan: 
  
 Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra 
comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona 
practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
 
 Los acristalamientos reversibles están equipados con un dispositivo que los 
mantiene bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 
 
 
 
Figura 2. Limpieza de acristalamiento desde el interior. 
3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
3.1. Impacto con elementos fijos 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será superior a  2 100 mm en zonas de uso 
restringido y 2 200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 
será de  2 000 mm, como mínimo. 
 
En zonas de circulación, las paredes no tienen elementos salientes que vuelen más de  
150 mm en la zona de altura comprendida entre 1 000 mm y 2 200 mm medida a partir del suelo. 
3.2. Impacto con elementos frágiles 
 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (ver figura 2): 
 
 En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1 500 mm y 
una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta. 
 
 En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 
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Figura 3. Identificación de áreas con riesgo de impacto. 
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos estarán constituidas por elementos 
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento 
descrito en la norma UNE EN 12 600:2 003. 
3.3. Atrapamiento 
 
Todos los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas propias. 
 
4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
 
Todas las puertas que poseen un dispositivo para su bloqueo desde el interior, y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, tienen un sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el exterior del recinto.  
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre 
de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo de 140 N, excepto en las de los 
recintos a los que se refiere el punto anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
 
5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
5.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una 
instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación 
de 10 lux, medido a nivel del suelo. 
 
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una 
instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación 
de 50 lux, medido a nivel del suelo. 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    DB-SI:SEGURIDAD UTILIZACIÓN 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 482 
 
5.2. Alumbrado de emergencia 
 
5.2.1. Dotación 
 
El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que pueden abandonar el edificio, de este modo se evitan las situaciones de pánico y se permite 
la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 
 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
 
 Todo el recinto. 
 
 Todo recorrido de evacuación, este se definen en el Documento Básico SI. 
 
 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI. 
 
 Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 
 
 Las señales de seguridad. 
 
5.2.2. Posición y características de las luminarias 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes 
condiciones: 
 
 Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
 Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
 
 Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 
 
o En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 
o En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
5.2.3. Características de la instalación 
 
La instalación proyectada es fija, está provista de una fuente propia de energía y entra 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
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Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70 % de su valor nominal. 
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50 % del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100 % a los 60 segundos. 
 
La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo: 
 
 En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2 m, la iluminancia horizontal en 
el suelo se ha previsto, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la 
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de 
evacuación con anchura superior a 2 m se han tratado como varias bandas de 2 m de 
anchura, como máximo. 
 
 En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 5 Iux, como mínimo. 
 
 A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima se ha previsto que no sea mayor que 40:1. 
 
 Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y 
al envejecimiento de las lámparas. 
 
 Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas se ha tomado como 40. 
 
 
 
5.2.4. Iluminación de las señales de seguridad 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, 
cumplen todas ellas los siguientes requisitos: 
 
 La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de dos 
candelas por metro cuadrado [2 cd·m-²], en todas las direcciones de visión importantes. 
 
 La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no es mayor de la relación 10:1. Para el cálculo se ha  evitado variaciones importantes 
entre puntos adyacentes. 
 
 La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1. 
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 Las señales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos al 50 % 
de la iluminancia requerida, al cabo de 5  segundos, y al 100 % al cabo de 60  segundos.  
 
6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
 
6.1. Ámbito de aplicación 
 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para 
más de 3 000 espectadores de pie. Por lo tanto no es de aplicación en nuestro caso. 
 
 
7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
7.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas 
exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la 
actividad que se desarrolle. Por lo tanto no es de aplicación en nuestro caso. 
 
8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 
 
8.1. Ámbito de aplicación 
 
En nuestra industria no existe aparcamiento interior ni viales de circulación. Toda la 
circulación de vehículos es exterior a la nave. Por lo tanto la presente exigencia básica será de 
aplicación a la parcela envolvente de la construcción y se consideraran las siguientes medidas 
sobre la urbanización de dicha parcela y sobre el flujo de vehículos a través de esta. 
 
8.2. Características constructivas 
 
Todas las zonas y características constructivas establecidas para el cumplimiento de esta 
exigencia básica están recogidas en el Documento Nº 2. Planos. 
 
 Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de 
Clase 3 en función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en 
el apartado 1 de la Sección SU 1. 
 
 Se dispondrá de una zona de aparcamiento de vehículos próxima a la entrada de 
la industria, ajustándose a mínimos recorridos. 
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8.3. Protección de recorridos peatonales 
 
 Dadas las características de esta zona se dispondrá alrededor de la fachada izquierda y 
de la delantera perfiles huecos redondos de 100mm de diámetro y 5 mm de espesor y 
un metro de altura, como medida de protección para el paso de los peatones que enlaza 
la zona de aparcamiento con la entrada.  
 
8.4. Señalización 
 
 Se señalizará conforme a lo establecido en el código de la circulación las entradas y 
salidas de la parcela. 
 
o El sentido de la circulación y salidas de la parcela. 
 
o La velocidad máxima de circulación es de 20 km / h. 
 
o Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y 
acceso. 
 
 Se señalará una zona de acceso peatonal desde el vial exterior de la parcela. 
 
 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas 
y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. Las pinturas o marcas 
utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de clase 3 en función de 
su resbaladicidad. 
 
 
9. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN 
RAYO 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La frecuencia esperada de impactos al año, Ne, puede determinarse mediante la ecuación 1: 
 
6
1 10
 CANN ege  (1) 
Siendo: 
 
 Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida de la 
figura 4. Ng=0,5 en nuestro caso. 
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Figura 4. Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng. 
 
 Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada 
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro 
del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. En 
nuestro caso según las dimensiones del edificio (20,58 x 35,43 m) y siendo H igual a 
6 m. La superficie de captura equivalente resulta de 4041,51 m2. 
 
 C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 3. Resultando C1= 0,5 en 
nuestro caso. 
 
 
Tabla 3. Coeficiente C1. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior determinados mediante la ecuación (1), la frecuencia 
esperada de impactos al año.  
 
añoimpactosNe /1010,1
3  
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la ecuación 2: 
 
3
5432
10
5,5 


CCCC
Na  (2) 
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Siendo: 
 
 C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 4. 
 
 C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 5. 
 
 C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 6. 
 
 C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 7. 
 
 
 
Tabla 4. Coeficiente C2. 
 
 
 
Tabla 5. Coeficiente C3. 
 
 
 
Tabla 6. Coeficiente C4. 
 
 
 
Tabla 7. Coeficiente C5. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, obtenemos un riesgo admisible para nuestro caso igual 
a: 
 
añoimpactosNa /1010,1
2  
 
9.2. Tipo de instalación exigida 
 
No es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo dado que la 
frecuencia esperada de impactos Ne no es mayor al riesgo admisible Na. 
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10. ACCESIBILIDAD 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación: 
 
10.1. Condiciones funcionales 
 
 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como 
los aparcamientos exteriores propios del edificio. Itinerario que, considerando su 
utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a 
continuación: 
 
 
Figura 5. Condiciones de las zonas de acceso 
 
10.2. Dotación de los elementos accesibles 
 
 El edificio contará con una plaza de aparcamiento accesible reservada para usuarios 
en silla de ruedas 
 
 Se contará con un servicio higiénico accesible 
 
11. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
11.1. Bibliografía 
 
 Código Técnico de la Edificación, DB-SUA: Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de Vivienda. (BOE 
28-03-2006 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del 
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de 
los recintos. 
 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al 
ruido. 
1.2. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE 
en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 
 Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica. 
 
 Los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de 
música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño, 
y se considerarán recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a los recintos 
habitables colindantes. 
 
 Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán 
objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos 
protegidos respecto de otros recintos y del exterior; 
 
 Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas 
las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su 
catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de 
modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 
 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico "Protección frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de 
los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente 
a cada uno de ellos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
 
Las siguientes tablas expresan los valores del aislamiento aéreo de los elementos 
constructivos verticales, los valores del aislamiento global al ruido aéreo de las fachadas de los 
distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el nivel de ruido de impacto en el 
espacio subyacente de los elementos constructivos horizontales, que cumplen los requisitos 
exigidos en los artículos de la Norma del CTE Documento Básico “DB HR Protección frente al 
ruido”. 
2.1. Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 
 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 
aislamiento acústico mediante el método de cálculo.  
 
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 
Tipo 
Características 
de proyecto exigidas 
 
Tabicón de ladrillo hueco doble de 10 cm de espesor enlucido por las dos caras  
 
m (kg/m2)= 91 
 
≥ 65 
 
RA (dBA)= 35 
 
≥ 33 
 
 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación verticales entre: ASEO VENTA Y ZONA DE VENTA  Y DEPENDENCIAS Y ZONA 
ALMACENAMIENTO (TIPO 1 DE LA TABLA 3.2) 
Elementos constructivos Tipo 
Características 
de proyecto exigidas  
Elemento de separación vertical 
Elemento base Bloque 20 cm    
m (kg/m2)= 135 
 
≥ 120 
 
RA (dBA)= 39  
 
≥ 38 
 
Trasdosado por 
ambos lados 
No existe RA (dBA)= - 
 
≥ - 
 
Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 
Puerta o ventana Puerta y Ventana RA (dBA)= 32 
 
≥ 20 
 
Cerramiento 
 
 RA (dBA)= 54 
 
≥ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios         DB-HR: PROTECCIÓN RUIDO 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 494 
 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)  
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación verticales entre: ZONA DE VENTA Y ZONA ALMACENAMIENTO (TIPO 1 DE LA 
 TABLA 3.2) 
Elementos constructivos Tipo 
Características 
de proyecto exigidas  
Elemento de separación vertical 
Elemento base 
Panel sandwich de cámara 
frigorífica  
m (kg/m2)= 139 
 
≥ 120 
 
RA (dBA)= 42 
 
≥ 38 
 
Trasdosado por 
ambos lados 
No existe RA (dBA)= - 
 
≥ - 
 
Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 
Puerta o ventana Puerta  y ventanas RA (dBA)= 33 
 
≥ 20 
 
Cerramiento  RA (dBA)= 56 
 
≥ 50 
 
 
Elementos de separación horizontal entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)  
 
Solución de elementos de separación verticales entre: ZONA DE VENTA Y ZONA ALMACENAMIENTO (TIPO 1 DE LA 
 TABLA 3.2) 
Elementos constructivos Tipo 
Características 
de proyecto exigidas  
Elemento de 
separación horizontal 
Forjado 
Forjado de 30 cm de canto con 
piezas de entrevigado 
cerámicas 
m (kg/m2)= 89 
 
≥ 75 
 
RA (dBA)= 46 
 
≥ 42 
 
Suelo  
RA (dBA)= 9 
 
≥ 5 
 
Lw (dB)= 30 
 
≥ 21 
 
≥ 
Techo suspendido Placa de escayola 50x50 cm Lw (dB)= 
30 
 ≥ 
21 
 
 
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA PLACA ALVEOLAR LC-14 
Elementos 
constructivos 
Tipo 
Área  
(m2) 
% Huecos 
Características 
de proyecto exigidas 
Parte ciega 
 
Placa aveolar LC-14 672,12 
 
 
 =Sc 
 5,97 
RA,tr(dBA) = 50 
 
≥ 33 
 
Huecos 
Puerta  
40,1 
 
=Sh 
 
RA,tr(dBA) = 32 
 
≥ 26 
 
 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA  
Elementos 
constructivos 
Tipo 
Área (1) 
(m2) 
% Huecos 
Características 
de proyecto exigidas 
Parte ciega Panel sándwich 695,97 
 
=Sc 
29,91 
RA,tr(dBA) = 53 
 
≥ 40 
 
Huecos Chapa translucida 69 
 
=Sh RA,tr(dBA) = 30 
 
≥ 28 
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3. GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. 
 
Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben 
llevar los productos. 
 
El consumidor puede, a costa suya, encargar a un laboratorio que realice ensayos o análisis 
de comprobación y extienda el correspondiente certificado de los resultados obtenidos. 
 
4. CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
4.1. Suministro de los materiales 
 
Las condiciones de suministro de los materiales serán objeto de convenio entre el consumidor 
y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto. 
 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente de sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol 
de su producción. 
4.2. Materiales con sello o marca de calidad 
 
Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán tener la 
garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas 
exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
4.3. Composición de las unidades de inspección 
 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección salvo acuerdo en contrario la fijará el 
consumidor, o en su representación, el técnico competente. 
4.4. Toma de muestras  
 
Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de 
productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
 
La forma y dimensiones de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la 
Norma de ensayo correspondiente. 
4.5. Normas de ensayo 
 
Las Normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los 
ensayos correspondientes. 
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4.5.1. Ensayo de aislamiento a ruido aéreo 
 
UNE 74-040-84 (1) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 
constructivos. Parte 1. Especificaciones relativas a los laboratorios. 
 
UNE 74-040-84 (2) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 
constructivos. Parte 2. Especificaciones relativas a la precisión. 
 
UNE 74-040-84 (3) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 
constructivos. Parte 3. Medida en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos 
constructivos. 
 
UNE 74-040-84 (4) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 
constructivos. Parte 4. Medida «in situ» del aislamiento al ruido aéreo entre locales. 
 
UNE 74-040-84 (5) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 
constructivos. Parte 5. Medida «in situ» del aislamiento al ruido aéreo de las fachadas y de sus 
componentes. 
 
4.5.2. Ensayo de aislamiento a ruido de impacto 
 
UNE 74-040-84 (6) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 
constructivos. Parte 6. Medida en laboratorio del aislamiento de suelos a ruidos de impacto. 
 
UNE 74-040-84 (7) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 
constructivos. Parte 7. Medida «in situ» del aislamiento de suelos al ruido de impacto. 
 
UNE 74-040-84 (8) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 
constructivos. Parte 8. Medida en laboratorio de la reducción de la transmisión de ruidos de 
impacto por revestimientos sobre forjado normalizado. 
 
4.5.3. Ensayo de materiales absorbentes acústicos 
 
UNE 74-041-80 Medida de coeficientes de absorción en cámara reverberante. 
 
4.5.4. Ensayo de permeabilidad al aire en ventanas 
 
UNE 85-208-80 Clasificación de las ventanas de acuerdo con su permeabilidad al aire. 
 
4.6. Ensayos de laboratorio 
 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 
laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
5. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
5.1. Bibliografía 
 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR “PROTECCIÓN FRENTE AL 
RUIDO”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006) 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto 
 
Este anejo tiene por objeto la justificación y cumplimiento del “Documento Básico HS: 
Salubridad” y basándonos en él, estableceremos las características que las instalaciones de 
nuestra planta han de cumplir según las exigencias básicas establecidas en dicho documento.  
 
Para ello vamos a aplicar, las secciones de este DB que se corresponden con las 
exigencias básicas HS1 a HS5. La correcta aplicación de estas exigencias básicas nos permitirá 
satisfacer el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente", 
como las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los 
siguientes:  
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  
 
 El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado 
en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, a 
que padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
 
 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  
 
 El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.  
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad.  
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.  
 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. 
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1.2. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, 
en sus respectivos apartados.  
 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito 
básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”. También deben cumplirse las exigencias 
básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 
correspondiente a cada uno de ellos.  
 
Nosotros aplicaremos el DB-HS a una industria con las funciones principales de almacenamiento y 
venta de productos sanitarios.  
 
2. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
2.1. Generalidades 
 
2.1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 
En nuestro caso no se puede comprobar la limitación de humedades de condensación 
superficiales ya que no le es de aplicación a nuestra industria lo establecido en la Sección HE-1 
Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 
 
2.1.2. Procedimiento de verificación 
 
Para realizar el procedimiento de verificación se debe seguir la secuencia que se expone en el 
presente Anejo. 
2.2. Diseño 
 
2.2.1. Suelos 
 
2.2.1.1. Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 
terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 1.  
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Tabla 1. Grado de impermeabilidad mínimo exigido en los suelos. 
 
Según lo establecido en la tabla anterior y suponiendo que la cara inferior del suelo en 
contacto con el terreno se encuentra por muy por encima del nivel freático, podemos establecer 
como 1 el coeficiente de permeabilidad del terreno en nuestro caso. 
 
2.2.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la 
tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Condiciones de las soluciones del suelo. 
 
Con los datos anteriores y según  esta tabla podemos decir que la solera de nuestra industria 
se construirá sin intervenciones y será del tipo C2+C3+D1. 
 
 C2: Al construirse el suelo in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
 
 C3: Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de 
un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 
 D1: El suelo dispondrá de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 
debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella 
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2.2.1.3. Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 
 
 Encuentros del suelo con los muros; Al ser hormigonado el suelo in situ, se sellará la 
junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos 
lados de la junta. 
 
 Encuentros entre suelos y particiones interiores; Si el suelo se impermeabiliza por el 
interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la 
capa de protección de la misma 
 
2.2.2. Fachadas 
 
2.2.2.1. Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se determina mediante las siguientes tablas, sabiendo que el terreno es tipo IV: 
Zona urbana, industrial o forestal y por tanto la clase de entorno en la que está situada la 
industria es E1. 
 
 
 
Figura 1. Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual. 
 
 La industria se encuentra en la zona V. 
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Figura 2. Zonas eólicas. 
 
 Nuestra industria se encuentra en la Zona Eólica A. 
 
 
Tabla 3. Grado de exposición al viento. 
 
 Al estar nuestra industria en la Zona Eólica A y siendo la altura de la nave menor de 
15 m, podemos considerar que nuestra industria tiene un grado de exposición al 
viento V3. 
 
Con los datos obtenidos en las tablas anteriores y según la siguiente tabla podemos decir que 
nuestra industria ha de tener un grado de impermeabilidad mínimo en la fachada de 1, nuestra 
industria se sitúa en la zona V y el grado de exposición al viento es V3. 
 
 
Tabla 4. Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas. 
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2.2.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a la solución constructiva de nuestra fachada en función de la 
existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen de la  tabla 
5. 
 
Tabla 5. Condiciones de las soluciones de fachada. 
 
Al no llevar revestimiento exterior nuestra fachada por ser de placas prefabricadas de 
hormigón armado, la condición exigible ha nuestra fachada será del tipo: C2+J1+N1 
 
 C2: Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto, que en nuestro caso serán 
placas de hormigón armado. 
 
 J1: La resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal son resistencia media a la filtración.  
 
 N1: Se utilizará un revestimiento interior de resistencia media a la filtración, y para 
ello se utilizará un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
 
2.2.2.3. Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así 
como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
 
En la hoja principal estará dotada de juntas de dilatación selladas al menos cada 6 metros, 
quedando por tanto dentro de los parámetros mínimos exigidos como bien se puede deducir de 
la tabla 6. 
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Tabla 6. Distancia entre juntas de dilatación. 
 
Se colocará un sellante sobre cada relleno introducido en la junta. Tanto el material de relleno 
como el sellante serán materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para 
absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes 
atmosféricos. La profundidad del sellante será mayor que 1 cm y la relación entre su espesor y 
su anchura estará comprendida entre 0.5 y 2 en todo caso. 
 
Todos los huecos existentes en la fachada y la carpintería exterior (ventanas, puertas, etc.) se 
sellarán con cordones de silicona. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que 
debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado 
entre dos bordes paralelos. 
 
 
Figura 3. Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería. 
 
2.2.3. Cubiertas 
 
2.2.3.1. Grado de impermeabilidad 
 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que 
se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 
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2.2.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Nuestra cubierta es de panel de chapa prelacada la cara exterior y galvanizada la cara 
interior con un aislante intermedio de espuma de poliuretano que hace de aislante térmico, 
cumpliendo con los parámetros exigidos por la Norma. 
 
2.2.3.3. Condiciones de los componentes 
 
Sistema de formación de la pendiente: 
 
 Tiene una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y 
térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 
 
 La cara superior de los paneles es impermeabilizante, por lo tanto no se ha de 
establecer una pendiente mínima de evacuación de aguas según la norma. 
 
Aislante térmico: 
 
 La capa de espuma de poliuretano, que en nuestro caso es el material aislante 
térmico es perfectamente compatible con la capa de impermeabilización y presenta 
una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
 
 
Capa de Impermeabilización:  
 
Se realiza la impermeabilización con un sistema de placas. 
 
 El solape de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento 
que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la 
cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
 
 Se recibirán o fijará al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del 
solape de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del 
edificio. 
 
 
2.2.3.4. Condiciones de los puntos singulares 
 
Nuestra cubierta al ser de tipo inclinada debe respetar las condiciones de disposición de 
bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier 
otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
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Cumbreras y limatesas: 
 
 En las cumbreras y limatesas se disponen piezas especiales, que solapan  5 cm como 
mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.  
 
 Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 
limatesa deben fijarse. 
 
Lucernarios: 
 Se impermeabilizarán las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco 
o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados. 
 
 En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección se colocarán por 
debajo de las piezas del tejado y se prolongarán como mínimo 10 cm desde el 
encuentro, y en la parte superior por encima y se prolongarán 10 cm como mínimo. 
Canalones: 
 
 Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados 
o realizados in situ. 
 
 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 
mínimo. 
 
 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir  5 cm como mínimo 
sobre el mismo. 
 
En el Documento Nº 2 Planos se puede verificar el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto. 
2.3. Productos de construcción 
 
2.3.1. Características exigibles a los productos 
 
2.3.1.1. Introducción 
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades 
hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se 
definen mediante las siguientes propiedades:  
 
 La succión o absorción al agua por capilaridad a corto plazo por inmersión parcial  
(Kg/m2, [g/(m2.min)]0,5 ó g/(cm2.min). 
 
 La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (g/cm3). 
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Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del 
vapor de agua (MN·s/g ó m2·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes propiedades, en 
función de su uso: 
 
 Estanquidad.  
 
 Resistencia a la penetración de raíces. 
 
 Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua.  
 
 Resistencia a la fluencia (ºC). 
 
 Estabilidad dimensional (%). 
 
 Envejecimiento térmico (ºC). 
 
 Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC). 
 
 Resistencia a la carga estática (kg). 
 
 Resistencia a la carga dinámica (mm). 
 
 Alargamiento a la rotura (%). 
 
 Resistencia a la tracción (N/5cm). 
 
2.3.1.2. Componentes de la hoja principal de fachadas 
 
La hoja principal es de placas prefabricadas de hormigón armado sin revestimiento exterior, 
por lo que será a cara vista. 
 
2.3.2. Control de recepción en obra de productos 
 
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la 
recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
 
 Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
 Disponen de la documentación exigida. 
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 Están caracterizados por las propiedades exigidas.  
 
 Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, 
con la frecuencia establecida. 
 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE. 
2.4. Construcción 
 
2.4.1. Ejecución 
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con 
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las 
condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 
Nuestra obra cumplirá las siguientes condiciones para los diferentes elementos constructivos; 
 
Suelos: 
 
Condiciones de las láminas impermeabilizantes: 
 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 
 
 Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
 Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 
incompatibles químicamente. 
 
 Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
 La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de 
resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
 
 Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las 
cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el 
caso de aplicar láminas no adheridas. 
 
 En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo 
en los cambios de dirección. 
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Condiciones de las arquetas: 
 
 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de 
caucho o similares que permitan el registro. 
 
Condiciones del hormigón de limpieza: 
 
 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como 
mínimo una pendiente del 1%. 
 
 Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza 
del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 
 
Fachadas: 
 
Condiciones de la hoja principal: 
 
 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja 
a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la 
misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con 
los pilares. 
 
Condiciones de los puntos singulares: 
 
 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la 
aplicación del relleno y del sellado. 
 
Cubiertas: 
 
Condiciones de la formación de pendientes: 
 
 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
Condiciones de la barrera contra el vapor: 
 
 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislante térmico. 
 
 Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro 
de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
Condiciones del aislante térmico: 
 
 Debe colocarse de forma continua y estable. 
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Condiciones de impermeabilización: 
 
 Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas 
 
2.4.2. Control de ejecución 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE 
y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.  
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
2.4.3. Control de la obra acabada 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En 
esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
2.5. Mantenimiento y conservación 
 
En la siguiente tabla se presentan las diferentes operaciones de mantenimiento junto con su 
periodicidad, y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos, excepto en 
los muros, ya que nuestra nave no los tiene. 
 
 
Tabla 7. Operaciones de mantenimiento 
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3. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
3.1. Generalidades 
 
3.1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección está orientada más bien a edificios de viviendas de nueva construcción, no 
obstante se realizará la demostración de la conformidad con las exigencias básicas mediante un 
estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en el DB-HS2. 
 
3.2. Solución establecida 
 
3.2.1. Sólidos 
 
Las basuras producidas por la actividad de la industria son asimilables a residuos urbanos, 
estos son retirados por el servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Viator, sin coste 
adicional alguno a la contribución urbana. 
 
 
3.2.3. Aguas 
 
Las aguas que se originan en las instalaciones no poseen una carga contaminante excesiva 
por lo que pueden evacuarse a la red de alcantarillado público para su depuración como aguas 
residuales urbanas.  
 
3.2.4. Cartón 
 
Se establecerá una zona de la parcela en la que se situarán los contenedores necesarios 
para la recogida de cartón y papel. Dichos contenedores serán recogidos de forma periódica por 
la empresa especializada. 
 
4. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
4.1. Generalidades 
 
4.1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección está orientada a edificios de viviendas de nueva construcción, almacenes de 
residuos, trasteros, aparcamientos, etc. No obstante se adaptará a nuestra industria de 
almacenamiento y venta para explicar brevemente las soluciones que hemos adoptado en la 
misma, a fin de mantener la calidad del aire interior en nuestra industria. 
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4.2. Solución establecida 
 
En el apartado 2 de la sección HS 3 del CTE se establece el caudal mínimo de ventilación 
exigido, en función del uso de los locales. Mediante analogía de las zonas recogidas en la tabla 8 
y las zonas existentes en nuestra industria, se establecerá la metodología para garantizar la 
calidad del aire interior. 
 
 
Tabla 8. Caudales de ventilación mínimos exigidos. 
 
La nave se ventilará mediante un aireador estático situado en la cumbrera y manualmente 
con la apertura de puertas. 
 
En la zona de dependencias de la planta se han establecido una serie de ventanas al exterior 
las cuales facilitan la ventilación natural. A pesar de las características de nuestra planta se 
intenta asegurar el todo momento un caudal similar en las diferentes zonas al establecido en la 
tabla 8.  
 
4.3. Sistema de aireación seleccionado 
 
El sistema de aireación seleccionado en nuestro caso es la ventilación estática lineal, en 
la cual los aireadores se ubican linealmente, en función de la directriz generada en cumbrera 
(sobre el punto más alto de la nave). Las ventajas de este tipo de aireador son: 
 
 Adaptable a cualquier tipo de chapa. 
 Adaptable a todo tipo de cubiertas. 
 Bajo consumo. 
 Bajo nivel de mantenimiento. 
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5. SUMINISTRO DE AGUA 
5.1. Generalidades 
 
5.1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Por lo tanto es aplicable a la industria proyectada. 
5.2. Red de fontanería 
 
A continuación se realiza el diseño y cálculo de la instalación de fontanería de la nave, según 
dicta la presente sección. 
 
Ya que, la demanda de agua potable va a ser diaria, se realizará un diseño adecuado de la 
red, para satisfacer en todo momento las necesidades creadas en la misma. Con esto 
incrementaremos la calidad del bienestar de los trabajadores en sus trabajos diarios, así como 
un perfecto desarrollo del trabajo. 
 
5.2.1. Descripción de la red 
 
5.2.1.1. Aseos 
 
Se han proyectado 2 aseos, uno en la zona de almacenamiento y otro en la zona de 
exposición, a continuación pasaremos a detallar cada uno de ellos: 
 
 Aseo de almacenamiento 
 
En este aseo se ha proyectado la colocación de 3 lavabos de poza en los cuáles 
se podrán asear los trabajadores/as en exclusividad. El grifo diseñado para el lavabo 
es un mono-mando de una vía para agua fría. Se colocarán 2 inodoros, que estarán 
dotados de una tubería encargada de llenar el agua de la cisterna. 
 
 Aseo de exposición y venta  
 
En este aseo se ha proyectado la colocación de 5 lavabos de poza en los cuáles 
se podrán asear los clientes y en caso de necesidad los trabajadores/as de esa zona. 
El grifo diseñado para el lavabo es un mono-mando de una vía para agua fría. Se 
colocarán 3 inodoros, que estarán dotados de una tubería encargada de llenar el 
agua de la cisterna. 
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No se ha proyectado la colocación de toma de agua caliente en los aseos debido a que no se 
espera una alta utilización de los mismos y la longitud de las tuberías de agua caliente que 
serían necesarias sería muy grande. De esta manera favorecemos el ahorro energético en 
nuestra instalación.  
 
El agua que fuera necesaria para limpieza tanto de las zonas de almacenamiento como de 
las zonas de venta se obtendrá de los lavamanos. 
 
5.2.2. Diseño  
 
5.2.2.1. Acometida 
 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
 
 Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de 
la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
 
 Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
 
 Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
 
5.2.2.2. Instalación general 
 
La instalación general debe contener: 
 
 Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al 
edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible 
para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se 
dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 
 
 Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general debe retener los residuos 
del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se 
instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del 
contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral 
de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, 
para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal 
que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin 
necesidad de corte de suministro. 
 
 Armario o arqueta del contador general: El armario o arqueta del contador general 
contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación 
general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una 
llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.  La llave 
de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general 
y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
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 Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de 
uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y 
control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
 
 Instalaciones particulares: Las instalaciones particulares estarán compuestas de los 
elementos siguientes: 
 
o Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible para su manipulación. 
 
o Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 
derivaciones a los  cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas 
derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para 
agua caliente. 
 
o Ramales de enlace. 
 
o Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 
depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, y en general, los 
aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
 
5.2.2.3. Separaciones respecto de otras instalaciones 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
 
En caso de tener instalación de agua caliente, el tendido de las tuberías de agua fría debe 
hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben 
discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente a una distancia de 4 cm, 
como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 
siempre por debajo de la de agua caliente. 
5.3. Dimensionado 
 
5.3.1. Reserva de espacio en el edificio 
 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o 
una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla siguiente. 
 
 
 
Tabla 9. Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general 
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5.3.2. Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable 
de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en 
función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Todo esto se hará mediante el 
programa dmELECT 
 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 
 
5.3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor 
pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
 El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla siguiente. 
 
 
 
Tabla 10. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
 
 Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 
criterio adecuado. 
 
 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
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 Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos: 
 
o tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
 
o tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
 Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
5.3.2.2. Comprobación de presión 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
con los valores mínimos  de 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y 
calentadores y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo  de 500 kPa, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
 Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% de la 
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación. 
 
 Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la 
residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión 
disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería 
necesaria la instalación de un grupo de presión. 
 
5.3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Para la determinación de los diámetros de las tuberías de los diferentes tramos aplicaremos 
la tabla siguiente, no obstante a continuación de ella se muestra otra tabla en la cual se dan los 
valores que se adoptarán como mínimo.  
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Tabla 11. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 
 
 
 
Tabla 12. Diámetros mínimos de alimentación. 
  
5.3.4. Resultados del cálculo 
 
Para el cálculo de la red de tuberías se ha utilizado el software comercial Cálculo de 
Instalaciones en Edificios de Dmelect 9.2.0 Todos los cálculos realizados por el programa 
siguen las indicaciones recogidas en la sección HS 4 del DB-HS.  
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5.3.4.1. Fórmulas empleadas 
 
Fórmulas generales: 
  
 TUBERIAS A PRESION 
 
H = Z + (P/) ;    =  x g ;  H1 = H2 + hf 
 Siendo:  
 
o H = Altura piezométrica (mca). 
o z = Cota (m). 
o P/ = Altura de presión (mca). 
o  = Peso especifico fluido. 
o  = Densidad fluido (kg/m³). 
o g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
o hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 
 Tuberías y válvulas. 
 
hf = [(10
9 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q² 
f = 0,25 / [lg10( / (3,7 x D) + 5,74 / Re
0,9 )]² 
Re = 4 x Q / ( x D x ) 
 
 Siendo:  
 
o f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
o L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
o D = Diámetro de tubería (mm). 
o Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
o  = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
o Re = Número de Reynolds (adimensional). 
o = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
o = Densidad fluido (kg/m³). 
 
 
 Coeficientes de simultaneidad. 
 
 - Por aparatos o grifos: 
 
Kap = [1/ (n - 1)] x (1 + K(%)/100)
Kap = [1/(n - 1)] +  x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)]
 
 - Por suministros o viviendas tipo: 
 
Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1)) 
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 Siendo:  
o n = Número de aparatos o grifos. 
o Nv = Número de viviendas tipo. 
o K(%) = Coeficiente mayoración. 
o  = 0 ; Fórmula francesa. 
o  = 1 ; Edificios de oficinas. 
o  = 2 ; Viviendas. 
o  = 3 ; Hoteles, hospitales. 
o  = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles. 
 
 Contadores. 
 
hf c = 10 x [(Q / 2 x Qn)²] 
 
 Siendo:  
 
o Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
o Qn = Caudal nominal del contador (l/s). 
 
Datos Generales 
 
Agua fria. 
 
Densidad : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática : 0,0000011 (m²/s). 
 
Agua caliente. 
 
Densidad : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática : 0,00000066 (m²/s). 
 
Perdidas secundarias : 20%. 
Presión dinámica mínima (mca): 
Grifos : 10   ;   Fluxores : 15 
Presión dinámica máxima (mca): 
Grifos : 50   ;   Fluxores : 50 
Velocidad máxima (m/s): 
Tuberías metálicas: 2  
Tuberías plásticas: 2  
Acometida metálica: 2  
Acometida plástica: 2  
Tubo alimentación metálico: 2  
Tubo alimentación plástico: 2  
Distribuidor principal metálico: 2  
Distribuidor principal plástico: 2  
Montantes metálicos: 2  
Montantes plásticos: 2  
Derivación particular metálica: 2  
Derivación particular plástica: 2  
Derivación aparato metálica: 2  
Derivación aparato plástica: 2  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
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5.3.4.2. Resultados obtenidos para las ramas 
 
Linea 
Nudo 
Orig. 
Nudo 
Dest. 
Lreal(m) Func.Tramo 
Material/ 
Rugosidad 
(mm) 
Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 
3 3 4  VRT  F 0,9 0,2598 20 21,7 0,097  
4 4 5  Contador  F 0,9 0,2598  13 1,4  
5 5 6 12,14 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0298 0,9 0,2598 22 20 0,757 0,83 
6 6 7  LLP  F 0,9 0,2598 20 21,7 0,073  
7 7 8 1,15 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0298 0,9 0,2598 22 20 0,072 0,83 
8 8 9  LLP  F 0,35 0,175 20 21,7 0,036  
9 9 10 17,39 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0306 0,35 0,175 15 13 4,349 1,32 
11 10 12 1,22 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0306 0,3 0,1732 15 13 0,299 1,3 
13 12 14 1,2 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0305 0,25 0,1768 15 13 0,306 1,33 
15 14 16 4,01 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0298 0,2 0,2 15 13 1,278 1,51* 
17 16 18 4,65 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 1,531 1,27 
17 3 18  LLPGV  F 0,9 0,2598 20 21,7 0,097  
18 18 19 0,57 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0298 0,9 0,2598 22 20 0,036 0,83 
14 10 15  LLP  F 0,05 0,05 15 16,1 0,013  
15 12 16  LLP  F 0,05 0,05 15 16,1 0,013  
16 18 17  LLP  F 0,1 0,1 10 12,6 0,118  
17 16 18  LLP  F 0,1 0,1 15 16,1 0,044  
18 14 19  LLP  F 0,05 0,05 15 16,1 0,013  
19 8 20 4,49 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0313 0,55 0,2079 22 20 0,188 0,66 
20 20 21  LLP  F 0,55 0,2079 20 21,7 0,049  
21 21 22 0,51 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0313 0,55 0,2079 22 20 0,021 0,66 
28 22 29 2,07 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0343 0,2 0,1414 22 20 0,044 0,45 
29 29 30  LLP  F 0,05 0,05 20 21,7 0,004  
30 29 31 0,75 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,018 0,48 
33 31 34 0,93 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0388 0,05 0,05 12 10 0,09 0,64 
34 34 35  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
27 31 28 0,75 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 0,247 1,27 
28 28 29  LLP  F 0,1 0,1 10 12,6 0,118  
29 22 30 1,21 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0326 0,35 0,175 22 20 0,037 0,56 
30 30 31  LLP  F 0,1 0,1 20 21,7 0,014  
31 30 32 1,55 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0341 0,25 0,1443 22 20 0,034 0,46 
32 32 33  LLP  F 0,1 0,1 20 21,7 0,014  
33 32 35 1,02 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,037 0,15 0,1061 22 20 0,013 0,34 
34 35 36 0,69 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0388 0,05 0,05 12 10 0,066 0,64 
35 36 36  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
36 35 37 4,59 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0332 0,1 0,1 12 10 1,511 1,27 
37 37 38  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
38 37 39 0,8 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0388 0,05 0,05 12 10 0,077 0,64 
39 39 40  LLP  F 0,05 0,05 10 12,6 0,035  
 
Tabla 13. Resultados obtenidos para cada ramal 
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    5.3.4.3 Resultados obtenidos para los nudos 
 
Nudo Aparato 
Cota sobre 
planta(m) 
Cota total 
(m) 
H(mca) 
Pdinám. 
(mca) 
Caudal 
fría(l/s) 
Caudal 
caliente(l/s) 
3  0 0 21,87 21,87 0  
4  0 0 21,77 21,77 0  
5  0 0 20,37 20,37 0  
6  0 0 19,61 19,61 0  
7  0 0 19,54 19,54 0  
8  0 0 19,47 19,47 0  
9  0 0 19,43 19,43 0  
10  0 0 15,08 15,08 0  
12  0 0 14,78 14,78 0  
14  0 0 14,48 14,48 0  
16  0 0 13,2 13,2 0  
18  0 0 11,67 11,67 0  
18  0 0 21,96 21,96 0  
19 CRED 0 0 22 22 0  
15 Lavamanos 0 0 15,07 15,07 0,05  
16 Lavamanos 0 0 14,77 14,77 0,05  
17 Inodoro cisterna 0 0 11,55 11,55* 0,1  
18 Inodoro cisterna 0 0 13,16 13,16 0,1  
19 Lavamanos 0 0 14,46 14,46 0,05  
20  0 0 19,28 19,28 0  
21  0 0 19,23 19,23 0  
22  0 0 19,21 19,21 0  
29  0 0 19,17 19,17 0  
30 Lavamanos 0 0 19,16 19,16 0,05  
31  0 0 19,15 19,15 0  
34  0 0 19,06 19,06 0  
35 Lavamanos 0 0 19,02 19,02 0,05  
28  0 0 18,9 18,9 0  
29 Inodoro cisterna 0 0 18,78 18,78 0,1  
30  0 0 19,17 19,17 0  
31 Inodoro cisterna 0 0 19,16 19,16 0,1  
32  0 0 19,14 19,14 0  
33 Inodoro cisterna 0 0 19,12 19,12 0,1  
35  0 0 19,13 19,13 0  
36  0 0 19,06 19,06 0  
36 Lavamanos 0 0 19,02 19,02 0,05  
37  0 0 17,61 17,61 0  
38 Lavamanos 0 0 17,58 17,58 0,05  
39  0 0 17,54 17,54 0  
40 Lavamanos 0 0 17,5 17,5 0,05  
 
Tabla 14. Resultados obtenidos para cada nudo 
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5.4. Construcción 
 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 
 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción 
en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua 
suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del 
Real Decreto 140/2003. 
 
5.5. Puesta en servicio 
 
Antes de la puesta en servicio se someterá a la red a una serie de pruebas para 
asegurar su correcto funcionamiento, que serán las siguientes: 
 
 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 
estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 
 
 Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha 
sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido 
de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya 
estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. 
Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 
 
o Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas 
según se describe en la norma UNE 100 151:1988 ; 
 
o Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las 
pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
 Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería 
y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo 
intervalos de presión de 0,1 bar. 
 Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
5.6. Productos de construcción  
 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de 
consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 
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 Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente 
para aguas de consumo humano. 
 
 No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 
 
 Serán resistentes a la corrosión interior. 
 
 Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
 
 No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
 
 Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, 
sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 
 
 Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
 
 Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o 
químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas 
de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
 
5.7. Mantenimiento 
 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y 
particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
 
6. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
6.1. Generalidades 
 
6.1.1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, con lo cual es de aplicación a 
nuestro edificio y nos regiremos por dicha normativa. 
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6.2. Red de saneamiento 
 
A continuación se realiza el diseño y cálculo de la instalación de saneamiento del edificio, 
según dicta la presente sección. 
 
Se realiza un trazado de la red lo más sencillo posible con unas distancias y pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos para conseguir una circulación natural por gravedad, 
evitando cambios bruscos de dirección y utilizando piezas especiales adecuadas. Los diámetros 
de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones 
seguras. 
 
La distribución en planta de la red de saneamiento se encuentra detallada en el Documento 
Nº 2 Planos. 
 
6.2.1. Descripción de la red 
 
6.2.1.1. Cubiertas 
 
Para la cubierta superior se ha proyectado una evacuación de aguas mediante dos canalones 
con 4 bajantes que terminarán en la cubierta la planta baja vertiendo sus aguas en la calle para 
su posterior evaporación. Todas las bajantes tendrán una pendiente de 0,5 % y estarán 
realizadas en PVC. 
 
6.2.1.2. Planta baja 
 
El saneamiento en la planta baja se compone de 2 partes, el aseo de la zona de 
almacenamiento y el aseo de la zona de exposición, para cada zona se empleará un pozo de 
registro distinto debido a que en nuestro polígono industrial cada 15 m podemos encontrar uno. 
A continuación explicaremos detalladamente cada uno de ellos: 
 Aseo de almacenamiento 
 
Los dos inodoros proyectados poseen su propio sifón individual, por lo que 
conectarán directamente con la arqueta de paso más cercana. Sin embargo, los 
lavamanos no poseen su propio sifón, por lo que se a instalado un bote sifónico que 
conecte los 3 lavamanos que se encuentran en este aseo. Este bote sifónico irá 
conectado a la misma arqueta de paso que los inodoros. Esta arqueta será la general 
para la zona de almacenamiento. 
 
 Aseo de venta 
 
Los tres inodoros proyectados poseen su propio sifón individual, por lo que 
conectarán con la arqueta de paso más cercana.  
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Los 2 lavamanos que se encuentra en la zona común de este aseo y el del baño 
masculino irán conectados a un bote sifónico y los 2 lavamanos que están situados en el 
interior de los baños femenino y para minusválidos irán conectados a otro bote sifónico. 
Ambos botes sifónicos irán conectados a su vez a dos arquetas de paso. Dichas 
arquetas irán conectadas con otra arqueta de paso general para la zona de venta. 
6.2.2. Diseño  
 
6.2.2.1. Condiciones generales de la evacuación 
 
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o 
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red 
de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
 
6.2.2.2. Configuraciones de los sistemas de evacuación 
 
Al existir una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto de aguas 
pluviales y residuales. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con 
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida 
por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar 
incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
 
6.2.2.3. Elementos en la red de evacuación 
 
6.2.2.3.1. Cierres hidráulicos 
 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
 
 Sifones individuales, propios de cada aparato. 
 
 Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos. 
 
 Sumideros sifónicos. 
 
 Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales. 
 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
 
 Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos 
en suspensión. 
 
 Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 
 
 No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 
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 Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 
 
 La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm 
para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una 
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El 
diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e 
igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de 
diámetros, el tamaño debe aumentar en  el sentido del flujo. 
 
 Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 
 
 No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo 
de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual. 
 
 Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse 
al máximo la distancia de estos al cierre. 
 
 Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde esté instalado. 
 
6.2.2.3.2. Redes de pequeña evacuación 
 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
 El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 
especiales adecuadas. 
 
 La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
 
 Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor 
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
 
 Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
 
 No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
 
 Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, 
que en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
 
 Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante 
o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera 
registrable con tapón roscado. 
 
 Deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
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6.2.2.3.3. Bajantes 
 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en 
toda su altura. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente y podrá aumentar 
cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado 
aguas arriba. 
 
6.2.2.3.4. Colectores 
 
Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 
 
En el caso de colectores enterrados, los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones 
adecuadas, tal y como se establece en este DB, y estar situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable, además tendrán una pendiente del 2 % como mínimo. 
 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica, y se dispondrán registros de tal manera que 
los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
6.2.2.3.5. Elementos de conexión 
 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, 
con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma 
que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
 
Deben tener las siguientes características: 
 
 La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 
conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada y no debe ser de tipo 
sifónico. 
 
 En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
 
 Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos.  
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6.3 Dimensionado 
 
6.3.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla siguiente en función del 
uso, siendo estos diámetros válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m, 
que es nuestro caso. El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos 
situados aguas arriba. 
 
 
 
Tabla 15. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 
suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
En la tabla siguiente se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 
 
 
 
Tabla 16. Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. 
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6.3.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
    El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular 
para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la siguiente tabla en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
 
 
Tabla 17. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm / h. 
 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada 
bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla siguiente. Para intensidades distintas de 100 
mm/h, debe aplicarse el factor f de corrección. 
 
 
Tabla 18. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
 
6.3.2.1. Cálculo del factor f 
 
La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla siguiente en función de la isoyeta y de la 
zona pluviométrica correspondiente a la localidad determinada mediante el mapa de la figura 
presentada a continuación: 
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Figura 4. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 
 
 
 
Tabla 19. Intensidad pluviométrica i (mm/h) 
 
En nuestro caso nos encontramos en la zona B, isoyeta 40, siendo nuestro valor i=90 mm/h 
 
f = i / 100 
 
Siendo: 
 
 i: la intensidad pluviométrica que se quiere considerar, obtenida de la siguiente 
tabla. 
 
Por lo que en nuestro caso f=0,9. 
 
6.3.3. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de desagüe 
correspondientes  a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y 
sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene 
en la tabla siguiente en función de su pendiente y de la superficie así obtenida. 
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Tabla 20. Diámetro de los colectores para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 
100 mm/h se efectúa para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es 
de 90 m2. Al ser el régimen pluviométrico diferente, deben multiplicarse los valores de las 
superficies equivalentes por el factor f de corrección. 
 
6.3.4. Resultados del cálculo 
 
Para el cálculo de la red de tuberías se ha utilizado el software comercial Cálculo de 
Instalaciones en Edificios de Dmlect 9.2.0. Todos los cálculos realizados por el programa siguen 
las indicaciones recogidas en la sección HS 5 del DB-HS.  
 
6.3.4.1. Fórmulas empleadas 
 
 TUBERIAS HORIZONTALES 
 
Qll = 1/n S
1/2 Rh
2/3 A 
Vll = 1/n S
1/2 Rh
2/3 
 
 Siendo:  
 
o Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
o Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
o n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
o S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
o Rh = Radio hidráulico (m).  
o A = Área de la sección recta (m²). 
o Rh = 0.25 D.  
o A = 0.7854 D².  
 
  Siendo:  
 
 D = Altura del conducto (m). 
 
 BAJANTES 
 
Q = 0.000315 r5/3 D8/3 
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 Siendo:  
 
o Q = Caudal (l/s). 
o D = Diámetro interior bajante (mm). 
o r = 0.29 
 
 TUBERIAS A PRESION 
 
H = Z + (P/) ;    =  x g ;  H1 = H2 + hf 
 Siendo:  
 
o H = Altura piezométrica (mca). 
o z = Cota (m). 
o P/ = Altura de presión (mca). 
o  = Peso especifico fluido. 
o  = Densidad fluido (kg/m³). 
o g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
o hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 
Tuberías y válvulas. 
 
hf = [(10
9 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q² 
f = 0,25 / [lg10( / (3,7 x D) + 5,74 / Re
0,9 )]² 
Re = 4 x Q / ( x D x ) 
 
 Siendo:  
 
o f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
o L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
o D = Diámetro de tubería (mm). 
o Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
o  = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
o Re = Número de Reynolds (adimensional). 
o = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
o = Densidad fluido (kg/m³). 
 
Datos Generales 
 
IM (mm/h) : 170  
Tipo Edificio : Privado 
Velocidad máxima (m/s): 
  
o Tuberías : 2  
o Derivación individual : 2  
o Ramal colector : 2  
o Colector horizontal : 2  
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            DB-HS: SALUBRIDAD 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 540 
 
Velocidad mínima (m/s): 
  
o Tuberías : 0,5  
o Derivación individual : 0,5  
o Ramal colector : 0,5  
o Colector horizontal: 0,5  
 
6.3.4.2. Resultados obtenidos para las ramas 
 
Linea 
Nudo 
Orig. 
Nudo 
Dest. 
Lreal(m) Func.Tramo Material n Pte(%) Dn(mm) Dint(mm) Qll(l/s) Vll(m/s) Q(l/s) V(m/s) Y(mm) 
1 1 2 4,08 Tubería PVC-C 0,009 2,5 160 153,6 37,053 2 1,492 1,02 20,74 
2 2 3 1,43 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,9 0,9 18,06 
3 2 4 1,6 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76 
4 4 5 1,71 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79** 19,77 
5 4 6 1,19 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
6 4 7 1,69 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
7 2 8 3,16 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,9 0,9 18,06 
8 9 10 6,07 Tubería PVC-C 0,009 2,5 160 153,6 37,053 2 1,855 1,08* 23,19 
9 10 11 1,51 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,636 0,86 20,93 
10 11 12 1,84 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
11 11 13 2 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
12 10 14 4,36 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 1,273 0,98 20,64 
13 14 15 1,51 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,9 0,9 18,06 
14 14 16 1,97 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,9 0,9 18,06 
15 10 17 5,28 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 1,191 0,97 20,04 
16 17 18 2,4 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,9 0,9 18,06 
17 17 19 0,84 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76 
18 19 20 2,08 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
19 19 21 0,72 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
20 19 22 1,38 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
 
 
Tabla 21. Resultados obtenidos para cada ramal. 
 NOTA:  
  * Rama de mayor velocidad.  
  ** Rama de menor velocidad.  
 
Las referencias de la anterior tabla se encuentran en el Documento Nº 2 Planos. 
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6.3.4.3. Resultados obtenidos para los nudos 
 
Nudo Aparato 
Cota 
sobre 
planta(m) 
Cota 
total(m) 
Caudal(l/s) Uds 
Superf.Eva. 
(m2) 
1  0 0    
2  0 0    
3 Inodoro-cisterna 0 0  4  
4  0 0    
5 Lavabo 0 0  1  
6 Lavabo 0 0  1  
7 Lavabo 0 0  1  
8 Inodoro-cisterna 0 0  4  
9  0 0    
10  0 0    
11  0 0    
12 Lavabo 0 0  1  
13 Lavabo 0 0  1  
14  0 0    
15 Inodoro-cisterna 0 0  4  
16 Inodoro-cisterna 0 0  4  
17  0 0    
18 Inodoro-cisterna 0 0  4  
19  0 0    
20 Lavabo 0 0  1  
21 Lavabo 0 0  1  
22 Lavabo 0 0  1  
 
Tabla 22. Resultados obtenidos para cada nudo. 
6.4. Construcción 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de 
obra y del director de ejecución de la obra, siempre siguiendo los parámetros marcados en el 
DB-HS del CTE. 
Tras la construcción de la instalación y antes de la puesta en funcionamiento de la misma se 
realizarán las pruebas de estanqueidad parcial y total, y las pruebas con agua, aire y humo, tal 
como marca el CTE en su DB-HS. 
 
6.5. Productos de la construcción 
 
De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: 
 
 Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
 
 Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
 
 Suficiente resistencia a las cargas externas. 
 
 Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
 
 Lisura interior. 
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 Resistencia a la abrasión. 
 
 Resistencia a la corrosión. 
 
6.6. Mantenimiento y conservación 
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores 
y el mantenimiento del resto de elementos. 
 
 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y 
los botes sifónicos y bajantes de los canalones. 
 
 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de o antes si se apreciaran 
olores. 
 
 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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Plan de residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            PLAN DE RESIDUOS 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 545 
 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 548 
2. OBLIGACIONES _________________________________________________________ 548 
3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESIDUOS ____________________________ 549 
3.1. Cimentación / Estructura ______________________________________________ 552 
3.2. Acabados ___________________________________________________________ 552 
3.3. Cerramientos ________________________________________________________ 552 
3.4. Conclusiones ________________________________________________________ 552 
4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ______________________________________________ 553 
4.1. Para mejorar la manipulación de los residuos _____________________________ 553 
4.2. Sobre el transporte interno y externo de los residuos _______________________ 553 
4.3. Gestión correcta de los residuos potencialmente peligrosos _________________ 553 
4.4. Destino final de los sobrantes __________________________________________ 553 
5. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS ______________________________________________ 554 
6. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA __________________________________________ 554 
6.1. Bibliografía __________________________________________________________ 554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            PLAN DE RESIDUOS 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 546 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Residuos que genera una obra actual __________________________________ 550 
Tabla 2. Volumen de residuos por actividad ____________________________________ 551 
Tabla 3. Densidades ________________________________________________________ 551 
Tabla 4. Residuos en fase de cimentación y estructura ___________________________ 552 
Tabla 5. Residuos en fase de acabados ________________________________________ 552 
Tabla 6. Residuos en fase de albañilería _______________________________________ 552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            PLAN DE RESIDUOS 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 547 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1. Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en 
fase de cimentación/estructuras con encofrado metálico (en volumen) ______________ 550 
Figura 2. Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en 
fase de cerramientos (en volumen) ____________________________________________ 550 
Figura 3. Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en 
fase de acabados tradicionales (en volumen) ___________________________________ 551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            PLAN DE RESIDUOS 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 548 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, las exigencias medioambientales han tenido una amplia difusión y se 
han incorporado en algunas actividades industriales de forma ejemplar. No obstante, en la 
construcción, estas exigencias todavía no reciben la atención que se merecen. 
 
En la actualidad, por circunstancias de inercia y de mercado, tanto la aplicación de criterios 
de minimización como la cantidad de producto procedente de residuos de obra y de derribo que 
se reciclan son casi inapreciables. No existe, en este ámbito, una mentalidad generalizada de 
protección del medio, no se han tomado las disposiciones legales y administrativas adecuadas 
para conseguirlo y todavía no se han desarrollado los suficientes códigos de buena práctica para 
mejorar esta situación y concienciar a los agentes del sector. 
 
El objetivo del presente anejo es establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción. 
 
2. OBLIGACIONES 
 
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos 
de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 
 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 
 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  
 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 
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7.  Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
 
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se 
refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la 
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 
 
Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes 
que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 
 
a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 
durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de 
residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 
 
b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 
 
c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter 
económico. 
 
d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 
 
e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 
 
f) Los medios de financiación. 
 
g) El procedimiento de revisión. 
 
Dado el carácter didáctico de este proyecto y el poco volumen de residuos generado con 
respecto a otras obras de mayor envergadura, no se considerará necesario la realización de 
planos para el emplazamiento de las instalaciones necesarias para el reciclado. 
 
3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESIDUOS 
 
Para poder organizar y optimizar la gestión de residuos es imprescindible realizar una 
aproximación sobre la cantidad y naturaleza de los materiales sobrantes que se van a generar. 
 
A continuación, pasamos a exponer distintas posibles metodologías para caracterizar y 
cuantificar los residuos de las obras. 
 
Los estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual 
ejecutada mediante una construcción convencional y sin ningún tipo de control, han permitido 
establecer los siguientes valores medios para sus cantidades globales: 
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Tabla 1. Residuos que genera una obra actual 
 
Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de estos valores es prever de forma 
aproximada la cantidad de materiales sobrante, no obstante, este cálculo puede presentar ciertas 
desviaciones en relación con la realidad. 
 
 
 
 
Figura 1. Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en fase de 
cimentación/estructuras con encofrado metálico (en volumen) 
 
 
 
 
Figura 2. Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en fase de 
cerramientos (en volumen) 
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Figura 3. Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en fase de 
acabados tradicionales (en volumen) 
 
Por lo que, teniendo en cuenta esta aproximación, y una superficie construida de 729,15 m2, 
obtenemos un total de: 87,49 m3 de residuos. 
 
No obstante, estos valores están referidos para obras de residenciales, por lo que es lógico 
establecer que el volumen de residuos de nuestra actividad será considerablemente menor, por 
ello establecemos un factor de corrección de 0,3, quedando el volumen de residuos en: 
 
 VT = 0,3 · 87,59 = 26,247 m3 
 
Cada actividad generará un volumen de residuos diferente, que aproximadamente, será el 
siguiente: 
 
Actividad Porcentaje de residuos (%) Volumen  (m3) 
Cerramientos 50 13,12 
Acabados 45 11,81 
Cimentación / Estructura 5 1,31 
 
Tabla 2. Volumen de residuos por actividad 
 
Siguiendo como modelo los 3 anteriores gráficos, tratamos de obtener de forma aproximada 
el peso que vamos a obtener de cada tipo de residuo, para ello obtenemos las densidades de 
cada material: 
 
Material Densidad (kg/m3) 
Madera 900 
Hormigón 2 500 
Metal (Acero) 7 850 
Papel y cartón 450 
Plásticos 900 
Cerámica 2 000 
Yeso 2 320 
 
Tabla 3. Densidades 
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3.1. Cimentación / Estructura 
 
Esta actividad generará la siguiente cantidad de residuos: 
 
Material Volumen (m3) Peso (kg) 
Hormigón 0,3927 981,75 
Plástico 0,3188 286,92 
Metal 0,2213 1737,205 
Madera 0,042 37,8 
Papel y Cartón 0,042 18,9 
Total 1,0168 3062,575 
 
Tabla 4. Residuos en fase de cimentación y estructura 
 
3.2. Acabados 
 
Esta actividad generará la siguiente cantidad de residuos: 
 
Material Volumen (m3) Peso (kg) 
Cerámica 3,814 7628 
Plástico 1,163 1046,7 
Yeso 1,942 4505,44 
Madera 0,604 543,6 
Papel y Cartón 1,318 593,1 
Metal 0,297 2331,45 
Total 9,138 16648,29 
 
Tabla 5. Residuos en fase de acabados 
 
3.3. Cerramientos 
 
Esta actividad generará la siguiente cantidad de residuos: 
 
Material Volumen (m3) Peso (kg) 
Cerámica 8,32 16640 
Plástico 0,391 351,9 
Madera 0,283 254,7 
Papel y Cartón 0,677 304,65 
Metal 0,094 737,9 
Total 9,765 18289,15 
 
Tabla 6. Residuos en fase de albañilería 
 
3.4. Conclusiones 
 
Nuestra actividad generará, de forma aproximada, 38,015 toneladas. Para minimizar este 
impacto que se produciría contra el medio ambiente, los residuos serán retirados por un gestor 
autorizado, teniendo en cuenta la distancia mínima de este a la obra, para su posterior 
tratamiento y valorización. 
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4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
En este apartado, se orienta a la selección de los sistemas de gestión y a la determinación de 
la organización de la obra y el derribo en función de las operaciones que se vaya a realizar. 
 
A continuación, exponemos un resumen de los principales criterios para esta etapa del Plan 
de residuos. 
 
4.1. Para mejorar la manipulación de los residuos 
 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 
valorización. 
 
Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente 
designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede originar un problema ambiental 
grave. 
 
4.2. Sobre el transporte interno y externo de los residuos 
 
Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 
 
No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se lleven 
a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos hasta su deposición en el contenedor, 
mejor. 
 
4.3. Gestión correcta de los residuos potencialmente peligrosos 
 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro 
modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo 
mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. Estos se deben proteger del 
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
 
4.4. Destino final de los sobrantes 
 
Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su transporte, para así 
controlar su movimiento desde el lugar en que han sido generados hasta su destino final. Este 
formulario puede ser el albarán facilitado por los transportistas. 
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5. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 
 
Durante la fase de ejecución de la obra se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
 Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la obra, el 
interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados. 
 
 Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra conocen sus obligaciones en 
relación con los residuos y que cumplen las directrices del Plan de residuos. 
 
 Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios auxiliares, como 
los encofrados y los moldes, se ponen en obra, ya que una vez usados se convertirán en 
residuos. 
 
 Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que 
puedan inutilizarlos. 
 
 Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados para cada 
tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se debe efectuar en el 
momento en que se originan. 
 
 Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 
descontrolados. 
 
 Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros, y a 
consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar en 
los contenedores o depósitos adecuados. 
 
 Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el 
derroche de materiales durante la puesta en obra. 
 
 
6. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El correcto desarrollo de las edificaciones se debe concluir con la urbanización de la parcela, 
realizando una ordenación adecuada de la misma, tanto desde un punto de vista estético como 
funcional. Dado que la parcela está situada en el Polígono Industrial La Juaida, perteneciente al 
Término Municipal de Viator, la realización del presente anejo se ha realizado en base a lo 
establecido en PGOU del Excmo. Ayuntamiento de Viator.  
 
Las características de este tipo de construcciones, cuyos volúmenes edificados están 
funcionalmente vinculados al de la actividad industrial, imposibilitan la sistematización de 
condiciones de ordenación y edificación. No obstante, con objeto de conseguir una armonización 
mínima de la edificación, se han seguido las instrucciones descritas en el presente anejo. 
 
2. SITUACIÓN 
La industria proyectada quedará emplazada en la parcela con referencia catastral 
1520303WF5812S0001FI, siendo esta la Nº 03 del sector 4-B dentro del Polígono Industrial La 
Juaida perteneciente al Término Municipal de Viator. 
 
En el Documento Nº 2 Planos de este proyecto quedan definidos la situación y el 
emplazamiento de los terrenos afectados. 
 
3. SUPERFICIE 
 
La parcela presenta una superficie total de 1836,220 m2 de los cuales 729,15 m2 se 
destinarán a la construcción de la nave y demás instalaciones y el resto constituirá el complejo 
urbanístico envolvente de la nave con aparcamientos, jardineras, zona de carga y descarga, etc.  
 
 
4. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Se han de tener en cuenta una serie de parámetros reguladores de las condiciones de 
edificación para cada ordenanza. En nuestro caso nos ceñimos a los parámetros que regulan la 
ordenanza para actividades industriales en dicho polígono industrial. Los condicionantes de 
ordenación y su cumplimiento están expuestos en el Anejo Nº 5, “Ficha urbanística”. 
 
5. EMPLAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
 
El diseño que se ha realizado del emplazamiento de los edificios está basado en criterios de 
funcionalidad y estética. 
 
Como condicionantes básicos barajamos: 
 
 La pendiente del terreno es prácticamente nula, por lo que los trabajos de 
acondicionamiento del terreno serán mínimos en esta zona. 
 
 El polígono industrial presenta un buen acceso desde la salida A-3117 (Carretera de 
Viator a El Alquian) de la autovía AL-1000 (Autovía del Mediterráneo). 
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.La distribución en planta de las instalaciones y la distribución general de la parcela, se han 
diseñando teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
 Se establecen dos accesos a la parcela, uno en la calle Sierra de Cazorla y otro en 
la calle Sierra de Cabo de gata. Se pretende destinar el acceso por la calle Sierra de 
Cazorla sólo para camiones o vehículos autorizados, mientras que el de la calle 
Sierra de Cabo de Gata se destinará a los trabajadores, clientes y visitantes en 
general. De este modo se intenta evitar cualquier posible conflicto en la parcela. 
 
 El  pavimento exterior se realiza mediante una mezcla de zahorra natural y hormigón  
asfáltico. 
 
6. ACONDICIONADO DE LA SUPERFICIE 
 
Como trabajo de acondicionamiento de la superficie habrá que realizar la limpieza y desbroce de 
la parcela. En primer lugar se realizará la operación previa de limpieza de la parcela, la cual se 
reduce en esta ocasión a una labor muy breve de eliminación de algunos materiales. La parcela 
presentará una pendiente prácticamente despreciable aunque suficiente para favorecer la 
evacuación de las aguas pluviales, no se hace preciso la realización de desmontes o movimientos 
de tierra de gran envergadura. 
 
7. VALLADO DE LA PARCELA 
 
Se proyecta un vallado permanente, en todo el perímetro de la parcela, constituido por un 
murete de fábrica no superior a 0,60 m de alto, con pilares, postes o machones de 1,90 metros 
de alto, y entre ellos, malla electrosoldada. Los detalles constructivos están recogidos en el 
Documento Nº 2 Planos.  
 
8. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR 
 
El suelo de la parcela se considera suelo estable dado que presenta una buena resistencia a 
la deformación y es poco sensible a la presencia de agua.  
 
Las funciones principales de la explanación que sustentará la pavimentación exterior son las 
siguientes: 
 
 Soportar las acciones que le son transmitidas por el firme. 
 
 Defender el firme de la influencia no deseada de la humedad. 
 
Se considera como firme la estructura superior de la pavimentación exterior situada sobre la 
explanación y que recibe directamente los efectos de tráfico. 
 
Como solución toda la explanada exterior a la nave se resuelve mediante una capa mezcla de 
zahorra natural y zahorra artificial de 15 cm, riego de imprimación y 6 cm de aglomerado 
asfáltico, todo sin eliminar la ligera pendiente que posee la parcela para facilitar de este modo la 
evacuación de aguas pluviales. 
 
El acerado que se proyecta se resuelve mediante bordillo de hormigón y pavimento de solera 
de hormigón y baldosa. 
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9. SEÑALIZACIÓN 
 
Se señaliza, conforme a lo establecido en el CTE: 
 
 El sentido de la circulación y las salidas. 
 
 La velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 
 
 Las zonas de tránsito y paso de peatones. 
 
 El acceso. 
 
Tanto las zonas destinadas a aparcamiento, como las destinadas a carga y descarga, deben 
estar señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 
 
Alrededor de la fachada de la zona de venta y de la fachada lateral izquierda se colocarán 
mástiles de acero galvanizado de 100 mm de diámetro y situados a 1 metro d distancia, como 
medio de protección de los peatones. También en dicha zona se instalaran dos papeleras de 
pletina.  
 
Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de 
clase 3 en función de su resbaladicidad. También se señalizaran con la correspondiente marca 
vial las plazas destinadas a aparcamientos de minusválidos. 
 
La puerta de entrada a la parcela situada en la calle Sierra de Cazorla se proyecta para la 
entrada de vehículos autorizados (carga y descarga principalmente); de dicha restricción se 
informará mediante la señal correspondiente. 
 
En el Documento Nº 2 Planos, se recogen las instrucciones para la correcta señalización de 
la parcela. 
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Plan de control de calidad 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del presente proyecto con 
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que 
se aprueba el CTE.  
 
El control de calidad de las obras incluye: 
 
 El control de recepción de productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras. 
 
 El control de la ejecución. 
 
 El control de la obra terminada. 
 
Para ello: 
 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra 
y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 
 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 
caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
 
 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 
 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
 
 Control de recepción mediante ensayos. 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios        PLAN CONTROL CALIDAD 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 566 
 
2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías 
de calidad y el control de recepción. 
 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
2.1. Control de la documentación de suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución 
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
2.2. Distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 
el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
 
 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 
2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
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2.3. Control mediante ensayos 
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
2.4. Criterio general de no aceptación de un producto 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración 
de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la 
durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la 
partida. 
 
2.5. Control en la  recepción de materiales y elementos constructivos 
 
2.5.1. Cementos 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). Aprobada por el Real Decreto 
1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
 
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento. 
 
 Artículo 11. Control de recepción. 
 
Cementos comunes. Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con 
muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia 
inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de 
albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
2.5.2. Hormigón armado y pretensado 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 
11 de diciembre. (BOE 13/01/1998). 
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 Artículo 1.1. Certificación y distintivos. 
 
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón. 
 
 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón. 
 
 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón. 
 
 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón. 
 
 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón. 
 
 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón. 
 
 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón. 
 
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón. 
 
 Artículo 90. Control de la calidad del acero. 
 
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
 
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
 
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado. 
 
 Artículo 94. Control de los productos de inyección. 
 
2.5.3. Estructuras metálicas 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 12. Control de calidad. 
 
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales. 
 
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación. 
 
2.5.4. Estructuras de fábrica 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución. 
 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
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2.5.5. Yesos y escayolas 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción (RY-85). Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 
10/06/1985).  
 
 Artículo 5. Envase e identificación. 
 
 Artículo 6. Control y recepción. 
 
2.5.6. Ladrillos cerámicos 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción (RL-88). Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 
03/08/1988). 
 
 Artículo 5. Suministro e identificación. 
 
 Artículo 6. Control y recepción. 
 
 Artículo 7. Métodos de ensayo. 
 
2.5.7. Bloques de hormigón 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90). Aprobado por Orden Ministerial de 4 de 
julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
 Articulo 5. Suministro e identificación. 
 
 Artículo 6. Recepción. 
 
 
2.5.8. Red de saneamiento 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
 Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y 
válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
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Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras 
de inspección. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 
(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 
(BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje. Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003. (BOE 31/10/2003). 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibras de acero. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
2.5.9. Cimentación y estructuras 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de construcción. Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 
(BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1, 2, 3 y 4. 
 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas. Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2. 
 
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. 
UNE-EN 934-4. 
 
Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 
magnesio. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas. Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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2.5.10. Albañilería 
 
Cales para la construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante). Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kit de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 
2.5.11. Aislamiento térmico 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
 Epígrafe 4 Productos de construcción. 
 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Obligatoriedad del 
marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
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 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162. 
 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163. 
 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164. 
 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR).                 UNE-
EN 13165. 
 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166. 
 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167. 
 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168. 
 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169. 
 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170. 
 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171. 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
2.5.12. Aislamiento acústico 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los 
edificios». Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988). 
 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales. 
 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales. 
 
 
4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 
acondicionantes acústicos 
4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
4.5. Garantía de las características 
4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
4.7. Laboratorios de ensayo 
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2.5.13. Impermeabilizadores 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006). 
 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
2.5.14. Revestimientos 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento. Obligatoriedad del marcado 
CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
 Baldosas. UNE-EN 1341. 
 
 Adoquines. UNE-EN 1342. 
 Bordillos. UNE-EN 1343. 
 
Adoquines de arcilla cocida. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes. Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Techos suspendidos. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
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2.5.15. Carpintería, cerrajería y vidriería 
 
Dispositivos para salidas de emergencia. Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002                         (BOE 
30/05/2002). 
 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. UNE-EN 179. 
 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra 
horizontal. UNE-EN 1125. 
 
Herrajes para la edificación. Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Obligatoriedad del marcado CE para 
los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1. 
 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2. 
 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3. 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 
Fachadas ligeras. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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2.5.16. Prefabricados 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 
abierta. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
2.5.17. Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Salubridad, Suministro 
de agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 
(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 
(BOE 06/02/2003). 
Dispositivos anti-inundación en edificios. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
2.5.18. Instalaciones eléctricas 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 
 Aluminio. UNE-EN 40-6. 
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 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7. 
 
2.5.19. Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación 
 
Sistemas de control de humos y calor. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura 
inferior a 120ºC. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2.5.20. Instalaciones de protección contra incendios 
 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo. Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 
2005 (BOE 01/12/2005). 
 
 Extintores portátiles de Incendios. Parte 7. Características, requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo. UNE-EN 3-7:2004:2004+A1:2008. 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada 
por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz 
difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
 
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-
54-12. 
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2.5.21. Comprobaciones ante el fuego de elementos constructivos y materiales 
de construcción 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego). 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
2.5.22. Instalaciones de protección contra incendios 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado 
por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) . 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 
 Artículos 2, 3, 9. 
 
2.5.23. Instalaciones térmicas 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004). 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
 
ITE 04.1 Generalidades. 
ITE 04.2 Tuberías y accesorios. 
ITE 04.3 Válvulas. 
ITE 04.4 Conductos y accesorios. 
ITE 04.5 Chimeneas y conductos de humos. 
ITE 04.6 Materiales aislantes térmicos. 
ITE 04.7 Unidades de tratamiento y unidades terminales. 
ITE 04.8 Filtros para aire. 
ITE 04.9 Calderas. 
ITE 04.10 Quemadores. 
ITE 04.11 Equipos de producción de frió. 
ITE 04.12 Aparatos de regulación y control. 
ITE 04.13 Emisiones de calor. 
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2.5.24. Instalaciones de electricidad 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002). 
 
 Artículo 6. Equipos y materiales. 
 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 
 
2.5.25. Instalaciones de infraestructura de telecomunicación 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). Aprobado 
por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
3. CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse 
en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
3.1. Control en la fase de ejecución de elementos constructivos 
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora a continuación un listado por elementos constructivos: 
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3.1.1. Hormigón armado y pretensado 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 
11 de diciembre. (BOE 13/01/1998). 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
 Artículo 95. Control de la ejecución. 
 
 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas. 
 
 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección. 
 
 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura. 
 
3.1.2. Estructuras metálicas 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje. 
 
3.1.3. Estructuras de fábrica 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución. 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica. 
 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno. 
 
 Epígrafe 8.4 Armaduras. 
 
 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución. 
 
3.1.4. Impermeabilizaciones 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección 
frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). 
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Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
 Epígrafe 5 Construcción. 
 
3.1.5. Aislamiento térmico 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
 Epígrafe 5 Construcción. 
 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
3.1.6. Aislamiento acústico 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios». 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988). 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
 Artículo 22. Control de la ejecución. 
 
3.1.7. Instalaciones de protección contra incendios 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado 
por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993). 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 
 Artículo 10. 
  
3.1.8. Instalaciones térmicas 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004). 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
 
 ITE 05 – MONTAJE 
 
ITE 05.1 GENERALIDADES. 
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS. 
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS. 
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3.1.9. Instalación de fontanería 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Salubridad, Suministro 
de agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 
 Epígrafe 6. Construcción. 
 
3.1.10. Red de saneamiento 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 
 Epígrafe 5. Construcción. 
 
3.1.11. Instalaciones de infraestructura de telecomunicación 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). Aprobado 
por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003). 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico. 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 
27/05/2003). 
 
4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 
dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 
enumera a continuación: 
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4.1. Elementos constructivos 
 
4.1.1. Hormigón armado y pretensado 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 
11 de diciembre. (BOE 13/01/1998): 
 
 Artículo 4.9. Documentación final de la obra. 
 
4.1.2. Impermeabilizaciones 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección 
frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006): 
 
 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada. 
 
4.1.3. Instalaciones de protección contra incendios 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado 
por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993): 
 
 Artículo 18. 
 
4.1.4. Instalaciones térmicas 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004): 
 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
 
 ITE 06 : PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
 
ITE 06.1 Generalidades. 
ITE 06.2 Limpieza interior de redes de distribución. 
ITE 06.3 Comprobación de la ejecución. 
ITE 06.4 Pruebas. 
ITE 06.5 Puesta en marcha y recepción. 
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación. 
 
4.1.5. Instalaciones de electricidad 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002): 
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Fase de recepción de las instalaciones 
 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 
 
 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja 
tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 
octubre. (BOCM 18/10/2003). 
5. CERTIFICADO DE CALIDAD 
 
La dirección de la obra deberá emitir un certificado final de calidad verificando que la obra 
ha sido realizada conforme a los controles de calidad establecidos en el proyecto aprobado y 
la documentación técnica que lo desarrolla y con los ensayos efectuados por el laboratorio 
acreditado, adjuntando la documentación que se cree procedente. 
 
6. ANEXO: CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un 
control de producción reconocido. 
 
6.1. Áridos 
 
 Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer 
ensayos. 
 
 Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los 
áridos emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 
ENSAYOS 
 
  1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos. 
  2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla. 
  3 UNE 7134:58 Partículas blandas. 
  4 
UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de 
peso específico 2. 
  5 
UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al 
árido seco. 
  6 
UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= 
referidos al árido seco. 
  7 UNE 1744-1:99 Cloruros. 
  8 UNE 933-9:99 Azul de metileno. 
  9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento. 
10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena. 
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11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava. 
12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos. 
13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico. 
14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso. 
15 UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso. 
 
6.2. Agua 
 
 En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 
 
 En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de 
hormigón, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 
81.2) 
 
ENSAYOS 
 
1 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH. 
2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas. 
3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4. 
4 UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-.. 
5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono. 
6 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter. 
7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico. 
 
 
6.3. Cemento 
 
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
 
 Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o 
cuando lo indique la Dirección de la Obra. 
 
 En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la 
Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos 
de recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. En tal 
caso, el suministrador deberá aportar, en el acto de recepción, una copia del 
correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, del de 
equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97). 
 
Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
 
 Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando 
el cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente 
homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de 
la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de 
identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En 
cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 
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ENSAYOS 
 
1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación. 
2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble. 
3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad. 
4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación. 
5 UNE 80117:87 Exp. Blancura. 
6 UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker. 
7 UNE 80217:91 Álcalis. 
8 UNE 80217:91 Alúmina. 
9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos. 
10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros. 
11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado. 
12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen. 
13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión. 
14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros. 
 
6.4. Aditivos y adiciones 
 
 No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 
física. Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del 
cemento. 
 
 Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 
 
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
 
 Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las 
características de calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de 
EHE) También se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de 
compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se 
determinará el pH y residuo seco. 
 
 Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado 
sean precisamente los aceptados. 
 
Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice 
(Ensayos sobre adiciones): 
 
 Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez 
cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre 
adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas 
volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, 
con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 
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ENSAYOS 
1 
UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros 
totales. 
2 UNE 83227:86 Determinación del pH. 
3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco. 
4 UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico. 
5 UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre. 
6 UNE EN 451-2:95 Finura. 
7 UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas. 
8 UNE 80217:91 Cloruros. 
9 UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego. 
10 UNE EN 196-1:96 Índice de actividad. 
11 UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio. 
 
7. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
7.1. Bibliografía 
 
 Código Técnico de la Edificación, (CTE). 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural, (EHE). 
 
7.2. Páginas Web 
 
 Portal del Boletín Oficial del Estado, ( www.boe.es). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 16: 
 
PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como finalidad realizar un análisis técnico de las diversas 
actuaciones que se hacen necesarias para materializar el proyecto, estableciendo las 
interrelaciones, sus restricciones y el orden relativo de ejecución entre ellas, en forma lógica y 
racional, y considerando siempre los recursos que en principio son ilimitados. 
 
Una buena planificación ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 
 
 Favorece la ejecución de la obra detectando sucesos administrativos o de 
actuaciones que no son constructivas pero que condicionan los plazos. 
 
 Mejora la coordinación de los trabajos que coinciden en un mismo tiempo. 
 
 Señala la necesidad de cambios futuros. 
 
 Proporciona una base para el control. 
 
 Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones. Se hace un mejor uso de lo 
que se dispone. 
 
 Obliga a la visualización del conjunto. 
 
Emplearemos el diagrama de Gantt como herramienta gráfica dado que su principal 
objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas o actividades a 
lo largo del tiempo. Posteriormente y a partir de él se indicarán las relaciones existentes entre 
las actividades, se establecerá una planificación de las posibles certificaciones igualando el 
coste del presupuesto a el coste objetivo buscado. El presente Anejo tiene carácter 
orientativo dado que en la programación de ejecución de las actividades que lo componen no 
se han definido las relaciones entre ellas, en tal caso, nos encontramos en el caso más 
desfavorable. 
2. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 
2.1. Resumen y características básicas del proyecto 
 
Se redacta el presente proyecto a petición de Fernando Rodríguez Martínez, como 
promotor. El proyecto consiste en el diseño y construcción de una nave industrial para 
almacenamiento y venta de productos sanitarios. 
 
Las edificaciones se ubicarán en la parcela Nº 3 del sector 4-B del Polígono Industrial “La 
Juaida, perteneciente al Término Municipal de Viator. Dicha parcela es propiedad de la 
promotora, la parcela tiene una superficie de 1 836,22 m2 de los cuales 729,15 m2 se 
destinarán a la construcción de la nave y demás instalaciones y el resto quedará para otros 
usos.  
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2.2. Descomposición de la ejecución en actividades 
 
El presente proyecto se ha descompuesto en las siguientes actividades: 
 
 Acondicionamiento del terreno. 
 
 Cimentación. 
 
 Saneamiento. 
 
 Estructura metálica. 
 
 Cubiertas. 
 
 Albañilería. 
 
 Fontanería. 
 
 Instalación eléctrica, telefonía y tv. 
 
 Revestimientos. 
 
 Pavimentos, solados y forjados. 
 
 Protección contra incendios. 
 
 Ventilación. 
 
 Carpintería y mobiliario 
 
 Vidrios. 
 
 Pintura 
 
 Complementos. 
 
 Urbanización. 
 
 Control de calidad. 
 
 Plan de residuos 
 
 Maquinaria 
 
 Estudio de seguridad y salud 
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2.3. Presupuesto de cada actividad 
 
El presupuesto de cada una de las actividades de las que se compone el presente 
proyecto serán los siguientes: 
 
Capítulos Resumen Euros 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 7.044,36 
2 CIMENTACIÓN 17.444,32 
3 SANEAMIENTO 1.525,08 
4 ESTRUCTURA METÁLICA 38.133,06 
5 CUBIERTAS 36 241,02 
6 ALBAÑILERÍA 37.409,31 
7 FONTANERÍA 4.323,53 
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA,TELEFONÍA Y TV 13.750,08 
9 REVESTIMIENTOS 10.012,45 
10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS 21.154,26 
11 PROTECCIÓN INCENDIOS  635,69 
12 VENTILACIÓN 2.454,43 
13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO 39.783,93 
14 VIDRIOS 124,05 
15 PINTURA 5.029,19 
16 COMPLEMENTOS 6.698,28 
17 URBANIZACIÓN 51.230,84 
18 CONTROL DE CALIDAD 357,58 
19 PLAN DE RESIDUOS 6.000,00 
20 MAQUINARIA 96.200,00 
21 ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 7 935,94 
 
Tabla 1. Presupuesto de ejecución de las actividades 
 
3. MÉTODO EMPLEADO 
Un principio básico de la gestión de proyectos, así como en toda actividad de gestión, es 
que los objetivos estén definidos a priori y con un grado de suficiente de claridad y precisión. 
Hay proyectos donde la definición de objetivos se hace realmente difícil, pero esa dificultad no 
significa que no deba hacerse, puesto que cuanto más inmaterial es o más arriesgado sea un 
proyecto más necesario será contar con un marco de referencia, aunque sus contornos sean 
menos nítidos que en otras ocasiones. 
El objetivo del proyecto es siempre triple. No basta con conseguir uno o dos objetivos, ni 
hay que dar más importancia a uno o a otro. 
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Figura 1. Esquema objetivos 
El primer objetivo es el resultado final de proyecto, es decir, la obra que se quiere realizar 
y que supone el origen y justificación del proyecto, por lo que puede considerarse el objetivo 
más importante y significativo. Pero la consecución del objetivo técnico no es suficiente. Eso 
sí: ha de considerarse más bien como una condición ineludible. En el caso de abordar la 
construcción de nuestra industria, la industria se ha de construir, pero no a cualquier precio ni 
en cualquier plazo. 
En el caso de proyectos externos, el objetivo de coste suele estar definido y tiene una 
importancia grande. Normalmente existe un contrato, y el proveedor deberá respetarlo o 
tendrá dificultades para revisar al alza el presupuesto. En proyectos internos es frecuente que 
el objetivo de coste no figure en forma explícita, algo que se debe intentar reducir. 
El plazo es el objetivo que más fácilmente se deteriora, convirtiéndose así en el que mejor 
mide el grado de calidad de gestión del proyecto. A menudo se piensa que el plazo de 
realización de un proyecto no debe valorarse excesivamente, puesto que es algo que "casi 
nunca se respeta". Pero hay proyectos en los que este objetivo se convierte en el más 
importante. 
El aspecto triangular de los objetivos se refuerza por la necesidad de coherencia y 
proporción entre los mismos. Los tres son inseparables y forman un sistema en el que cada 
modificación de cada una de las partes afecta a las restantes. Dado que la maximización 
individual de los tres criterios básicos no es posible, es necesario maximizar una cierta 
combinación entre ellos, priorizando aquellos que se adapten mejor a las estrategias de la 
empresa. 
La combinación no es única y, de hecho, puede pensarse en una zona de validez de la 
aproximación seguida. La siguiente figura representa esa zona en la que el proyecto puede 
“moverse” dentro de la disponibilidad de recursos existente. Con ello, se quiere indicar 
también que no existe una única forma posible de gestionar un proyecto satisfaciendo los 
requisitos básicos. Un ahorro en costes (dentro de la zona permitida) permitiría abordar otras 
actividades que mejoren, por ejemplo, la satisfacción del cliente.  
Las técnicas de gestión de proyectos deben considerar además las actuaciones 
relacionadas con las desviaciones de la zona objetivo durante el desarrollo del proyecto y, por 
tanto, la aplicación de medidas correctoras para evitar problemas adicionales. Ello implica ser 
capaces de monitorizar el cumplimiento de los objetivos identificados de forma continua (en la 
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práctica en determinados hitos, o puntos de control del proyecto en los que hay que tener 
determinada visibilidad de resultados intermedios). 
 
Figura 2. Área de movilidad del proyecto 
Algunos autores introducen un cuarto elemento de gran interés: la satisfacción del usuario. 
Con ello se quiere indicar la importancia de que el proyecto satisfaga las expectativas de 
éste. Un proyecto que cumpla las especificaciones, se realice en tiempo y dentro del 
presupuesto pero que no deje satisfecho al cliente no cumple sus objetivos. La satisfacción 
del cliente suele considerarse ahora como una estrategia general de muchas empresas 
(sobre todo de las de servicios) y elemento clave para la valoración del éxito de los proyectos 
que emprendan. 
Un proyecto no puede concebirse al margen del resto de las actividades que lleva a cabo 
la organización. Todas las actividades contribuyen a conseguir unos fines generales 
expresados en las estrategias de la organización. Por ello, el tipo de organización influye no 
sólo en los proyectos que se van a realizar sino también en la forma en la que se realizan. 
Todo ello forma parte del contexto del proyecto. El conocimiento del contexto del proyecto es 
un elemento fundamental para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 
Como se ha dicho, la gestión del proyecto deberá buscar el óptimo entre los objetivos. 
Para ello hay que conocer la importancia relativa de cada factor respecto a cómo responde a 
la estrategia de la organización ejecutora del proyecto. Distintos enfoques estratégicos, como 
poner productos lo antes posible en el mercado, o poner productos de calidad contrastada 
aunque no sean muy innovadores, o maximizar el beneficio, dan más peso a un objetivo u 
otro. Así mismo, el entorno externo puede forzar una determinada posición ante la aparición 
de una nueva tecnología, los avances de la competencia, entre otros. 
Una vez considerado todo lo expuesto anteriormente se establece la estrategia a seguir 
para la consecución de los objetivos marcados. El primer paso a dar es la caracterización de 
las actividades, a partir de esta y de los datos del Presupuesto se realiza un programa de 
necesidades de ejecución, de este modo podremos ofrecer una visión esquemática de los 
elementos que son necesarios para la realización de cada actividad. El siguiente paso a dar 
es la previsión de los tiempos de ejecución que se representa mediante el diagrama de Gantt, 
a través de el y marcando como objetivo lo establecido en el Presupuesto de Ejecución 
Material se realiza una planificación de la certificación en cada una de las fases establecidas. 
Finalmente se establece un plan de control de calidad y medición. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Acondicionamiento del terreno: 
 
o Realización del Informe Geotécnico 
o Desbroce y Limpieza de la parcela 
o Acometidas provisionales  
o Replanteo 
o Excavación de las zanjas  
 
 Cimentación: 
 
o Vertido de hormigón de limpieza 
o Armado de los elementos de cimentación 
o Vertido de hormigón en elementos de cimentación 
o Ensayo físico/mecánico del cemento 
 
 Saneamiento: 
 
o Replanteo y montaje de la instalación de saneamiento 
 
 Estructura metálica: 
 
o Rectificado y montaje de la estructura metálica 
 
 Cubiertas: 
 
o Montaje de la cubierta 
o Montaje del canalón 
o Colocación de los elementos de protección del paramento vertical 
o Ejecución del remate de coronación 
 
 Albañilería: 
 
o Cerramientos 
o Compartimentación interior 
 
 Fontanería: 
 
o Colocación de tuberías 
 
 Instalación eléctrica. 
 
o Línea eléctrica de Baja Tensión y distribuciones 
o Instalación de luminarias para alumbrado interior y exterior 
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 Revestimientos. 
 
o Ejecución de los revestimientos proyectados 
 
 Pavimentos, solados y forjados: 
 
o Realización de soleras 
o Solado de las zonas proyectadas 
 
 Protección contra incendios: 
 
o Instalación de alarma manual de incendios 
o Instalación de equipos de protección y señalización 
 
 Ventilación: 
 
o Instalación de los sistemas de ventilación y climatización  
proyectados 
 
 Carpintería y mobiliario 
 
o Instalación de puertas y ventanas 
o Construcción de las estanterías de almacenaje 
 
 Vidrios 
 
o Colocación del vidrio de las ventanas 
 
 Pintura 
 
o Ejecución de la pintura proyectada 
 
 Complementos 
 
o Instalación de los complementos 
 
 Urbanización: 
 
o Realización del campo de rodadura 
o Vallado perimetral de la parcela 
o Distribución de las zonas proyectadas 
 
 Control de calidad. 
 
 Maquinaria: 
 
o Instalación de la maquinaria  
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 Seguridad y salud: 
 
o Instalación de todas las medidas proyectadas 
 
 
5. PROGRAMA DE NECESIDADES DE EJECUCIÓN 
 
En este apartado se presenta un esquema de las instalaciones, equipos, maquinaría, 
materiales y mano de obra más importantes que serán necesarios para la ejecución del 
proyecto, dichas necesidades de ejecución se completan con el Cuadro de Precios Nº 2 del 
Documento Nº 5 Presupuesto. 
5.1. Instalaciones, equipos y maquinaria 
 
Se estima que las instalaciones, equipos y maquinarias más importantes que serán 
necesarios para la ejecución del proyecto son los siguientes: 
 
 Acondicionamiento del terreno: 
 
o Pala cargadora 
o Excavadora hidráulica 
o Pisón compactador de gasolina 
o Camión basculante 
o Penetrómetro 
o Medios auxiliares 
 
 Cimentación: 
 
o Grúa torre automontante 
o Panel de encofrado 
o Medios auxiliares 
 
 Saneamiento: 
 
o Pluma grúa 
o Hormigonera 
o Medios auxiliares 
 
 Estructura: 
 
o Pluma grúa 
o Medios auxiliares 
 
 Cubiertas: 
 
o Pluma grúa 
o Medios auxiliares 
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 Albañilería: 
 
o Pluma grúa 
o Medios auxiliares 
 
 
 Fontanería: 
 
o Medios auxiliares 
 
 Instalación eléctrica. 
 
o Medios auxiliares 
 
 Revestimientos. 
 
o Cortadora de doble disco 
o Medios auxiliares 
 
 Pavimentos, solados y forjados: 
 
o Hormigonera 
o Fratasadora de gasolina 
o Cortadora de doble disco 
o Grúa autopropulsada 
o Medios auxiliares 
 
 Protección contra incendios: 
 
o Medios auxiliares 
 
 Carpintería y mobiliario 
 
o Medios auxiliares 
 
 Vidrios 
 
o Medios auxiliares 
 
 Urbanización: 
 
o Barredora 
o Marcadora autopropulsada 
o Camión basculante 
o Compactador neumático 
o Hormigonera 
o Minicargadora neumática 
o Exc. Hidráulica neumática 
o Medios auxiliares 
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 Control de calidad. 
 
o Medios auxiliares 
 
 
 
 Maquinaria: 
 
o Instalación de la maquinaria  
 
 Seguridad y salud: 
 
o Equipos de protección individual 
o Equipos de protección colectiva 
o Medios auxiliares 
5.2. Materiales 
 
Del mismo modo se describen los materiales más importantes que se deberán utilizar: 
 
 Acondicionamiento del terreno: 
 
o Gasóleo 
o Agua 
o Caja portatestigos 
o Tubería piezométrica 
 
 Cimentación: 
 
o Hormigón 
o Cemento 
o Alambre 
o Desencofrante 
o Acero corrugado 
 
 Saneamiento: 
 
o Hormigón 
o Ladrillos 
o Mortero 
o Arena de río 
o Malla 
o Codo 
o Tubo PVC 
o Manguitos 
o Pegamento para PVC 
o Collarín PVC 
o Lubricante para PVC 
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 Estructura metálica: 
 
o Acero laminado S-275 
o Minio electrolítico 
o Acero corrugado 
o Pequeño material 
 
 Cubiertas: 
 
o Panel tipo sándwich 
o Tornillería y pequeño material 
o Remate galvanizado 
o Canalón de acero galvanizado 
 
 Albañilería: 
 
o Panel hormigón prefabricado 
o Placa de pladur 
o Montante acero galvanizado 
o Tornillería y pequeño material 
o Panel tipo sándwich 
 
 Fontanería: 
 
o Sanitarios y accesorios 
o Tuberías de acero 
o Codos de acero 
o Tuberías de PVC 
o Llave de esfera 
o Tubería de polietileno 
o Te acero 
o Manguito acero galvanizado 
o Válvula 
o Tornillería y pequeño material 
 
 Instalación eléctrica: 
 
o Caja de protección 
o Caja de distribución 
o Diferencial 
o Interruptor 
o Base enchufes 
o Conductor 
o Tubo PVC 
o Luminarias  
o Lámparas 
o Pequeño material y tornillería 
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 Revestimientos: 
 
o Azulejo 
o Mortero 
o Lechada 
o Placa lana mineral 
o Perfiles perimetral, primario y secundario 
o Agua 
o Pequeño material 
 Pavimentos y solados: 
 
o Hormigón 
o Mallazo 
o Agua 
o Cemento 
o Arena 
o Cemento blanco 
o Lamina impermeabilizante de caucho 
o Baldosas 
 
 Protección contra incendios y seguridad: 
 
o Extintores 
o Señalización 
 
 Ventilación y climatización  
 
o Aireador estático lineal. 
o Pequeño material y tornillería. 
o Aparato climatización. 
o Tubo flexible. 
 
 Carpintería y mobiliario: 
 
o Tirador 
o Vierte aguas artificial 
o Chapa 
o Vidrio 
o Forja 
o Tornillería y pequeño material 
 
 Vidrios 
 
o Vidrio 
o Herramientas de corte 
o Pequeño material auxiliar 
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 Urbanización: 
 
o Hormigón 
o Mortero 
o Señalización 
o Pintura vial 
o Mezcla de zahorra natural y artificial 
o Bloques 
o Tubos acero 
o Malla galvanizada 
o Agua 
o Sustrato vegetal fertilizado 
o Plantas 
o Tubos 
o Collarín 
o Pequeño material y tornillería 
o Baldosas 
 
 Control de calidad. 
 
 Estudio de seguridad y salud 
5.3. Mano de obra 
 
Al igual que en los apartados anteriores se evaluará otro de los factores que influirán de 
forma determinante en la ejecución de la obra, la mano de obra necesaria: 
 
 Acondicionamiento del terreno: 
 
o Geólogo 
o Peón ordinario 
o Maquinista 
 
 Cimentación: 
 
o Oficial 1ª 
o Peón ordinario 
o Oficial 1ª encofrador 
o Ayudante encofrador 
o Oficial 1ª ferralla 
o Ayudante ferralla 
 
 Saneamiento: 
 
o Oficial 1ª 
o Oficial 1ª fontanero calefactor 
o Peón especializado 
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 Estructura metálica: 
 
o Montadores 
o Oficial 1ª cerrajero 
o Ayudante cerrajero 
o Oficial 1ª 
o Peón ordinario 
 
 Cubiertas: 
 
o Oficial 1ª 
o Ayudante 
o Montadores 
 
 Albañilería: 
 
o Oficial 1ª 
o Ayudante 
o Cuadrilla 
 
 Fontanería: 
 
o Oficial 1ª fontanero-calefactor 
o Oficial 2ª fontanero-calefactor 
o Cuadrilla 
 
 Instalación eléctrica: 
 
o Oficial 1ª electricista 
o Oficial 2ª electricista 
o Ayudante electricista 
o Cuadrilla 
 
 Revestimientos: 
 
o Oficial solador alicatador 
o Peón ordinario 
o Oficial 1ª montador 
 
 Pavimentos, solados y forjados: 
 
o Oficial solador 
o Peón ordinario 
o Cuadrilla 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios            PLANIFICACION OBRA 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 607 
 
 Carpintería y mobiliario: 
 
o Oficial 1ª  
o Oficial 1ª cerrajero 
o Ayudante cerrajería 
o Peón ordinario 
 
 Protección contra incendios: 
 
 Oficial 1ª 
 Peón ordinario 
 Oficial 1ª electricista 
 Ayudante electricista 
 Ayudante 
 
 Complementos: 
 
o Oficial 1ª 
 
 
 Ventilación y climatización  
 
o Oficial de 1º ventilación-climatización. 
o Oficial de 2º ventilación-climatización. 
o Cuadrilla. 
 
 Urbanización: 
 
o Capataz 
o Peón ordinario 
o Maquinista 
o Oficial 1ª cerrajero 
o Ayudante cerrajero 
o Cuadrilla 
o Peón jardinería 
o Oficial solador alicatador 
 
 Control de calidad. 
 
 Seguridad y salud. 
 
6. PREVISIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 
En este apartado se establecen las consideraciones a tener en cuenta para la previsión de 
los tiempos de ejecución. Se ha de tener en cuenta que:  
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 La empresa constructora adjudicataria de las obras es de categoría mediana-
grande, por lo que se considerará medios suficientes para ejecutarla tanto en 
maquinaria como en medios humanos. 
 
 Se ha considerado una duración del día laboral de 8 horas, de lunes a viernes, 
ambos incluidos.  
 
 Se respetarán los tiempos de espera para hormigón de limpieza H-20 y hormigón 
armado HA-25 de 7 y 21 días respectivamente. Este periodo también se puede 
utilizar para la combinación de actividades de modo que se adelante la ejecución 
de los trabajos. 
 
 A partir del rendimiento máximo de mano de obra de cada partida según el 
Cuadro de Precios Nº 2 del Documento Nº 5 Presupuesto y la medición de cada 
una de ellas se calculará el número de horas de cada una de las tareas, que 
componen las actividades nombradas anteriormente, y se establecerá un tiempo 
orientativo en el que se desempeñará cada actividad, teniendo en cuenta las 
tareas que se puedan realizar al mismo tiempo, tiempos más desfavorables y la 
dependencia de tareas sucesoras. 
 
 La relación establecida entre una actividad con su sucesora no será siempre de 
fin-comienzo, dado que algunas de ellas se ejecutarán al mismo tiempo. 
 
 El principal problema que encontramos en la previsión de los tiempos de 
ejecución de una obra, es la estimación del tiempo necesario para la realización 
de los procesos burocráticos (administrativos y jurídicos, entre otros), necesarios 
para la puesta en marcha de la obra. Dichos plazos adelantan la fecha de 
finalización de la obra si es menor que el plazo considerado, ó la atrasan si es 
mayor, pero no influyen directamente sobre el tiempo de ejecución de cada 
actividad. Se prevé en torno a cuatro meses para la realización de los trámites 
administrativos y jurídicos, entre otros, necesarios para la puesta en marcha de la 
obra. 
 
 El Proyecto se entrega en Septiembre de 2012. 
 
 Se considera el 1/10/2012, como día de inicio de la ejecución de las obras. 
 
 Los periodos vacacionales de los empleados han de ser coordinados de tal 
forma que no afecten a la ejecución de los trabajos. 
 
 Se consideraran como días festivos los marcados por el Convenio de la 
Construcción para el año 2012, dado que no existen datos para el año 2013, no 
obstante las variaciones de las festividades de dicho convenio prevalecen frente 
a lo expuesto en el presente Anejo.  
 
 En el caso de que algún día festivo marcado anteriormente coincida con domingo, 
dependerá de la normativa autonómica, provincial o local el paso de dicho día al 
lunes siguiente, en tal caso dicho día será recuperado con horas extraordinarias, 
tal y como marca el Convenio General de la Construcción 2007-2011. 
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Es responsabilidad de la empresa encargada de la ejecución de la obra, el cumplimiento 
de los plazos marcados en el presente Proyecto, siguiendo las condiciones marcadas en el 
Documento Nº 3  Pliego de condiciones. 
 
6.1. Diagrama de Gantt 
 
El diagrama de Gantt es un diagrama de barras desarrollado por Henry Gantt durante la I 
Guerra Mundial para la programación del arsenal Frankford. En él se muestran las fechas de 
comienzo y finalización de las actividades y las duraciones estimadas, pero no aparecen 
dependencias. 
 
El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, 
recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar y en las columnas la escala de 
tiempos que estamos manejando, mientras la duración y situación en el tiempo de cada 
actividad se representa mediante una línea dibujada en el lugar correspondiente. 
 
Como ventajas tendríamos la facilidad de construcción y comprensión, y el mantenimiento 
de la información global del proyecto. Y como desventajas, que no muestra relaciones entre 
tareas incluida en la actividad ni la dependencia que existe entre ellas. Realmente si sería 
posible establecer estas relaciones entre las tareas incluidas en cada actividad, no obstante 
resultaría confuso y complejo alejándonos de la visión clara y global del proyecto.  
 
 
Para ello solo se establece relación entre las actividades, la relación establecida entre una 
actividad con su sucesora es de fin-comienzo dado que es la que se encuentra en el 90 % de 
los casos, no obstante realmente esto no es así, pero se ha decidido elegir este tipo de 
relación dado que es la más desfavorable. Se realiza una diferenciación entre las actividades 
de ejecución material del proyecto y las descritas en el estudio de seguridad y salud. Las 
descritas en el proyecto se presentan como una sucesión de actividades, mientas que las 
descritas en el estudio de seguridad y salud se presentan de forma continua, dado que están 
presentes durante la ejecución total de proyecto. 
 
En el Documento Nº 2 Planos se presenta el diagrama de gantt elaborado, además de 
diversa información complementaria necesaria para conseguir una buena planificación de la 
obra. 
 
7. CERTIFICACIÓN PLANIFICADA  
 
    Las certificaciones son las facturas a cobrar emitidas periódicamente a medida que se va 
ejecutando la obra, de forma que las cantidades de cada actividad, en cada certificación, 
serán consideradas como ejecutadas. Estas facturas pueden emitirlas la constructora a la 
promotora, el subcontratista en caso de haberlo a la constructora o a la promotora, pero 
siempre han de estar supervisadas por el director de obra. 
 
    En el Documento Nº 2 Planos se ofrece un resumen de las certificaciones esperadas por 
mes.  
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Fase 
 
Certificaciones 
Cantidad 
Planificada ( € ) 
1 31 de Octubre 2012  60.000,00 
2 30 de Noviembre 2012 60.000,00 
3 31 de Diciembre 2012  60.000,00 
4 31 de Enero 2013 60.000,00 
5 28 de Febrero 2013 60.000,00 
6 31 de Marzo 2013 60.000,00 
7 30 de Abril 2013 60.000,00 
8 31 de Mayo 2013 60.000,00 
9 13 de Junio 2013 39.509,02 
 
Tabla 2. Resumen de los pagos realizados a final de mes. 
 
8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y MEDICIONES 
 
El Plan de control de calidad y mediciones se encuentra en el Anejo Nº 15, “Plan de 
control de calidad” del presente proyecto, siguiendo lo marcado por el Código Técnico de la 
Edificación (CTE).  
 
 
 
9. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
9.1. Bibliografía 
 
 Programa Presto 8.8. Programa informático para la elaboración de 
presupuestos, mediciones, tiempos, seguridad y salud, gestión ambiental y 
control de costes para edificación y obra civil. 
 
9.2. Páginas Web 
 
 Portal del grupo de gestión de la tecnología, Escuela Técnica Superior  de 
Ingenieros de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid 
(http://www.getec.etsit.upm.es/). 
 
 Portal de la construcción en España (http://www.habitathumano.com). 
 
 Portal de divulgación de información del sector de  la construcción, 
(http://www.seopan.es/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 17: 
 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente Anejo es determinar la rentabilidad de la inversión proyectada.  
 
La evaluación financiera de proyectos es una herramienta de gran utilidad para la toma de 
decisiones, ya que mediante un análisis nos podemos anticipar al futuro y así evitar posibles 
desviaciones y problemas al largo plazo.  
 
2. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 
 
Los parámetros que definen una inversión son: 
 
 Pago de inversión (K): Número de unidades monetarias que el inversor debe 
desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como tal. 
 
 Vida útil del proyecto (n): Número de años estimados durante los cuales la inversión 
genera rendimientos. 
 
 Flujo de caja (Ri): Diferencia entre cobros y pagos atribuibles al proyecto, ya sean 
estos ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida del proyecto. 
 
Mediante estos parámetros y a través de unos índices de valoración lograremos 
determinar si nuestra inversión es viable o no. Estos índices son: 
 
 Valor actual neto (VAN): Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el 
proyecto. Se puede describir como la diferencia entre las unidades monetarias, 
homogeneizadas, que la inversión da (Ri) y la que el inversor ha dado (K). Cuando un 
proyecto tiene un VAN mayor de cero, este es viable para el tipo de interés elegido. 
Si por el contrario, el VAN es negativo, el proyecto no será viable y descartaremos su 
ejecución. Por tanto, representa una condición necesaria pero no suficiente, que tiene 
que cumplir todo proyecto para que sea rentable su ejecución desde un punto de 
vista financiero. Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
(1) 
 
 
 
Siendo: 
 
o K: Pago de inversión. 
o Ri: Flujos de caja. 
o i: Tipo de interés. 
o n: Vida útil del proyecto. 
 
 Tasa interna de rendimiento (TIR): Se define como el tipo de interés o tasa de 
actualización que hace que el VAN sea cero. Por tanto el proyecto será viable si  > i. 
Su fórmula de cálculo es: 
 
(2) 
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Siendo: 
o λ: Tasa interna de rendimiento. 
 
 Relación beneficio/inversión: Es el cociente entre el VAN y el pago de inversión 
(K). Nos indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada  unidad monetaria 
invertida. Su expresión es la siguiente: 
 
(3) 
 
 
 Plazo de recuperación o pay-back: Es el número de años que transcurren desde el 
inicio del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se hace 
exactamente igual que la suma de los pagos actualizados. Una resulta interesante 
cuanto más reducido sea su plazo de recuperación. 
 
3. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 
La presencia de construcciones y equipos con diferente vida útil en el presente proyecto, 
nos obliga a adoptar una solución de compromiso al estimar la vida útil para el mismo. 
Teniendo en cuenta que los elementos de mayor vida útil son las construcciones, podemos 
estimar como vida útil global del  proyecto 15 años. 
 
No obstante a continuación se estiman la vida útil y su valor de desecho de los distintos 
elementos: 
 
Elementos del proyecto Vida útil (años) Valor desecho 
Construcciones, instalaciones e infraestructuras 15 15 % 
Maquinaria 10 10 % 
 
Tabla 1. Vida útil de los distintos elementos del proyecto. 
 
4. ESTRUCTURA DE LOS PAGOS 
 
4.1. Pago de inversión 
 
La parcela donde se pretende ubicar la industria no implica coste alguno, ya que son 
propiedad de la promotora. Tendremos un primer pago de inversión de 519.509,02 € 
 
4.2. Pagos anuales de la explotación 
 
4.2.1. Pagos ordinarios 
 
4.2.1.1. Pagos anuales por suministros 
 
En este apartado detallamos los diferentes pagos referidos a los suministros necesarios 
para mantener el correcto funcionamiento del laboratorio. 
 
 
 
 
K
VAN
Q 
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Estos pagos anuales,  se espera que no sean superiores a: 
 
 Energía eléctrica: 4.000,00 € 
 
 Agua, basuras y gastos oficina (teléfono, papel, etc..).: 3.000,00 € 
 
 Adquisición de productos de sanitarios: 357.000,00 € 
 
Por lo tanto, los costes por suministros serán de 357.000,00 €. 
 
4.2.1.2. Pagos anuales por personal fijo y eventual 
 
La mano de obra necesaria para la explotación del proyecto, se resume en la siguiente 
tabla: 
 
Puesto de trabajo Salario anual (€) Nº de empleados Total (€) 
Director gerente 30 000 1 30 000 
Administrativo 22 000 1 22 000 
Encargado Almacén 15 000 1 15 000 
Peón almacén 12 000 1 12 000 
Vendedor 15 000 3 45 000 
Comercial 15 000 2 30 000 
Repartidor 12 000 4 44 000 
Limpieza 8 000 1 8 400 
 
Tabla 2. Pagos anuales por personal. 
 
Los costes anuales por personal fijo y eventual ascienden a 206 400,00 €. 
 
4.2.1.3. Pagos anuales de mantenimiento, conservación de obras e instalaciones y 
seguros  
Se estiman aplicando un tanto por ciento (0,5 %) de sobre el total de ejecución por 
contrata de proyecto, ascendiendo a 1.675,87 €. 
 
4.2.1.4. Pagos anuales de intereses y amortizaciones del crédito 
 
Del total de la inversión, 519.509,02 € un 30 % será de aporte privado, el resto, otro 70%, 
es decir, 363.656,31 €, se financiarán con un préstamo con las siguientes condiciones: 
 
 Tipo de interés del 5 %. 
 
 Periodo de amortización de 10 años. 
 
 Año de carencia ninguno. 
  
Para el cálculo de los flujos anuales durante el período de amortización se considerará 
que el crédito se amortiza mediante una cuota anual de intereses constante.  
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La anualidad será: 
 
(4) 
 
 
Donde: 
 
C: Capital (363.656,31 €). 
 
i: Interés (5 %). 
 
n: Años de amortización (10 años). 
 
Sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación (4), obtenemos: 
 
a = 47 094,75 €· año-1 
 
Los intereses totales del préstamo van a ser de 107 291,21 €, luego la cuota anual de 
intereses durante los 10 años es de 10 729,12 €. 
 
 
4.2.2. Pagos extraordinarios 
 
Consideramos en este punto los pagos realizados para la sustitución de equipos cuya vida 
útil es inferior al período de análisis considerado. Los elementos a sustituir y su vida útil (vista 
anteriormente) son: 
 
 
 
Elemento Vida útil (años) € 
Construcciones, instalaciones e infraestructuras 15 405 993,01 
Maquinaria 10 113 516,00 
 
Tabla 3. Estudio de pagos extraordinarios. 
 
5. COBROS ANUALES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
5.1. Cobros ordinarios 
 
Atendiendo a la estrategia de mercado programada para la industria expuesta 
anteriormente, se realiza el estudio de los cobros ordinarios que son aquellos que se deben a 
la prestación del servicio.  
 
El precio del servicio variará dependiendo del volumen de cada venta realizada, el 
beneficio económico que genera cada producto, etc. No obstante y para simplificar el cálculo 
tomaremos los valores medios de los posibles servicios a realizar como referencia para la 
estimación, en este caso estimamos que el comercial realizará 2 ventas cada día y que los 
ingresos aportados por estas ventas serán de 100 €. Estimaremos también que cada día se 
ingresan 2250 € de las ventas realizadas en el propio establecimiento 
 
 
  11
1
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

n
n
i
iiC
a
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Considerando que se contará con 3 vendedores, 2 comerciales y 2 encargado de 
almacén, durante un total de  200 días · año -1 para el local y de 250 días para los 
comerciales. Se esperan que los ingresos anuales por este concepto sean: 
 
En local: 
      
       
    
          
 
    Por los comerciales: 
 
          
    
      
 
       
    
 
       
    
          
 
 
Los ingresos anuales por la actividad serán de 662 500 €. 
 
5.2. Cobros extraordinarios 
 
Se estima que la vida útil de la maquinaria es de 10 años, en cambio, la vida útil de la 
construcción y demás infraestructuras se considera de 15 años.  
 
Elemento 
V. Adquisición 
(€) 
Vida útil (años) 
Valor residual 
(€) 
Año de 
reposición 
Construcciones, 
instalaciones e 
infraestructuras 
405 993,01 15 60 898,05 
 
15 
 
Maquinaria y 
complementos 
113 516,00 10 11 351 ,6 10 
 
Tabla 4. Estudio de cobros extraordinarios. 
 
 
 
6. ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE CAJA 
 
 
Año 
Cobros 
Ordinarios 
(€) 
Cobros 
Extraordinarios 
(€) 
Pagos 
Ordinarios 
(€) 
Pagos 
Extraordinarios 
(€) 
Flujo de caja 
extra (€) 
Pago de 
Inversión 
(€) 
0         519.509,02 
1 662 500,00  575 804,99  86 695,01   
2 662 500,00   575 804,99   86 695,01   
3 662 500,00   575 804,99   86 695,01   
4 662 500,00   575 804,99   86 695,01   
5 662 500,00   575 804,99   86 695,01   
6 662 500,00   575 804,99   86 695,01   
7 662 500,00   575 804,99   86 695,01   
8 662 500,00   575 804,99   86 695,01   
9 662 500,00   575 804,99   86 695,01   
10 662 500,00 11 351,6 575 804,99 113 516,00 -15 469,39   
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11 662 500,00   565 075,87   97 424,13   
12 662 500,00   565 075,87   97 424,13   
13 662 500,00   565 075,87   97 424,13   
14 662 500,00   565 075,87   97 424,13   
15 662 500,00 60 898,05 565 075,87   158 322,18   
     
Tabla 5. Estructura de los flujos de caja. 
  
 
7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD O SENSIBILIDAD 
 
7.1. Análisis de rentabilidad o sensibilidad 
 
Siguiendo los criterios de rentabilidad expuestos anteriormente se realiza un estudio de 
sensibilidad para diferentes tipos de interés, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 i=0,05 i=0,055 i=0,060 i=0,065 i=0,070 
VAN (€) 484.224,8  447.687,6  406.481,3  372.229,8  338.992,7  
TIR (%) 15,6 % 15,6 % 15,6 % 15,6 % 15,6 % 
B/I (%) 95,4 % 87,5 % 79,9 % 71,5 % 67,4 % 
Pay-Back 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 
 
Tabla 6. Análisis de rentabilidad o sensibilidad. 
 
El análisis de rentabilidad desprende las siguientes conclusiones: 
 
 Para los tipos de interés estudiados el proyecto es viable pues el VAN > 0 y TIR > i. 
 
 En todos los casos estudiados el proyecto es viable, con una buena rentabilidad, 
aunque en medida que aumenta “i“, disminuye la relación beneficio-inversión. 
 
7.2. Conclusión 
 
El proyecto es viable. 
 
8. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
8.1. Bibliografía 
 
 Ballestero, E. (1980). Principios de economía de la empresa. Editorial Alianza 
Universal. 
 
 Monchón Morcillo, F. (1997). Principios de economía. Editorial Mc Graw Hill. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    El objeto del presente anejo es facilitar información sobre cómo se ha de realizar la inscripción 
de la industria. Para la instalación y puesta en servicio de un centro de almacenamiento y venta 
de productos sanitarios será necesario inscribirse en el Registro de Establecimientos Industriales 
de Andalucía. 
  
    El Registro constituye un instrumento para la publicidad de la información sobre las 
actividades industriales y de servicios, como un servicio a los ciudadanos y particularmente al 
sector empresarial, sin perjuicio de las normas de confidencialidad. Servirá de instrumento para 
la coordinación de las actuaciones de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía en todo 
lo referente al contenido del Registro de Establecimientos Industriales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
    
2. NORMATIVA 
 
    DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
 
    ORDEN de 5 de octubre de 2007, por la que se modifican el Anexo del Decreto 59/2005, de 1 
de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales, así como el control, 
responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, y la Orden de 27 de mayo de 2005 por la 
que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005. 
 
3. INDUSTRIAS QUE TIENEN QUE REGISTRARSE 
 
    Todas las industrias pertenecientes al grupo I. Se incluyen en el Grupo I aquellos 
establecimientos e instalaciones industriales que de acuerdo con su normativa específica 
necesitan con carácter previo a su puesta en funcionamiento la obtención de autorización 
administrativa del Órgano competente de la Consejería titular de la competencia en materia de 
industria de la Junta de Andalucía. En todo caso, se incluyen en este grupo las actividades 
sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a la Ley 7/1994, de 
Protección Ambiental.  
 
Por tanto, nuestra industria, una nave para el almacenamiento y venta de productos 
sanitarios, precisará de registro. 
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4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
    Para la puesta en servicio por nueva implantación, ampliación o traslado de cualquier actividad 
o instalación de las relacionadas en el anexo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, el titular de las 
mismas o cualquier otra persona que ostente su representación, debidamente acreditados, 
presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
provincia donde radique la actividad o instalación, la siguiente documentación en duplicado 
ejemplar: 
 
 Solicitud debidamente cumplimentada según modelo oficial que se adjunta en el anexo. 
 
 Autorización para presentar y retirar la documentación, cuando la persona que presenta 
la solicitud sea distinta de quien la suscribe. 
 
 Acreditación documental de la personalidad del titular o de la persona que ostente su 
representación, en este caso, acreditación de la representación o apoderamiento. 
 
 Para los establecimientos industriales, Proyecto Técnico firmado por técnico competente 
y visado por su Colegio Oficial o en su caso Memoria Técnica donde se recojan los 
datos y características de la actividad, así como la relación de máquinas cumplimentada 
en el modelo del anexo correspondiente a la Ficha Técnica Descriptiva de máquinas. 
 
 En su caso Certificado de dirección técnica expedido por técnico competente y visado 
por el Colegio Oficial. 
 
 En su caso hoja de notificación de datos para la inscripción en el Registro de 
establecimientos industriales, cumplimentada según el modelo oficial. 
 
 Fichas Técnicas Descriptivas de cada una de las instalaciones que se indiquen en la 
solicitud según los modelos oficiales que se adjuntan en el anexo. 
 
 Documentos, boletines de instalaciones y certificaciones justificativas del cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios exigidos y de la acreditación del cumplimiento de la 
legislación de medio ambiente. La documentación a que se refiere este apartado se 
corresponderá con la relacionada para cada instalación en su Ficha Técnica Descriptiva. 
 
 Plano topográfico de situación, escala 1:10.000 según modelo de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, señalando la situación del establecimiento o instalación que se 
pretenda poner en servicio. 
 
 Certificado de Organismo de Control o de Técnico competente, indicativo de que todas 
las instalaciones del establecimiento están legalizadas y que disponen de las 
inspecciones periódicas reglamentarias con resultado favorable, cuando la solicitud se 
refiera a la ampliación de una actividad, establecimiento o instalación. Podrá sustituirse 
el mencionado certificado por copias de los correspondientes justificantes de las 
legalizaciones iniciales y de las actas de las inspecciones periódicas con resultados 
favorables. En este último caso deberán presentar, además, declaración responsable del 
titular de que no existe en el establecimiento ninguna otra instalación, o ampliación, que 
requiriendo legalización no disponga de ella. 
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    Las instalaciones mencionadas en el Decreto 59/2005 y sus correcciones posteriores a su 
publicación y que necesitarán cumplir con lo establecido en sus reglamentos específicos para 
obtener el registro de la industria son: 
 
 Instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 
 
 Instalaciones eléctricas de Alta Tensión. 
 
 Instalaciones de Gas no pertenecientes a empresas de transporte o distribución. 
 
 Aparatos elevadores. 
 
 Máquinas. 
 
 Aparatos a presión. 
 
 Instalaciones frigoríficas. 
 
 Instalaciones interiores de agua. 
 
 Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 
 Instalaciones de almacenamiento de productos derivados del petróleo. 
 
 Instalaciones de protección contra incendios. 
 
 Instalaciones de almacenamiento de productos químicos. 
 
    La documentación a presentar para la inscripción se puede realizar mediante los distintos 
anexos que se presentan a continuación que se encuentran en modo autorellenable en 
www.juntadeandalucia.es, en la consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
4.1 Inscripción mediante anexos 
 
    Para realizar la inscripción se han de llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
1. Rellenar los Anexos debidamente. 
 
2. Estudio técnico. 
 
3. Relación de puestos de trabajo, titulación técnica y titulación o certificación de carácter 
profesional o laboral de los trabajadores. 
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5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PROYECTO 
 
    El proyecto, redactado y firmado por el técnico especialista competente, deberá incluir en su 
Memoria una exposición detallada de las motivaciones fundamentales del proyecto y del proceso 
de elaboración, precisando la capacidad instalada y la estimación cuantitativa de los productos 
finales a tratar y/u obtener y contemplará los aspectos técnicos de las materias primas a utilizar, 
así como el cumplimiento de la Reglamentación Técnico-Sanitaria, en su caso, analizando la 
influencia de la repercusión de las actividades proyectadas en la zona del entorno de la industria, 
complementada por el estudio económico financiero. 
 
CERTIFICACIONES FINALES DE OBRAS 
 
    La Certificación Final de Obra, deberá constar, como mínimo, de los siguientes documentos: 
 
 Certificado de haber terminado la Obra, en el que conste que se ha cumplido la 
legislación vigente que afecta a las instalaciones de que se trate. 
 
 Mediciones valoradas de la Obra Civil construida, totalizando su coste y el de las 
instalaciones. 
 
 Relación valorada de Máquinas y Elementos instalados, pudiéndose incluir marcas y 
características. 
 
 Plano General de la instalación. 
 
Además: 
 
o Dispondrán del equipamiento mínimo establecido. 
 
o Actualizarán cada 5 años los datos del Registro de Establecimientos Industriales de 
Andalucía. 
 
o Notificarán a la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa los cambios de titularidad. 
 
o Cumplirán con las normas técnicas que le sean de aplicación. 
 
6. CONTROL DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
 
    Las industrias andaluzas tienen las siguientes obligaciones: 
 
 El órgano competente en materia de industria podrá comprobar de oficio, en cualquier 
momento, por sí mismo o a través de Organismos de Control, el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias y requisitos de seguridad. También podrá hacerlo a 
instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, 
animales, bienes o medio ambiente. 
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 La Dirección General competente en materia de seguridad industrial promoverá, 
coordinadamente con las Delegaciones Provinciales de la Consejería titular de las 
competencias de industria, planes de inspección de las instalaciones y de control del 
cumplimiento reglamentario, que serán llevadas a cabo directamente por los funcionarios 
de la Administración o, bajo la supervisión de ésta, a través de los Organismos de 
Control que al efecto sean requeridos. 
 
 Si como consecuencia de las comprobaciones a que se refieren los números anteriores 
se observaran deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones exigibles, de las que 
pudieran derivarse riesgo grave para las personas, bienes o medio ambiente, las 
Delegaciones competentes en materia de industria podrán disponer la paralización 
temporal, total o parcial de la actividad o instalación, hasta que se corrijan las 
deficiencias observadas, sin perjuicio de las responsabilidades y, en su caso, de las 
sanciones que correspondan. La resolución será motivada e indicará plazo de 
subsanación de las deficiencias. El plazo otorgado para la subsanación de deficiencias 
podrá ser prorrogado por plazo igual a la mitad del inicialmente concedido cuando exista 
una petición justificada del interesado. 
7. ANEXOS 
7.1 Modelo Anexo I 
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8. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA  
8.1 Bibliografía 
 
 DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
 
 ORDEN de 27 de mayo de 2005, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 
59/2005, de 1 de marzo, para la tramitación de los expedientes de instalación, 
ampliación, traslado y puesta en servicio de industrias e instalaciones relacionadas en su 
anexo y su control. 
 
 ORDEN de 5 de octubre de 2007, por la que se modifican el Anexo del Decreto 
59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales, 
así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, y la Orden 
de 27 de mayo de 2005 por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005. 
 
8.2 Páginas Web 
 
 Portal de la Junta de Andalucía. (http://www.juntadeandalucia.es). 
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1. PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Naturaleza y objeto del pliego general 
El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones 
particulares del proyecto. Ambos, como parte del proyecto técnico, tienen por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 
promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
técnico proyectista y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones 
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 
Artículo 2. Documentos del contrato de obra 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento 
de obra, si existiera. 
 
2º El pliego de condiciones particulares. 
 
3º El presente pliego general de condiciones. 
 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el 
proyecto de control de calidad de la edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, 
la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
1.2. Disposiciones facultativas 
 
1.2.1. Delimitación general de funciones técnicas 
 
Artículo 3. El promotor 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
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Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 
 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las administraciones competentes. 
 
Artículo 4. El proyectista 
Son obligaciones del proyectista: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en 
el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
Artículo 5. El constructor 
Son obligaciones del constructor: 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 
 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y 
que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 
 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
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f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, 
y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 
por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 
de los límites establecidos en el contrato. 
 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 
se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten 
con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud 
y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos 
se practiquen. 
 
m) Facilitar al técnico competente con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada. 
 
r) Facilitar el acceso a la obra de los laboratorios y entidades de control de calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 
 
Artículo 6. El director de obra 
Corresponde al director de obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
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b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 
características geotécnicas del terreno. 
 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética. 
 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver 
las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias 
las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones 
del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten 
a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
 
f) Coordinar, junto al técnico proyectista, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de 
control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las 
especificaciones del proyecto. 
 
g) Comprobar, junto al técnico competente, los resultados de los análisis e informes 
realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la 
recepción. 
 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente 
ejecutado para entregarlo al promotor. 
 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro 
del edificio y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
Artículo 7. Director de ejecución de la obra 
Corresponde al técnico competente la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte 
de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus 
funciones específicas: 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de 
organización y de desarrollo de la obra. 
 
c) Planificar, a la vista del proyecto técnico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación 
del mismo. 
 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 
 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión 
del técnico proyectista y del constructor. 
 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y 
salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades 
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse 
la contingencia adoptará las medidas que corresponda, dando cuenta al ingeniero o técnico 
proyectista. 
 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 
 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas. 
 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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Artículo 8. El coordinador de seguridad y salud 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 
Artículo 9. Entidades y laboratorios de control de calidad 
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 
 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las comunidades autónomas con competencia en la materia. 
 
1.2.2. Obligaciones y derechos del contratista o constructor 
 
Artículo 10. Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
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Artículo 11. Plan de seguridad y salud 
El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de 
seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del ingeniero o 
técnico competente de la dirección facultativa. 
 
Artículo 12. Proyecto de control de calidad 
El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 
lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el ingeniero o técnico proyectista de la 
dirección facultativa. 
 
Artículo 13. Oficina en la obra 
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista 
a disposición de la dirección facultativa: 
 
 El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte  
 el técnico competente. 
 
 La licencia de obras. 
 
 El libro de órdenes y asistencias. 
 
 El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
 
 El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
 
 El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
Artículo 14. Representación del contratista. Jefe de obra 
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 
 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones 
particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 
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El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al técnico competente para ordenar la 
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
Artículo 15. Presencia del constructor en la obra 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o técnico proyectista competente, en las visitas 
que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
Artículo 16. Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de 
proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el técnico 
competente dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad 
de obra y tipo de ejecución. 
 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere 
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que 
suponga un incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20% del total  y del 
presupuesto en más de un 10%. 
 
Artículo 17. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto 
El constructor podrá requerir del ingeniero o técnico proyectista, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba técnico competente. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere 
dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Artículo 18. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas 
de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del ingeniero o técnico competente, ante 
la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
pliegos de condiciones correspondientes. 
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Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o técnico proyectista, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al proyectista, el cual podrá limitar su contestación al acuse 
de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 19. Faltas de personal 
El ingeniero o técnico competente, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al contratista que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
Artículo 20. Subcontratas 
El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, 
con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de 
sus obligaciones como contratista general de la obra. 
 
1.2.3. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 
edificación 
 
Artículo 21. Daños materiales 
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el 
caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio 
dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o 
desde la subsanación de éstas: 
 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de 
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de la LOE. 
 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año. 
 
Artículo 22. Responsabilidad civil 
La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención 
de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 
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Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u 
otras figuras análogas. 
 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus 
autores. 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. 
 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de 
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso 
de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto 
de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato 
de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás 
legislación aplicable a la compraventa. 
 
1.2.4. Trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Artículo 23. Caminos y accesos 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El técnico competente podrá exigir su 
modificación o mejora. 
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Artículo 24. Replanteo 
El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos 
se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 
 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del ingeniero o técnico competente y una 
vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el proyectista, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
 
Artículo 25. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones 
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro del período parcial en aquel 
señalado queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al técnico competente del 
comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
Artículo 26. Orden de los trabajos 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección 
facultativa. 
 
Artículo 27. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los 
demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
Artículo 28. Ampliación del proyecto por causas imprevistas 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el técnico competente 
en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
Artículo 29. Prorroga por causa de fuerza mayor 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 
informe favorable del técnico competente.  
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PLIEGO CONDICIONES 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 670 
 
Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al técnico competente, la causa que impide 
la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Artículo 30. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del 
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
Artículo 31. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el técnico competente, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 16. 
 
Artículo 32. Documentación de obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, 
se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
Artículo 33. Trabajos defectuosos 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir 
por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, 
sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al técnico competente, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico competente advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el ingeniero o técnico competente de la 
obra, quien resolverá. 
 
Artículo 34. Vicios ocultos 
Si el técnico competente tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al técnico responsable. 
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Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 
 
Artículo 35. Materiales y aparatos. Procedencia 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones 
técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al 
técnico competente una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos. 
 
Artículo 36. Presentación de muestras 
A petición del técnico responsable, el constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
Artículo 37. Materiales no utilizables 
El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en 
la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de 
condiciones particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 
el técnico competente, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo 
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Artículo 38. Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita 
en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el técnico 
responsable, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del ingeniero o técnico competente, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel 
determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Artículo 39. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
Artículo 40. Limpieza de las obras 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
Artículo 41. Obras sin prescripciones 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación 
del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección 
facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.2.5. Recepción de edificios y obras anejas 
 
Artículo 42. Acta de recepción 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, 
y en la misma se hará constar: 
 
a) Las partes que intervienen. 
 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de 
la misma. 
 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 
 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (técnico competente) 
y el director de la ejecución de la obra (técnico competente) y la documentación justificativa del 
control de calidad realizado. 
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
Artículo 43. Recepción provisional 
Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del ingeniero o técnico 
competente. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido 
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la 
dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 
al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 
 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 
fianza. 
 
Artículo 44. Documentación final 
El técnico competente, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la 
obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha 
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el 
promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio. 
 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) Documentación de seguimiento de obra 
 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
 
 Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de 
marzo. 
 
 Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre. 
 
 Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la 
obra. 
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 Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 
administrativas. 
 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio. 
 
b) Documentación de control de obra 
 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de: 
 
 Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus 
anejos y modificaciones. 
 
 Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente 
recordárselo fehacientemente. 
 
 En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c) Certificado final de obra 
 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el 
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con 
el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 
 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia. 
 
 Relación de los controles realizados. 
 
Artículo 45. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el técnico competente a 
su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el técnico competente con su firma, servirá 
para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza 
(según lo estipulado en la LOE). 
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Artículo 46. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas). 
 
Artículo 47. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
Artículo 48. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del 
constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los 
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por 
vicios de la construcción. 
 
Artículo 49. Prorroga del plazo de garantía 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el técnico competente director 
marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
Artículo 50. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del técnico competente 
director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.3. Disposiciones económicas 
 
Artículo 51. Principio general 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 
 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
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Artículo 52. Fianzas 
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 
estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del 
precio total de contrata. 
 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones 
particulares. 
 
Artículo 53. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el técnico competente director, en nombre y representación del propietario, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados 
en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
Artículo 54. Devolución de fianzas 
La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros, subcontratos 
 
Artículo 55. Devolución de la fianza en caso de efectuarse recepciones parciales 
Si la propiedad, con la conformidad del técnico competente director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
 
1.3.1. Los precios 
 
Artículo 56. Composición de los precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) Costes directos 
 
 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 
 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 
 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
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 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 
 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
 
b) Costes indirectos 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) Gastos generales 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos. 
 
d) Beneficio industrial 
 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores 
partidas en obras para la administración. 
 
Precio de ejecución material 
 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del beneficio industrial. 
 
Artículo 57. Precio de contrata 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de 
obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este último precio en concepto de 
beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las 
condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
Artículo 58. Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del técnico 
competente decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el técnico competente y el 
contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de 
condiciones particulares.  
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Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 
de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
 
Artículo 59. Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados 
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
Artículo 60. Formas tradicionales de medir y aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de 
condiciones particulares técnicas. 
 
Artículo 61. Revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que 
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el 
calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones 
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 3%. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 
el calendario de la oferta. 
 
Artículo 62. Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
propiedad ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de 
éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista. 
 
1.3.2. Obras por administración 
 
Artículo 63. Administración 
Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien 
por mediación de un constructor. 
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a) Obras por administración directa. 
 
Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio técnico director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por 
él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, 
es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado 
por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista. 
 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y 
un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las 
siguientes: 
 
 Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del 
constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del técnico 
director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
 
 Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo 
lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el constructor. 
 
Artículo 64. Liquidación de obras por administración 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole 
económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el técnico 
competente: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 
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c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 
 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o 
en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose 
que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 
accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
Artículo 65. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 66. Normas para la adquisición de los materiales 
No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el 
propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al técnico 
competente, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 
previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
Artículo 67. Rendimiento de los obreros 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor 
al ingeniero o técnico director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o 
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por 
escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la 
producción en la cuantía señalada por el ingeniero o técnico director. 
 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a 
los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe 
del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas 
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
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Artículo 68. Responsabilidad del constructor 
En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de los 
defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber 
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y 
salvo lo expresado en el artículo 67 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 
artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta 
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 
párrafo anterior. 
 
1.3.3. Valoración y abono de los trabajos 
 
Artículo 69. Formas de abono de las obras 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego particular 
de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y 
se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano 
para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el 
proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del técnico 
director. 
 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
pliego general de condiciones económicas determina. 
 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
Artículo 70. Relaciones valoradas y certificaciones 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones 
particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el técnico competente. 
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Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente 
para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente pliego general de condiciones económicas respecto 
a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 
le facilitarán por el técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de 
dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el técnico director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del técnico director en la 
forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el técnico 
director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para 
la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá 
certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, 
sin afectarlos del % de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones 
y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. En el caso de que el técnico director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al 
origen. 
 
Artículo 71. Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con autorización del técnico director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase 
de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones 
cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del técnico director, no tendrá derecho, sin embargo, más 
que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Artículo 72. Abono de los trabajos presupuestados con partida alzada 
Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
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b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la 
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el técnico 
director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto 
de gastos generales y beneficio industrial del contratista. 
 
Artículo 73. Abono de agotamiento y trabajos especiales no contratados  
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 
índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no 
se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por 
separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con 
ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones 
particulares. 
 
Artículo 74. Pagos 
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el técnico director, en 
virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Artículo 75. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el técnico director 
exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren 
en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en 
su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan 
en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al 
contratista. 
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1.3.4. Indemnizaciones mutuas 
 
Artículo 76. Por retraso del plazo de terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente 
proyecto. 
 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Artículo 77. Demora de los pagos por parte del propietario  
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 
5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho 
pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de 
la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
Artículo 78. Mejoras aumentos y/o reducción de obra 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el técnico director haya ordenado 
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la 
de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en 
las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el 
arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el técnico director introduzca innovaciones 
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
Artículo 79. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
técnico director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro 
del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 
de dicho plazo. 
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Artículo 80. Seguro de las obras 
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 
valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta 
a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida 
que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en 
documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda 
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 
etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el técnico director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la 
parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los 
pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de 
éste su previa conformidad o reparos. 
 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción, según se describe en la LOE. 
 
Artículo 81. Conservación de la obra 
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la 
recepción definitiva, el técnico director, en representación del propietario, podrá disponer todo lo que 
sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el técnico 
director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, 
etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones 
económicas. 
 
Artículo 82. Pagos de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1. Prescripciones sobre los materiales 
 
2.1.1. Condiciones generales 
 
Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de  materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier 
otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de 
las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en el proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por 
la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para 
variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto 
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
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2.1.2. Condiciones que han de cumplir con los materiales 
 
Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros 
5.1. Áridos 
 
5.1.1. Generalidades 
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 
En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
 
 Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm 
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho 
tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de 
por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
 
5.1.2. Limitación de tamaño 
 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
5.2. Agua para amasado 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 
 Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
 
 Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
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 Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
 
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
 
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
 
 Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos 
 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran 
las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e inclusión de aire. 
 
Se establecen los siguientes límites: 
 
 Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del 
peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del 
peso del cemento. 
 
 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución 
de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 
 
 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. 
No se emplearán colorantes orgánicos. 
 
 Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento 
 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de 
la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se 
realizarán en laboratorios homologados. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
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Artículo 6. Acero 
6.1. Acero de alta adherencia para armaduras 
 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. Estos 
aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. 
No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 
 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será 
inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama 
tensión-deformación. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
6.2. Acero laminado 
 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma 
UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-
1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 
 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al 5%. 
 
Artículo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
 
7.1. Productos para curado de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al 
menos después de una aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes 
 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de 
estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
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Artículo 8. Encofrados y cimbras 
8.1. Productos para curado de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al 
menos después de una aplicación. 
 
8.2. Desencofrantes 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 9. Aglomerantes, excluido cemento 
9.1. Cal hidráulica 
 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas. 
 
 Densidad aparente superior a ocho décimas. 
 
 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
 
 Fraguado entre 9 y 30 h. 
 
 Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la 
probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
 
 Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado por la 
probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también superior 
en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 
 
9.2. Yeso negro 
 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
 El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en 
peso. 
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 El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
 
 En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
 
 En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
 
 Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como mínimo. 
 
 La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 
flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará como mínimo en 
un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra 
de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 
7064 y UNE 7065. 
 
Artículo 10. Materiales de cubierta 
10.1. Impermeabilizantes 
 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y 
las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 
 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente 
del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo 
concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Desencofrantes 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 11. Plomo y cinc 
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. 
 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas 
espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las piezas que tengan picaduras o 
presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 
Artículo 12. Materiales para fábrica 
12.1. Fabrica de ladrillo y bloque 
 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
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La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones 
para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de 
los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos 
será como mínimo: 
 
 Ladrillos macizos = 100 kg · cm-2. 
 
 Ladrillos perforados = 100 kg · cm-2. 
 
 Ladrillos huecos = 50 kg · cm-2. 
 
Artículo 13. Materiales para solados y alicatados 
13.1. Baldosas y losas de terrazo 
 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, 
triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y 
árido más grueso. 
 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 
 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
 
 Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
 
 Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
 
 El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y no 
será inferior a los valores indicados a continuación. 
 
 Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y 
si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
 
 El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, y en 
las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 
 
 La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de            20 cm de 
radio, será de ±0,5 mm. 
 
 La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en menos. 
 
 El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o igual al 
15%. 
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 El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en 
húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm y sin que 
aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de 3 mm en baldosas 
de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
 
 Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 
5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan 
defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 5%. 
 
13.2. Rodapiés de terrazo 
 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán un 
canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del 
material de solado. 
 
13.3. Azulejos 
 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie 
vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
 
 Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 
disminuir su resistencia y duración. 
 
 Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
 
 La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
 
 Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. 
 
 La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan 
mate. 
 
 Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, 
un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de 
ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
 
 La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de 
primera clase. 
 
 La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las 
aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al 
lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PLIEGO CONDICIONES 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 694 
 
13.4. Baldosas y losas de Mármol 
 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, 
coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de la masa o a la mala 
explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
 
Las baldosas serán piezas de 50x50 cm como máximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en 
sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1 para las piezas de terrazo. 
 
13.5. Rodapiés de mármol 
 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto 
romo y serán de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14. Carpintería de taller 
14.1. Puertas de madera 
 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de 
Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por el 
IETCC. 
 
14.2. Cercos 
 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 
cm. 
 
Artículo 15. Carpintería metálica 
15.1. Ventanas y puertas 
 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16. Pintura 
16.1. Pintura al temple 
 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con 
la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a 
utilizar podrán ser: 
 
 Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
 
 Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
 
 Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
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También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. 
Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una proporción mayor 
del 25% del peso del pigmento. 
 
16.2. Pintura plástica 
 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos 
de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 
 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
 
 Fijeza en su tinta. 
 
 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
 
 Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
 
 Insolubilidad en el agua. 
 
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
 
 Ser inalterables por la acción del aire. 
 
 Conservar la fijeza de los colores. 
 
 Transparencia y color perfectos. 
 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. 
Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o ráfagas que 
indiquen la presencia de sustancias extrañas 
 
Artículo 18. Fontanería 
18.1. Tubería de hierro galvanizado 
 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con 
junta esmerilada. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado 
 
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los 
cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
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18.3. Bajantes 
 
Las bajantes tanto de aguas pluviales serán de materiales plásticos que dispongan autorización 
de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 
Artículo 19. Instalaciones eléctricas 
19.1. Normas 
 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja 
tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los 
reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la compañía suministradora de 
energía 
 
19.2. Conductores de baja tensión 
 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e 
hilo único hasta 6 mm². 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 
 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de 
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 
V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como 
de fuerza será de 1,5 m² 
 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba 
de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior 
 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o 
nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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2.2. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y prescripciones 
sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Artículo 20. Movimiento de tierras 
20.1. Explanación y préstamos 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.1.1.  Ejecución de las obras 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las 
diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 
 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm por 
debajo de la superficie natural del terreno. 
 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
20.1.2. Medición y abono 
 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
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obtenidos. 
 
20.2. Excavación de cimentación 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones. Su ejecución incluye las operaciones 
de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.2.1.  Ejecución de las obras 
 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin autorización. 
 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección facultativa 
podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a 
fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de la cimentación. 
 
El comienzo de la excavación de cimentación se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 
cimentación, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos 
y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección facultativa. 
 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la cimentación. 
 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán 
las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
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permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 
 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones 
 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la 
forma y empleando los medios convenientes. 
 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. 
 
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 
 
20.2.3. Medición y abono 
 
La excavación de cimentación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia 
entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
Artículo 21. Hormigones 
21.1. Dosificación de hormigones 
 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua 
y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, 
y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
21.2. Fabricación de hormigones 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales 
de la EHE. 
 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del 
hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 
 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
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En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 
 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte 
de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo 
de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en 
el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra 
 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en 
central. 
 
21.4. Transporte de hormigón 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 
obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón 
 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su 
puesta en obra y su compactación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido 
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los 
encofrados. 
 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 
 
21.6. Compactación del hormigón 
 
 La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si 
se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y 
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retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos 
en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm · s-1, con cuidado de que la aguja no 
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 
cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación 
brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón 
 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado 
en los planos. 
 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a 
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada 
de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los parámetros vistos 
 
 Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente: 
 
 Superficies vistas: 6 mm. 
 
 Superficies ocultas: 25 mm. 
 
21.10. Limitaciones de ejecución 
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El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento.  
 
Antes de hormigonar: 
 
 Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
 
 Colocación de armaduras. 
 
 Limpieza y humedecido de los encofrados. 
 
Durante el hormigonado: 
 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos 
de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. 
Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados 
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras 
y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
 
 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a 
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá 
a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación 
mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más 
de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
 
Después del hormigonado: 
 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se 
alcance un 70% de su resistencia. 
 
 Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 
dirección facultativa. 
 
21.11. Medición y abono 
 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la 
unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta 
forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se 
indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
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hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón. 
 
Artículo 22. Morteros 
22.1. Dosificación de morteros 
 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
22.2. Fabricación de morteros 
 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin 
palomillas ni grumos. 
 
22.3. Medición y abono 
 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 
las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá 
y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo 
precio contradictorio. 
 
Artículo 23. Encofrados 
23.1. Construcción y montaje 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia 
y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 
endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 
que su montaje se verifique con facilidad. 
 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
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El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
 
 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 
limpieza y humedecido de las superficies. 
 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y 
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones. 
 
23.2. Apeos. Construcción y montaje 
 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 
maquinaria, viento, etc.). 
 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento 
los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de 
conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado del hormigón 
 
Condiciones de desencofrado: 
 
 No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los 
soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección 
facultativa. 
 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones 
de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12 
h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible. 
 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá 
aplicar desencofrante superficial. 
 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 
cuidadosa limpieza. 
 
23.4. Medición y abono 
 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no siendo 
de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de 
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viento, etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material.  
 
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se 
entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la 
medición del hormigón. 
 
Artículo 24. Armaduras 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme  
 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
 
24.2. Medición y abono 
 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la 
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante 
de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Artículo 25. Estructuras de acero 
25.1. Descripción 
 
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
 
25.2. Condiciones previas 
 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto. 
 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
25.3. Componentes 
 
 Perfiles de acero laminado. 
 
 Perfiles conformados. 
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 Chapas y pletinas. 
 
 Tornillos calibrados. 
 
 Tornillos de alta resistencia. 
 
 Tornillos ordinarios. 
 
 Roblones 
 
25.4. Ejecución 
 
Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques. 
 
 Trazado de ejes de replanteo. 
 
 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas 
para el corte de chapas. 
 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de 
las piezas. 
 
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
 
 La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del 
centro. 
 
 Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
 
Uniones mediante soldadura: Se admiten los siguientes procedimientos: 
 
 Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
 
 Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
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 Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
 
 Soldeo eléctrico por resistencia. 
 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas. 
 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después 
de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
 
 Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán 
con radial o lima. 
 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección 
antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5. Control 
 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
 
25.6. Medición 
 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso 
se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
25.7. Mantenimiento 
 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
Artículo 26. Albañilería 
La ejecución de la albañilería se ajustará a lo especificado en los planos, los materiales a 
emplear han de satisfacer las características técnicas exigidas en la normativa vigente, y descritas 
en el presente Proyecto. 
 
Su medición se realizará por m2. Todos los materiales empleados han de tener las 
características presupuestadas. Es decisión de la dirección facultativa la posible modificación de los 
elementos presupuestados.  
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Artículo 27. Cubiertas 
27.1. Descripción 
 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los 
que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
27.2. Condiciones previas 
 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, 
la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones 
citadas se referirán a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los 
planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 
servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
27.3. Componentes 
 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de 
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
 
La cubierta completa esta formada por tipo sándwich de doble chapa de acero de 0,5 mm de 
espesor, lacado exterior y galvanizado interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano. 
 
27.4. Ejecución 
 
La configuración de los faldones de una cubierta requiere contar con una disposición estructural 
para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) 
que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de 
recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de 
operarios en los trabajos de referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 
 La estructura principal conforma la pendiente. 
 
 La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
En nuestro caso la pendiente la conforma la estructura principal, en concreto los dinteles de los 
pórticos de nuestra estructura. 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PLIEGO CONDICIONES 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 709 
 
 
 
Artículo 28. Aislamientos 
28.1. Descripción 
 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos 
verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 
tabiquería interior. 
 
28.2. Componentes 
 
Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 
 Acústico. 
 Térmico. 
 Antivibratorio. 
 
Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
 
Fieltros ligeros:  
 
 Normal, sin recubrimiento. 
 Hidrofugado. 
 Con papel Kraft. 
 Con papel Kraft-aluminio. 
 Con papel alquitranado. 
 Con velo de fibra de vidrio. 
 Mantas o fieltros consistentes: 
 Con papel Kraft. 
 Con papel Kraft-aluminio. 
 Con velo de fibra de vidrio. 
 Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
 Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC. 
 
Paneles semirrígidos: 
 
 Normal, sin recubrimiento. 
 Hidrofugado, sin recubrimiento. 
 Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
 Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
 
Paneles rígidos: 
 
 Normal, sin recubrimiento. 
 Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
 Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
 Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PLIEGO CONDICIONES 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 710 
 
 De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
 
Aislantes de lana mineral. Se clasifican en: 
 
Fieltros: 
 
 Con papel Kraft. 
 Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
 Con lámina de aluminio. 
 
Paneles semirrígidos: 
 
 Con lámina de aluminio. 
 Con velo natural negro. 
 
Paneles rígidos: 
 
 Normal, sin recubrimiento. 
 Autoportante, revestido con velo mineral. 
 Revestido con betún soldable. 
 
Aislantes de fibras minerales. Se clasifican en: 
 
 Termoacústicos. 
 Acústicos. 
 
Aislantes de poliestireno. Pueden ser: 
 
Poliestireno expandido: 
 
 Normales, tipos I al VI. 
 Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
 Poliestireno extruido. 
 
Aislantes de polietileno. Pueden ser: 
 
 Láminas normales de polietileno expandido. 
 Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
 
Aislantes de poliuretano. Pueden ser: 
 
 Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 
 Planchas de espuma de poliuretano. 
 
Aislantes de vidrio celular. 
 
Elementos auxiliares: 
 
 Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran 
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adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas 
o planas, fachadas y puentes térmicos. 
 Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación 
del panel de corcho en suelos y paredes. 
 
 Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que 
no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
 
 Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y techos. 
 
 Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento 
de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
 
 Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el 
terreno. 
 
 Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
 
 Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
 
 Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para 
sujeción de placas en falsos techos. 
 
28.3. Condiciones previas 
 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 
Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada imprimación 
que asegure una adherencia óptima. 
 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben 
ser rellenados con un material adecuado. 
 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, 
pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
28.4. Ejecución 
 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 
 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
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interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 
reanudación.  
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque 
a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, 
mediante la necesaria pendiente. 
 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin 
defectos. 
 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando 
una exposición prolongada a la luz solar. 
 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso 
del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme 
y lo haga duradero. 
 
28.5. Control 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 
 
 Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras 
o cuerpos salientes. 
 
 Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
 
 Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure 
una sujeción uniforme y sin defectos. 
 
 Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
 
 Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 
 
28.6. Medición 
 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
28.7. Mantenimiento 
 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si 
se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos 
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ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por 
personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
Artículo 29. Solados y alicatados 
29.1. Solados 
 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 
sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en 
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser 
éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego. 
 
29.2. Alicatados de azulejos 
 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 
contrario por la dirección facultativa. 
 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas 
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo 
ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos, sin 
quebrantos ni desplomes. 
 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 
 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 30. Carpintería de taller 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a 
plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del 
suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la 
puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de 
los cercos se abonará independientemente. 
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30.1. Condiciones técnicas 
 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el 
anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera. 
 
 Resistencia a la acción de la humedad. 
 
 Comprobación del plano de la puerta. 
 
 Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
 
 Resistencia a la penetración dinámica. 
 
 Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
 
 Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
 
 Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
 
 Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de 
refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los 
planos. 
 
 En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas 
sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero. 
 
 Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté 
canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
 
 En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas 
de forma que no permitan el paso del agua. 
 
 Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir 
encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
 
 Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por 
hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
 
30.2. Cercos de madera 
 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje 
en el pavimento. 
 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las 
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las 
plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
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extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
 
 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con 
una protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
 
30.3. Tapajuntas 
 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
Artículo 31. Carpintería metálica 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que 
sufra alabeo o torcedura alguna. 
 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y 
colocación de cercos. 
 
Artículo 32. Pintura 
32.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual 
se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de 
barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 
brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se 
pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de 
humedad y si existen juntas estructurales. 
 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de 
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
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Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo. 
 
32.2. Aplicación de la pintura 
 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con 
aire comprimido) o con rodillos. 
 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o 
jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los 
gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 
atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, 
formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al 
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: Se realizará un lijado de las pequeñas 
adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante. 
 
 Madera: Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 
 
 A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con 
productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que 
queden impregnados los poros. 
 
 Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del 
soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre 
ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
 
 Metales: Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
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     A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior 
al especificado por el fabricante. 
     Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento 
no menor al especificado por el fabricante. 
 
32.3. Medición y abono 
 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la 
medición en la siguiente forma: 
 
 Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada. 
 
 
 Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
 
 Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
Artículo 33. Fontanería y Saneamiento 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 34. Instalación eléctrica 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a 
las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 
 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
 
 Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad 
de los operarios y transeúntes. 
 
 Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 
 
 Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la 
obra, montaje o instalación. 
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34.1. Conductores eléctricos 
 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
 
34.2. Conductores de protección 
 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán 
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este 
respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de energía. La sección 
mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, 
apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
34.3. Identificación de los conductores 
 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 
 Azul claro para el conductor neutro. 
 Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
34.4. Tubos protectores 
 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o 
similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, 
en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas 
de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres 
veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
 
34.5. Cajas de empalme y derivaciones 
 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 
 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 
mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en 
los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
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instrucción ITC-BT-19. 
 
34.6. Aparatos de mando y maniobra 
 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10 000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1 000 voltios. 
 
34.7. Aparatos de protección 
 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su 
capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del 
cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o 
conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material 
aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
Artículo 35. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además el presente Proyecto es acompañado de 
su respectivo Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Artículo 36. Control de la obra 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE. El 
control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 
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3. ANEXOS 
 
ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
1.1. Características generales 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
1.2. Ensayos de control exigibles al hormigón 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
1.3. Ensayos de control exigibles al acero 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
1.4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
 
 
1.5. Cemento 
 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: Se realizarán los 
ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 
 
Durante la marcha de la obra: Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de 
conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez 
cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el 
director de obra, se comprobará al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
1.6. Agua de amasado 
 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían 
las condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de obra se realizarán los ensayos del 
artículo correspondiente de la EHE. 
 
1.7. Áridos 
 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones 
de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la 
práctica y siempre que lo indique el director de obra se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los artículos correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y 
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granulométricas de la EHE. 
 
 
 
ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
2.1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor. A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricante garantizará 
los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
 Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada 
caso establezca la norma UNE correspondiente. 
 
 Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de 
productos fabricados. 
 
 Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 
método de ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE 
correspondiente. 
 
 Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
 Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá 
además exigirse: 
 
 Resistencia a la comprensión. 
 
 Resistencia a la flexión. 
 
 Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
 
 Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
 
 Comportamiento frente a parásitos. 
 
 Comportamiento frente a agentes químicos. 
 
 Comportamiento frente al fuego. 
 
2.2. Control, recepción y ensayos de materiales aislantes 
 
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
 
 El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
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 El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo 
cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
 
 Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
 
2.3. Ejecución 
 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en 
los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa 
dicte durante la ejecución de las obras. 
 
2.3. Obligaciones del constructor 
 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto. 
 
2.4. Obligaciones de la dirección facultativa 
 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del 
CTE. 
 
ANEXO 3. NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
 
3.1. Características básicas exigibles a los materiales 
 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las frecuencias 
preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del material. Podrán exigirse además datos 
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que 
se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
3.2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
 
Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente mediante ensayo, 
pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.3. Presentación, medidas y tolerancias 
 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus 
distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin 
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 
 
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones 
y tolerancias de los mismos. 
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Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se 
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
3.4. Garantía de las características 
 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 
garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los 
productos según el epígrafe anterior. 
 
3.5. Control, recepción y ensayo de los materiales 
 
3.5.1. Suministro de los materiales 
 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y 
el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente 
en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
 
3.5.2. Materiales con sello o marca de calidad 
 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por 
parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta 
norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
 
3.5.3. Composición de las unidades de inspección 
 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 
 
3.5.4. Toma de muestras 
 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos 
de la unidad de inspección sacados al azar. 
 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma 
de ensayo correspondiente. 
 
3.5.5. Normas de ensayo 
 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las normas UNE que la comisión técnica de 
aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
 
 Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 
74040/IV y UNE 74040/V. 
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 Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 
74040/VIII. 
 
 Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
 
 Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
3.6. Laboratorios de ensayos 
 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 
reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente. 
 
ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
4.1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales 
 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos 
de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que 
se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, 
deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en 
un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que 
restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
4.2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al 
fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), 
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), 
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 
señal (P ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad 
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores 
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 
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La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante 
los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 
312/2005. 
 
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten 
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura. 
 
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la 
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada 
tiempo-temperatura. 
 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos 
de fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición 
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al 
fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia 
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo 
las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica 
de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante 
los certificados de ensayo en que se basan. 
 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la administración del estado. 
 
4.3. Instalaciones 
 
4.3.1. Instalaciones propias del edificio 
 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
 
4.3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como a las siguientes normas: UNE 23-
110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
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Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
 
 
 Extintores de agua. 
 Extintores de espuma. 
 Extintores de polvo. 
 Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
 Extintores de hidrocarburos halogenados. 
 Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas: UNE 23-
601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82. 
 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, 
estará consignada en la etiqueta del mismo. 
 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha 
masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 
norma UNE 23-010/76. 
 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
 
 Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
 
 Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-
81. 
 
 Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del 
suelo. 
 
 Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos. 
 
4.4. Condiciones de mantenimiento y uso 
 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado. 
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En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro. 
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 CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
1.1           u    EST.GEOTÉCNICO SOLAR 1836,22 m2                                   
 Estudio geotécnico de solar de 1836,22 m2. consistente en sondeos a rotación con testificación conti-  
 nua,ensayos normativos tipo SPT, ensayos de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para  
 determinar la expansividad y agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la de-  
 formabilidad y realización de ensayos de penetración dinámica superpesada hasta rechazo, incluso  
 emisión del informe.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
1.2           m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 Sup. parcela 1 34,60 53,07 1.836,22 
  ___________________________________________  
 1.836,22 
1.3           m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Zapatas:  
 Zapata Z-1 4 1,50 2,10 0,70 8,82 
 Zapata Z-2 9 1,20 1,80 0,80 15,55 
 Zapata Z-3 12 1,80 3,60 0,85 66,10 
 Zapata Z-4 2 1,40 2,00 0,65 3,64 
 Vigas C.B.2  
 10 3,20 0,40 0,50 6,40 
 6 3,80 0,40 0,50 4,56 
 4 3,35 0,40 0,50 2,68 
 4 3,35 0,40 0,50 2,68 
 2 2,60 0,40 0,50 1,04 
 1 3,00 0,40 0,50 0,60 
 1 2,60 0,40 0,50 0,52 
 1 3,10 0,40 0,50 0,62 
 1 4,30 0,40 0,50 0,86 
 1 3,40 0,40 0,50 0,68 
 Viga ext. valla: 1 175,34 0,30 0,35 18,41 
  ___________________________________________  
 133,16 
1.4           m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Interior de cimientos:  
 Zona de venta: 1 8,90 16,40 0,40 58,38 
 1 4,30 16,40 0,40 28,21 
 2 3,35 1,60 0,40 4,29 
 4 3,20 1,60 0,40 8,19 
 4 0,70 3,35 0,40 3,75 
 8 0,70 3,80 0,40 8,51 
 4 0,70 2,60 0,40 2,91 
 1 3,90 3,00 0,40 4,68 
 1 3,90 1,60 0,40 2,50 
 1 0,70 2,60 0,40 0,73 
  
 Zona de almacenamiento: 1 8,20 16,40 0,40 53,79 
  
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 731 
 
 1 10,00 12,50 0,40 50,00 
 5 3,20 1,60 0,40 10,24 
 1 3,35 1,60 0,40 2,14 
 1 2,50 0,70 0,40 0,70 
 2 0,70 2,50 0,40 1,40 
 1 8,20 2,50 0,40 8,20 
 4 3,00 0,50 0,40 2,40 
 2 3,20 1,60 0,40 4,10 
  
 Resto de la parcela: 1 1.066,61 0,25 266,65 
  ___________________________________________  
 521,77 
1.5           m3   TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km,  
 incluso carga con medios mecánicos. Coef. esponjamiento 10%  
 Excavación en zanjas 1 133,16 1,10 146,48 
 Excavación en vaciado 1 531,89 1,10 585,08 
  ___________________________________________  
 731,56 
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 CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
2.1           m2   CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa 10 cm ESP. MEDIO                  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de  
 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p.  
 de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 Zapatas:  
 Zapata Z-1 4 1,50 2,10 0,10 1,26 
 Zapata Z-2 9 1,20 1,80 0,10 1,94 
 Zapata Z-3 12 1,80 3,60 0,10 7,78 
 Zapata Z-4 2 1,40 2,00 0,10 0,56 
 Vigas C.B.2  
 10 3,20 0,40 0,10 1,28 
 6 3,80 0,40 0,10 0,91 
 4 3,35 0,40 0,10 0,54 
 4 3,35 0,40 0,10 0,54 
 2 2,60 0,40 0,10 0,21 
 1 3,00 0,40 0,10 0,12 
 1 2,60 0,40 0,10 0,10 
 1 3,10 0,40 0,10 0,12 
 1 4,30 0,40 0,10 0,17 
 1 3,40 0,40 0,10 0,14 
 Viga ext. valla: 1 175,34 0,30 0,10 5,26 
  ___________________________________________  
 20,93 
2.2           m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                   
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Zapatas:  
 Zapata Z-1 4 1,50 2,10 0,60 7,56 
 Zapata Z-2 9 1,20 1,80 0,70 13,61 
 Zapata Z-3 12 1,80 3,60 0,75 58,32 
 Zapata Z-4 2 1,40 2,00 0,55 3,08 
 Vigas C.B.2  
 10 3,20 0,40 0,40 5,12 
 6 3,80 0,40 0,40 3,65 
 4 3,35 0,40 0,40 2,14 
 4 3,35 0,40 0,40 2,14 
 2 2,60 0,40 0,40 0,83 
 1 3,00 0,40 0,40 0,48 
 1 2,60 0,40 0,40 0,42 
 1 3,10 0,40 0,40 0,50 
 1 4,30 0,40 0,40 0,69 
 1 3,40 0,40 0,40 0,54 
 Viga ext. valla: 1 175,34 0,30 0,25 13,15 
  ___________________________________________  
 112,23 
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2.3           kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN CIMENT.                     
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 Zapatas Z-1:  
 Superior. Eje x 4 1,50 12,00 11,00 58,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Superior. Eje y 4 2,10 12,00 8,00 59,66 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje x 4 1,50 12,00 11,00 58,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje y 4 2,10 12,00 8,00 59,66 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------  
 Zapatas Z-2:  
 Superior. Eje x 9 1,20 12,00 11,00 105,47 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Superior. Eje y 9 1,80 12,00 7,00 100,68 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje x 9 1,20 12,00 11,00 105,47 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje y 9 1,80 12,00 7,00 100,68 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------  
 Zapatas Z-3:  
 Superior. Eje x 12 1,80 12,00 24,00 460,24 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Superior. Eje y 12 3,60 12,00 12,00 460,24 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje x 12 1,80 12,00 24,00 460,24 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje y 12 3,60 12,00 12,00 460,24 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------  
 Zapatas Z-4:  
 Superior. Eje x 2 1,40 12,00 7,00 17,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Superior. Eje y 2 2,00 12,00 10,00 35,51 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje x 2 1,40 12,00 7,00 17,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje y 2 2,00 12,00 10,00 35,51 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 --------------  
 Barras en vigas C.B.2  
 [N1-N46], [N3-N48], [N38-N44],  
 [N36-N42]  
 Superior. 4 5,30 12,00 2,00 37,64 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 4 5,30 12,00 4,00 75,29 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 --------------  
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 [N45-N46], [N45-N48], [N41-N42],  
 [N41-N44], [N63-N64], [N64-N65]  
 Superior. 6 5,30 12,00 2,00 56,46 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 6 5,30 12,00 4,00 112,93 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ------------------  
 [N1-N6], [N3-N8], [N31-N36],  
 [N33-N38]  
 Superior. 4 5,30 12,00 2,00 37,64 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 4 5,30 12,00 4,00 75,29 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 -------------  
 [N55-N62]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,30 12,00 4,00 18,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 --------------  
 [N18-N63], [N61-N65]  
 Superior. 2 5,30 12,00 2,00 18,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 2 5,30 12,00 4,00 37,64 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 -----------------  
 [N6-N11], [N11-N16], [N16-N21],  
 [N21-N26], [N26-N31]  
 [N8-N13], [N13-N18], [N18-N23], (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N23-N28], [N28-N33]  
 Superior. 10 5,30 12,00 2,00 94,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 10 5,30 12,00 4,00 188,22 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ----------------  
 [N26-N62]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,30 12,00 4,00 18,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ----------------  
 [N42-N55]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,60 12,00 4,00 19,89 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------------  
 [N65]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,30 12,00 4,00 18,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ----------------  
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 [N11]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,60 12,00 4,00 19,89 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------------  
 Estribos en vigas de cimentación:  
 [N1-N46], [N3-N48], [N38-N44], 4 1,33 8,00 13,00 27,29 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N36-N42]  
 [N45-N46], [N45-N48], [N41-N42], 6 1,33 8,00 14,00 44,08 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N41-N44], [N63-N64], [N64-N65]  
 [N1-N6], [N3-N8], [N31-N36], 4 1,33 8,00 13,00 27,29 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N33-N38]  
 [N55-N62] 1 1,33 8,00 11,00 5,77 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N18-N63], [N61-N65] 2 1,33 8,00 10,00 10,50 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N6-N11], [N11-N16], [N16-N21], (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N21-N26], [N26-N31]  
 [N8-N13], [N13-N18], [N18-N23], 10 1,33 8,00 12,00 62,98 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N23-N28], [N28-N33]  
 [N26-N62] 2 1,33 8,00 10,00 10,50 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N42-N55] 2 1,33 8,00 12,00 12,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N65] 1 1,33 8,00 16,00 8,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N11] 1 1,33 8,00 13,00 6,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ------------ (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Barras en vigas valla exterior  
 Superior. 4 175,34 12,00 2,00 1.245,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 4 175,34 12,00 2,00 1.245,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Estribos en vigas valla exterior:  
 4 0,86 8,00 876,70 1.190,01 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
  ___________________________________________  
 7.369,87 
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 CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.1           u    ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 0,70 m PROF. EXC.                     
 Arqueta de paso de 50x50 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L  
 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
3.2           u    ARQUETA DE PASO DE 60X60 cm 0,80 m PROF. EXC.                     
 Arqueta de paso de 60x60 cm y 0,80 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado  
 l50:5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido  
 según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
3.3           m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm DE DIÁMETRO                          
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud  
 terminada.  
 4 6,00 24,00 
  ___________________________________________  
 24,00 
3.4           m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=160 mm                                    
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-  
 ños recogidas en el DB-HS5.  
 C1 1 4,08 4,08 
 C8 1 6,07 6,07 
  ___________________________________________  
 10,15 
3.5           m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm                                    
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-  
 ños recogidas en el DB-HS5.  
 C12 1 4,36 4,36 
 C15 1 5,28 5,28 
  ___________________________________________  
 9,64 
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3.6           m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110 mm                                    
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-  
 ños recogidas en el DB-HS5.  
 C2 1 1,43 1,43 
 C7 1 3,16 3,16 
 C13 1 1,51 1,51 
 C14 1 1,97 1,97 
 C16 1 2,40 2,40 
  ___________________________________________  
 10,47 
3.7           m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=50 mm                                     
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 50 mm. de diáme-  
 tro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor,  
 relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando  
 ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogi-  
 das en el DB-HS5.  
 C3 1 1,60 1,60 
 C9 1 1,51 1,51 
 C17 1 0,94 0,94 
  ___________________________________________  
 4,05 
3.8           m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                     
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de diáme-  
 tro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor,  
 relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando  
 ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogi-  
 das en el DB-HS5.  
 C4 1 1,71 1,71 
 C5 1 1,19 1,19 
 C6 1 1,69 1,69 
 C10 1 1,84 1,84 
 C11 1 2,00 2,00 
 C18 1 2,08 2,08 
 C19 1 0,72 0,72 
 C20 1 1,38 1,38 
  ___________________________________________  
 12,61 
3.9           u    BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm                                        
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso  
 del forjado, con dos entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema  
 de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las ca-  
 nalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tu-  
 bería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
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 CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
4.1           kg  ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN SOPORTES SIMPLES           
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, li-  
 jado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y pie-  
 zas especiales; construido ségun CTE DB SEA. Medido el peso nominal.  
 Pilares:  
 IPE 360 14 6,00 57,10 4.796,40 
 IPE 300 2 6,00 42,10 505,20 
 IPE 220 4 6,75 26,20 707,40 
 2 7,50 26,20 393,00 
 3 5,75 26,20 451,95 
 HE 220 B 2 3,50 71,50 500,50 
  ___________________________________________  
 7.354,45 
4.2           kg  ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN VIGAS                      
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según CTE DB  
 SE-A. Medido el peso nominal.  
 Dinteles:  
 IPE 300 8 10,11 42,20 3.413,14 
 16 5,55 42,20 3.747,36 
 Vigas:  
 IPE 220 15 5,00 26,20 1.965,00 
 Vigas de atado:  
 IPE 180 20 5,00 18,80 1.880,00 
 Vigas de forjado:  
 IPE 220 7 5,00 26,20 917,00 
 Cartelas:  
 IPE 300. Extremos 5 2,06 42,20 434,66 
 IPE 300. Central 5 2,50 42,20 527,50 
 Cruces de San Andrés:  
 Diámetro de 16 mm 16 6,86 1,58 173,42 
 Diámetro de 12 mm 8 7,49 0,89 53,33 
 Correas ZF-160 X 2 16 35,15 4,65 2.615,16 
  ___________________________________________  
 15.726,57 
4.3           kg  ACERO S-275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE                               
 De placa de anclaje de acero S 275 JR,  en perfil plano, de dimensiones especificadas en distintos  
 IPE o HEB, con pernos de acero B 400 S variable, soldadas, centradas, y taladros , totalmente co-  
 locada. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.  
   
 N       LONGITUDANCHO   ESP. mm 
  ________________________________________________________________________  
 Placas:  
 P-1 4 0,40 0,50 25,00 157,00 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 P-2 9 0,30 0,40 15,00 127,17 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 P-3 12 0,40 0,60 22,00 497,38 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 P-4 2 0,40 0,40 15,00 37,68 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 Pernos:  
 P-1 4 6,00 0,60 20,00 35,51 A*B*C*p*((D/1000)/2)^2*7850        
  
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 739 
 
 P-2 9 4,00 0,52 12,00 16,62 A*B*C*p*((D/1000)/2)^2*7850        
  
 P-3 12 6,00 0,75 20,00 133,17 A*B*C*p*((D/1000)/2)^2*7850        
  
 P-4 2 4,00 0,55 20,00 10,85 A*B*C*p*((D/1000)/2)^2*7850        
  
 Cartelas:  
 P-3 12 0,48 0,15 7,00 47,48 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 P-4 2 0,29 0,10 5,00 2,28 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
  ___________________________________________  
 1.065,14 
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 CAPÍTULO 5 CUBIERTAS                                                         
5.1           m2   PANEL PREF. AISLANTE INDUSTRIAL T. SAND. 50 mm                   
 De panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 50 mm de espesor, formado por dos chapas  
 conformadas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster  
 silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3,  
 incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel.  
 Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 2 35,15 9,90 695,97 
 A descontar:  
 Lucernarios -10 1,00 6,90 -69,00 
  ___________________________________________  
 626,97 
5.2           m   LIMATESA DE CHAPA GALVANIZ.                                       
 De limatesa realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 500 mm. de de-  
 sarrollo mínimo, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad y p.p.  
 de costes indirectos, según CT-DB-HS.  
 1 35,15 35,15 
  ___________________________________________  
 35,15 
5.3           m   REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500                                  
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección del paramento vertical  
 externo según lo dispuesto en el CTE-DB-HS, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de  
 estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  medido en verda-  
 dera magnitud.  
 Laterales 2 35,15 70,30 
 Frontales 4 9,90 39,60 
  ___________________________________________  
 109,90 
5.4           m   CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DE 200 mm DE ANCHO                      
 De canalón de drenaje superficial  de chapa galvanizada de 200 mm de ancho. de medidas exterio-  
 res, con pendiente del 0.5%, colocadas en cubierta, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-  
 ño material, montado, y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 35,15 70,30 
  ___________________________________________  
 77,72 
5.5           m   REMATE DE CORONACIÓN CHAPA GALVANIZADA. 0,6 D=500                 
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección de coronación del para-  
 mento vertical externo, con ancho variable de 0,5-1,30 metros, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-  
 ción, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,   
 medido en verdadera magnitud.  
   
 Laterales 2 35,43 70,86 
 Frontales 2 20,58 41,16 
  ___________________________________________  
 112,02 
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5.6           m2   FALDÓN DE PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER                             
 Faldón de placa ondulada de poliéster machihemrado reforzado con fibra de vidrio incoloro y protegido  
 con un recubrimiento de gel-coat, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Lucernarios 10 1,00 6,90 69,00 
  ___________________________________________  
 69,00 
5.7           m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ALUMINIO                            
 De faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 0.7 mm de espesor, incluso  
 p.p. de solapes: accesorios de fijación y juntas de estanquidad: construido según NTE/QTL13. Medi-  
 do en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Petos:  
 2 35,63 2,50 178,15 
 2 20,78 2,50 103,9 
  ___________________________________________  
 282,05 
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 CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
6.1           m2   PLACA CERRAMIENTO ALVEOLAR LC-14                                  
 De placas prefabricadas de hormigón  con acabado de cemento de 14 cm. de espesor, dotado de  
 aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica de 1,25, con acabado de árido normal, colocada  
 en naves mediante elementos de fijación.  
   
 Laterales exterior: 2 35,43 6,00 421,80 
 Frontales exterior: 2 20,58 6,00 246,96 
 A descontar:  
 Puertas.  
 -2 4,00 4,00 -32,00 
 -1 1,10 2,00 -2,20 
 Ventanas.  
 -5 1,20 1,00 -6,00 
  ___________________________________________  
 628,56 
6.2           m2   PANEL SANDWICH DE CÁMARA FRIGORÍFICA DE 0,20 m                   
 Panel sándwich formado por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano unida a dos capas  
 de cobertura exteriores metálicas y no metálicas, de 20 cm de espesor, colocada en naves mediante  
 elementos de fijación.  
   
 Muro sep. almacén-zona venta 1 20,30 6,00 121,80 
 1 10,15 1,50 15,23 
 A descontar:  
 Puerta -1 4,00 4,00 -16,00 
  ___________________________________________  
 121,03 
6.3           m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE CERÁMICO                     
 Fábrica de 20 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x20x20 cm,  
 recibidos con yeso blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
 Tabique sep. zona 1 10,33 3,50 36,155 
 venta-dependencias  
 Tabique sep. zona 1 15,42 4,00 61,68 
 almacenamiento-dependencias  
 A descontar:  
 Puertas -3 1,10 2,00 -6,60 
 -2 0,85 2,00 -3,40 
  ___________________________________________  
 88,03 
6.4           m2   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE 10 cm ESP.                        
 Fabrica de 10 cm de espesor, con ladrillo cerámico hueco de 40x20x10 cm, recibido con yeso blan-  
 co; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
   
   
 Tabiques venta - dependencias: 1 1,36 3,00 4,08 
 1 2,52 3,00 7,56 
 1 1,70 3,00 5,10 
 1 5,13 3,00 15,39 
 1 1,64 3,00 4,92 
 
 Tabiques almacenamiento - 1 2,98 3,00 8,94 
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 dependencias  
 3 5,05 3,00 45,45 
 1 1,69 3,00 5,07 
 A descontar:  
 Puertas -6 0,85 2,00 -10,20 
  ___________________________________________  
 86,31 
6.5           m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA               
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de ladrillo perforado,  
recibidas con mortero de cemento M5 (1:6),con plastificante, y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de 
elementos complementarios de encofrado, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE DB SE-F.  
Medido según la luz libre del hueco.  
  
 Puertas 1 1,60 1,60 
 2 4,50 9,00 
 Ventanas 5 1,70 8,50 
  ___________________________________________  
 19,10 
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 CAPÍTULO 7 FONTANERÍA                                                        
7.1           u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
7.2           u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso lla-  
 ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
7.3           m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, ENTERRADA, 22 mm DIÁM.             
 Canalización de polietileno PE-X, enterrada, de 22 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario,  
 PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 T5 1 12,14 12,14 
  ___________________________________________  
 12,14 
 
7.4           m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 22 mm DIÁM.                        
 Canalización de polietileno PE-X, de 22 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, inclu-  
 so p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
   
 T7 1 1,15 1,15 
 T18 1 0,57 0,57 
 T19 1 4,49 4,49 
 T21 1 0,51 0,51 
 T28 1 2,07 2,07 
 T29 1 1,21 1,21 
 T30 1 0,75 0,75 
 T31 1 1,55 1,55 
 T33 1 1,02 1,02 
  ___________________________________________  
 13,32 
7.5           m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 15 mm DIÁM.                        
 Canalización de polietileno PE-X, de 15 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, inclu-  
 so p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 T9 1 17,39 17,39 
 T11 1 1,22 1,22 
 T13 1 1,20 1,20 
 T15 1 4,01 4,01 
  ___________________________________________  
 23,82 
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7.6           m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 12 mm DIÁM.                        
 Canalización de polietileno PE-X, de 12 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, inclu-  
 so p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 T17 1 4,65 4,65 
 T27 1 0,75 0,75 
 T33 1 0,93 0,93 
 T34 1 0,69 0,69 
 T36 1 4,59 4,59 
 T38 1 0,80 0,80 
  ___________________________________________  
 12,41 
7.7           u    GRIFO MONOMANDO, AGUA FRIA                                        
 Instalación de grifo monomando de una salida solo para el agua fría, de D=3/4", i/p.p. de accesorios  
 de conexión con la tubería. Montado y funcionando.  
 Lavamanos 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 
7.8           u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA C. BLANCO              
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
 Medida la unidad instalada.  
 Inodoros 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 
7.9           u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                     
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos so-  
 portes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados 
 para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación,  
 sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Lavamanos 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 
7.10          u    DESAGÜE DE INODORO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO INTERIOR          
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de diámetro interior, incluso 
 conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 
7.11          u    DESAGÜE DE LAVABO DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO INTERIOR            
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado  
 desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  
 pequeño material y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 
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7.12          u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                  
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro,  
 incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante.  
 Medida la unidad instalada.  
 11 11,00 
  ___________________________________________  
 11,00 
7.13          u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                  
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro,  
 incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante.  
 Medida la unidad instalada.  
 6 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 
 
 
 
7.14          u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (22/25 mm)                         
 Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/4" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño  
 material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    
8.1           u    LUMINARIA DE TECHO DE 570X570X94 mm CON 4 LÁMPARAS X 18 W         
 Luminaria cuadrada de techo de luz reflejada, de 570x570x94 mm, para 4 lámparas fluorescentes de  
 18 W cada una, flujo luminoso de 1400 lm por lámpara y tono de luz blanco cálido, para incrustar en falso techo.  
 Aseos venta: 2 2,00 
 Aseo almacenamiento 2 2,00 
 Despacho adm: 2 2,00 
 Sala de juntas: 3 3,00 
 Despacho dirección: 2 2,00 
  ___________________________________________  
 11,00 
8.2           u    LUMINARIA INDUSTRIAL VAPOR DE MERCURIO 400 W                      
 Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres, etc.) de descarga de vapor de mercurio 400 W, 
 para colgar en estructura, con equipo eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de: alojamiento  
 de equipo en fundición de aluminio, reflector esférico 55 cm de diámetro, en aluminio anodizado, sin cierre de cristal,  
 i/lámpara de vapor de mercurio HME de 400 W, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado. 
 Zona almacenamiento: 10 10,00 
 Zona de venta: 11 11,00 
  ___________________________________________  
 21,00 
8.3           u    LUMINARIA CON 1 LÁMPARA DE 75 W                                   
 Luminaria con una lámpara 75 W, con flujo luminoso de 950 lm lámpara y tono de luz día.  
 Aseo venta: 8 8,00 
 Aseo almacenamiento 2 2,00 
  ___________________________________________  
 10,00 
8.4           u    LUMINARIA EXTERIOR CON LÁMPARA DE 150 W                           
 Brazo mural de 1,00 m de saliente para iluminación de calles, con luminaria cerrada con lámpara de  
 descarga de 150 W de sodio alta presión, STR-154/CC-L de carandini para viales de 8 m de calza-  
 da separadas a una distancia máxima de 25 m, compuesta de: brazo en tubo de acero de 33 mm de  
 diámetro, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor galvanizado, luminaria sin carcasa con  
 reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbo-  
 nato, acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/lámpara de sodio de alta pre-  
 sión de 150 W, portalámparas, anclaje a pared, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material  
 y conexionado.  
 Zona exterior: 10 10,00 
  ___________________________________________  
 10,00 
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8.5           u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 250 lm                    
 Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y conductores rígidos de cobre  
 aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido Aparato de emergencia fluorescente de superficie  
 de 250 lm. superficie máxima que cubre 60 m2 , grado de protección IP443, con base antichoque y difusor  
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas 
recargables, alimentación a 230V. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., 
y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y  
 conexionado.  
 Zona de almacenamiento: 6 6,00 
 Zona de venta: 7 7,00 
 Aseo de venta 5 5,00 
 Dependencias almacenamiento 6 6,00 
  ___________________________________________  
 24,00 
8.6           u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
 De acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada  
 según Normas e instrucciones de la compañía suministradora; incluso ayudas de Albañilería, medida  
 la unidad instalada.      
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
8.7           u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                        
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 100 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 100 A de 
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto  
 de puesta a tierra, pequeño material,montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de 
 la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
8.8           m   LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ACOMETIDA 4X25 mm2 Al               
 Línea general de alimentación, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores de 25 mm2 de  
 sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 1 14,00 14,00 
  ___________________________________________  
 14,00 
8.9           m   LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                     
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 35 mm2 y uno  
 de 16 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 110 mm de diámetro, 
 incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.
 Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 1 0,50 0,50 
  ___________________________________________  
 0,50 
 
 
 
8.10          m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA CON CABLE                         
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 Derivación individual instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 6 mm2 de sección nominal, empotrada  
 y aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería;  
 construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la  
 centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.  
 1 3,80 3,80 
  ___________________________________________  
 3,80 
8.11          u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO DE 25 A                            
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 25 A de intensidad nominal, con palanca para  
 accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la  
 unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
8.12          u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A/30 mA                              
 De interruptor diferencial tetrapolar IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instala-  
 do según REBT. Medida la unidad instalada.  
 9 9,00 
  ___________________________________________  
 9,00 
8.13          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 25 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
8.14          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 20 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 
8.15          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 25 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
8.16          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 20 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
  ___________________________________________  
 7,00 
8.17          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 16 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 
8.18          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 10 A                                
  
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 750 
 
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 11 11,00 
  ___________________________________________  
 11,00 
8.19          m   LINEA 2 COND. 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                              
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de sección nomi-  
 nal, empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 AA2 1 16,00 16,00 
 CB1 1 21,50 21,50 
 AAEXT2 1 66,00 66,00 
 CC1 1 24,00 24,00 
 AFA1 1 18,00 18,00 
 Subcuadro B:  
 CE1 1 8,50 8,50 
 CG1 1 10,00 10,00 
 BA3 1 18,50 18,50 
 BC1 1 21,50 21,50 
 CH1 1 12,50 12,50 
  ___________________________________________  
 216,50 
8.20          m   LINEA 2 COND. 2 x 1.5 + TT x 1,5 mm2                              
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm2. de sección nomi-  
 nal, empotrado en un tubo de D=16 mm, ncluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 AA1 1 17,00 17,00 
 AAE1 1 62,50 62,50 
 AAEXT1 1 19,50 19,50 
 AAE2 1 26,00 26,00 
 AA3 1 20,50 20,50 
 AB1 1 35,00 35,00 
 Subcuadro B:  
 BA 1 1 25,50 25,50 
 AB1 1 79,00 79,00 
 BA2 1 19,50 19,50 
 AB2 1 19,00 19,00 
 BB1 1 20,00 20,00 
  ___________________________________________  
 343,50 
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8.21          m   LINEA 2 COND. 2 x 4 + TT x 4 mm2                                  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 4 + TT x 4 mm2. de sección nominal,  
 empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 CA1 1 69,00 69,00 
 CD1 1 79,50 79,50 
 CF1 1 17,50 17,50 
  ___________________________________________  
 166,00 
 
8.22          m   LINEA 2 COND. 2 x 6 + TT x 6 mm2                                  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 6 + TT x 6 mm2. de sección nominal,  
 empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 AFB1 1 43,50 43,50 
  ___________________________________________  
 43,50 
8.23          u    TOMA DE CORRIENTE 2P+T                                            
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2  
 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos  
 de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
   
 Zona de venta 11 11,00 
 Aseo venta 2 2,00 
 Almacén de limpieza 2 2,00 
 Motor de puerta 3 3,00 
 Zona de almacenamiento 11 11,00 
 Despacho dirección 2 2,00 
 Despacho de administración 2 2,00 
 Sala de juntas 4 4,00 
 Aseo almacenamiento 2 2,00 
  ___________________________________________  
 39,00 
8.24          u    ARMARIO CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN                            
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje  
 superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones, construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
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 CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS                                                    
9.1           m2   GUARNECIDO MAESTREADO  Y ENLUCIDO CON YESO                        
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 20 y 10 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y coloca-  
 ción de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.  
 Exterior aseo venta  
 1 5,33 3,00 15,99 
 1 4,99 3,00 14,97 
 Exterior dependencias  
 almacenamiento  
 1 5,25 4,00 21,00 
 1 10,17 4,00 40,68 
 Interior dependencias almacenamiento  
 4 2,98 3,00 35,76 
 2 2,95 3,00 17,70 
 2 2,00 3,00 12,00 
 2 3,00 3,00 18,00 
 2 5,05 3,00 30,30 
 A descontar:  
 Puertas. -3 1,10 2,00 -6,60 
 -1 4,00 4,00 -16,00 
 Ventanas -2 1,20 1,00 -2,40 
  ___________________________________________  
 181,40 
9.2           m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 50 x 50 P.V.                                
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 50 x 50 cm. sus-  
 pendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angula-  
 res de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios.  
 Aseo venta  
 Recibidor aseo 1 1,36 2,51 3,41 
 1 1,70 3,57 6,07 
 Baño femenino 1 1,64 1,87 3,07 
 Baño minusválidos 1 1,64 3,16 5,18 
 Almacén de limpieza 1 1,26 2,52 3,18 
 Baño masculino 1 1,46 1,70 2,48 
 ---------  
 Dependencias almacenamiento  
 Despacho dirección 1 2,98 2,95 8,79 
 Despacho administración 1 2,98 2,00 5,96 
 Sala de juntas 1 3,00 5,05 15,15 
 Recibidor aseo 1 2,01 5,05 10,15 
 Baño femenino y minusválidos 1 1,69 3,16 5,34 
 Baño masculino 1 1,69 1,79 3,03 
  ___________________________________________  
 71,81 
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9.3           m2   ENFOSCADO, MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO                         
 m2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir ali-  
 catado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 Aseo venta  
 1 1,80 3,00 5,40 
 1 3,05 3,00 9,15 
 1 2,51 3,00 7,53 
 1 3,57 3,00 10,71 
 2 2,52 3,00 15,12 
 2 1,26 3,00 7,56 
 3 1,70 3,00 15,30 
 2 1,87 3,00 11,22 
 4 1,64 3,00 19,68 
 2 3,16 3,00 18,96 
 Aseo almacenamiento  
 2 5,05 3,00 30,30 
 2 2,10 3,00 12,60 
 4 1,69 3,00 20,28 
 2 1,79 3,00 10,74 
 2 3,16 3,00 18,96 
 A descontar:  
 Puertas -2 1,10 2,00 -4,40 
 -6 0,85 2,00 -10,20 
 Ventanas -3 1,20 1,00 -3,60 
  ___________________________________________  
 195,31 
9.4           m2   ALICATADO DE AZULEJOS 15X15 cm                                   
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-40), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-  
 do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido superficie ejecutada. Segun  
 RC-08.  
 Aseo venta  
 1 1,80 3,00 5,40 
 1 3,05 3,00 9,15 
 1 2,51 3,00 7,53 
 1 3,57 3,00 10,71 
 2 2,52 3,00 15,12 
 2 1,26 3,00 7,56 
 3 1,70 3,00 15,30 
 2 1,87 3,00 11,22 
 4 1,64 3,00 19,68 
 2 3,16 3,00 18,96 
 Aseo almacenamiento  
 2 5,05 3,00 30,30 
 2 2,10 3,00 12,60 
 4 1,69 3,00 20,28 
 2 1,79 3,00 10,74 
 2 3,16 3,00 18,96 
 A descontar:  
 Puertas -2 1,10 2,00 -4,40 
 -6 0,85 2,00 -10,20 
 Ventanas -3 1,20 1,00 -3,60 
  ___________________________________________  
 231,71 
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9.5           m2   ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm ESP.                 
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero  
 de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo  
 de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.  
 1 2,25 1,15 2,59 
 1 4,80 1,15 5,52 
  ___________________________________________  
 8,11 
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 CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS                                    
10.1          kg  ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS B 400 S                           
 Acero en mallas electrosoldadas fabricadas con alambres corrugados B 400 S de 8 mm de diámetro  
 para elementos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según ins-  
 trucción EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 Solera: 1 554 8 13 2.842 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
  ___________________________________________  
 2.842,00 
10.2          m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/40/IIa                                
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Nave: 1 554,13 0,10 55,41 
  ___________________________________________  
 55,41 
10.3          m3   RELLENO GRAVA GRUESA                                              
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Nave: 1 554,13 0,20 110,83 
  ___________________________________________  
 110,83 
10.4          m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/la                                            
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de  
 10 cm de espesor mínimo, , en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra,  
 incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. 
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Nave: 1 554,13 0,10 55,41 
  ___________________________________________  
 55,41 
10.5          m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI. 30+5 B60.CER                                
 Forjado 30+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm.  
 entre ejes, bovedilla cerámica. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,  
 consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x20  
 A Ø 6 B 400 S 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.   
 FORJ.INT.NAVE 1 10,17 5,25 53,39 
  ___________________________________________  
 53,39 
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10.6          m2   SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD                                   
 Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con  
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según  
 RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Aseo venta  
 Recibidor aseo 1 1,36 2,51 3,41 
 1 1,70 3,57 6,07 
 Baño femenino 1 1,64 1,87 3,07 
 Baño minusvalidos 1 1,64 3,16 5,18 
 Almacén de limpieza 1 1,26 2,52 3,18 
 Baño masculino 1 1,46 1,70 2,48 
 ---------  
 Dependencias almacenamiento  
 Despacho dirección 1 2,98 2,95 8,79 
 Despacho administración 1 2,98 2,00 5,96 
 Sala de juntas 1 3,00 5,05 15,15 
 Recibidor aseo 1 2,01 5,05 10,15 
 Baño femenino y minusválidos 1 1,69 3,16 5,34 
 Baño masculino 1 1,69 1,79 3,03 
  ___________________________________________  
 71,81 
10.7          m2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I               
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM-20/B/20/I fabri-  
 cado en central y vertido desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base existente y capa de rodadura de  
 mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvo-
 reado manualmente sobre el hormigón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del
 hormigón, fratasado mecánico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de las juntas de retracción con  
 disco de diamante, incluso pintura.  
 Zona de venta: 1 277,30 277,30 
 Zona de almacenamiento 1 352,10 352,10 
  ___________________________________________  
 629,40 
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 CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
11.1          u    EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO 21A-113B                       
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 
11.2          u    PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA                         
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rómpase en caso de incendio",  
 pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones;  
 instalado según CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 
11.3          u    SEÑAL LUMINISCENTE INDICADORA  DE EXTINTOR PORTÁTIL               
 Señal luminiscente indicadora de la presencia de un extintor portátil en ese punto.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 
 
 
 
11.4          u    SEÑAL LUMINISCENTE DIRECCIÓN EVAC.                                
 Señal luminiscente indicadora de la dirección de evacuación.  
 11 11,00 
  ___________________________________________  
 11,00 
11.5          u    SEÑAL LUMINISCENTE SALIDA.                                        
 Señal luminiscente indicadora de la salida.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
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 CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                       
12.1          u    AIRE ACONDICIONADO                                                
 Climatizadora de pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA  
 MOD. RAS-18, consumo eléctrico 1,92/1,80 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima 2 m,  
 dimensiones 30 x 99 x 20 cm, la unidad interior y 55 x 83 x 30 la exterior, con diferencia máxima  
 de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 25 dB, tubería de líquido y gas de 1/4“, por condensa-  
 ción por aire frío de 4 300 frig · h-1 y calor de 4 700 kcal· h-1 con batería de condensación, compre-  
 sor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con  
 protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibrato-  
 rios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco,  
 recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente  
 instalado S/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
12.2          u    AIREADOR ACÚST. AUTORREG. POLIESTIRENO                            
 Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un  
 caudal de entre 22-45 m3/h, para colocar en huecos de 2000x300 mm., i/p.p. de piezas de remate,  
 instalado, homologado, según CTE DB HS3.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 
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 CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO                                          
13.1          u    PUERTA ENROLLABLE SECCIONAL 4,00 x 4,00 m  AUT.                   
 Puerta enrrollable seccional de 4,00 x 4,00 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6  
 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con  
 tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado,  
 operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con compo-  
 nentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distan-  
 cia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su  
 funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir  
 ayudas de albañilería, ni electricidad).  
 Puerta P1 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
13.2          m   PUERTA DE PASO MADERA PINO                                        
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino, formada por: precerco de pino  
 de 70x30 mm. con garras de fijacion; cerco de 70x40 mm. tapajuntas de 60x15 mm. y hoja prefabri-  
 cada normalizada de 35 mm., canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con  
 pomo o manivela, en laton de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera de precerco.  
   
 Puerta P3 3 1,10 2,00 6,60 
 Puerta P4 8 0,85 2,00 13,60 
  ___________________________________________  
 20,20 
13.3          u    PUERTA HOJA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO                           
 De puerta de aluminio lacado, con una hoja ciega abatible, formada por precerco con garras de fija-  
 ción, cerco, tapajuntas y hoja prefabricada de 110cm de ancho normalizada de 60 mm,   
 canteada por dos cantos; herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, incluso col-  
 gado.  
 Puerta P2 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
13.4          m   VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO                              
 De ventana de dos hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de  
 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras; lacado en color según normas GSB,   
 espesor mínimo 60 micras, tipo III, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado  
 con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  
 seguridad y p.p. de sellado de juntas con masillas elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Ventanas:  
 V1 5 1,20 1,00 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 
13.5          m   REJA TUB.ACERO ADORN.20x20x1,5mm                                  
 Reja metálica para pintar realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., coloca-  
 dos verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm.   
 separados 1 metro como máximo con adornos intermedios de redondo de 8 mm. y garras para recibido a obra, 
 elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 Rejas:  
 R1 5 1,20 1,00 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 
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13.6          u    EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OFICINAS                                  
 Unidad compuesta por conjunto de mobiliario y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de  
 la actividad, tal como mobiliario, utensilios y material de oficinas: mesas, sillas, estanterías... Medida  
 la unidad terminada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
13.7          u    ESTANTERÍA CARGAS PALETIZADAS                                     
 Estantería de acero alta calidad para cargas paletizadas de cinco niveles y una altura de 1000mm.  
 1950 kg de capacidad de carga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables,   
 largueros y tornillería, protección de bastidor, protección lateral y tope de paleta.  
 38 38,00 
  ___________________________________________  
 38,00 
13.8          u    ESTANTERÍA PARA LA ZONA DE VENTA                                  
Estantería de acero alta calidad, de 3 niveles y una altura de 750 mm. 1000 kg de capacidad de carga por cada nivel. Incluye 
bastidores atornillables, largueros y tornillería, protección de bastidor, protección lateral y tope de paleta.  
 6 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 
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 CAPÍTULO 14 VIDRIOS                                                           
14.1          m2   ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE                                  
 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo, cortes y colocación de junquillos; construido  
 según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.  
 V1: 5 1,20 1,02 6,12 
  ___________________________________________  
 6,12 
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 CAPÍTULO 15 PINTURA                                                           
15.1          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                      
 Pintura plástica sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación, plastecido, 
 lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 Puertas P3 3 1,10 2,00 2,00 13,20 
 Puerta P4 8 0,85 2,00 2,00 27,20 
  ___________________________________________  
 40,40 
15.2          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES           
 Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.  
 Medida lasuperficie ejecutada.  
 Paredes:  
 1 5,33 3,00 15,99 
 1 4,99 3,00 14,97 
 1 20,30 6,00 121,80 
 1 14,97 6,00 89,82 
 1 5,25 4,00 21,00 
 1 10,17 4,00 40,68 
 2 2,00 3,00 12,00 
 4 2,98 3,00 35,76 
 2 2,95 3,00 17,70 
 2 3,00 3,00 18,00 
 2 5,05 3,00 30,30 
 A descontar.  
 Puertas: 3 1,10 2,00 6,60 
 2 0,85 2,00 3,40 
 Ventanas: 2 1,20 1,00 2,40 
  ___________________________________________  
 430,42 
15.3          m2   PINTURA SOBRE CERRAJERÍA                                          
 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de oxidos, imprimación  
 anticorrosiva y dos manos de color; según NTE/RPE-35. Medida tres caras.  
 Rejas:  
 R1 5 1,20 1,00 3,00 18,00 
  ___________________________________________  
 18,00 
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 CAPÍTULO 16 COMPLEMENTOS                                                      
16.1          u    MATERIALES AUXILIARES                                             
 Materiales auxiliares no contemplados en otras partidas como ordenadores, cajas registradoras, foto-  
 copiadoras, impresoras...  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
 
16.2          u    TUBO DE ACERO INOXIDABLE                                          
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 0,80 m de longitud en formación de agarrador para cuarto  
 de baño de minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de  
 material complementario y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 
  ___________________________________________  
 4,00 
 
16.3          u    SECAMANOS AUTOMÁTICO                                              
 De secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador  
 de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 1100 W, con relé térmico de protección y un  
 caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 
16.4          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  
 seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN                                                      
17.1          m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 20 x 20 cm de sección, asentado sobre base de  
 hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 2 34,60 69,20 
 2 53,07 106,14 
  ___________________________________________  
 175,34 
17.2          m2   CALZADA ASFÁLTICA                                                 
 Calzada formada por: base de mezcla de zahorra natural y artificial de 15 cm de espesor, recebo  
 con finos del mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y pavimento con dos capas de hormigón 
 asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 10 cm de espesor cada una, incluso compactado de la distintas 
 capas con medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.  
 1 1.030,85 1.030,85 
  ___________________________________________  
 1.030,85 
17.3          m   MARCA VIAL DE 10 cm                                               
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas  
 de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3  
 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.  
 Aparcamientos coches 13 3,00 39,00 
 Aparcamientos camiones 4 8,00 32,00 
 Carga y descarga 3 4,00 12,00 
  ___________________________________________  
 83,00 
 
 
 
17.4          m2   SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN                                   
 Solado con baldosas de hormigón 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso  
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Acera:  
 2 37,43 1,00 74,86 
 2 22,58 1,00 45,16 
  ___________________________________________  
 120,02 
 
17.5         m   CERRAMIENTO EXTERIOR PARCELA                                      
 De cerramiento realizado con 0,60 m de fábrica de bloque visto tipo split a color, mallazo pintado, tubo galvanizado  
 de 60.4 mm además de pilares de 40 x 40 cm con módulos de hormigón visto tipo split a color cada 12 metros.  
 Totalmente instalada y pintada.p.p. de costes indirectos. Medida por unidad lineal realizada.  
   
 1 183,34 183,34 
  ___________________________________________  
 183,34 
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17.6          u    PAPELERA PÚBLICA PVC                                              
 De papelera pública construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante;  
 incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.  
 Zona aparcamiento y accesos 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
17.7         m2   PUERTA CANCELA CORREDERA                                          
 Cancela de acceso compuesta por mallazo de 15 cm y chapa pegaso, incluso marco en perfil cua-  
 drado hueco de 12 cm. Incluye elementos de fijación, cierre y patines. Instalada.  
 Puertas acceso parcela 2 5,00 2,00 20,00 
  ___________________________________________  
 20,00 
17.8         u    POSTE METÁLICO PARA PROTECCIÓN DE PEATONES                        
 Poste metálico hueco de 100mm de diámetro, 5mm de espesor y 1m de altura en acero galvanizado  
 Incluso fijación y puesta en posición.  
   
 46 46,00 
  ___________________________________________  
 46,00 
17.9         u    SEÑAL CIRCULAR                                                    
 De señal de "Paso de vehículos solo autorizados", reflectante circular D=60 cm., i/p.p. poste galva-  
 nizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Medida la unidad colocada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.1          u    ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN                                       
 Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medida del  
 asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia de 3 probetas  
 cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión en laboratorio homologado  
 según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
18.2          u    ENSAYO COMPLETO EN BARRA  ACERO                                   
 Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según EHE-08, para determinar:  
 sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado,  
 según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, según  
 UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
18.3          u    CONTROL SOLDADURAS/ EXAMEN VISUAL                                 
 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE-EN 970.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 19 PLAN DE RESIDUOS                                                  
19.1          u    PLAN DE RESIDUOS                                                  
 De plan de residuos en concepto de alquiler de contenedores durante el plazo de construcción de la  
 actividad, gastos de transporte necesarios y gastos de gestión.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 20 MAQUINARIA                                                        
20.1          u    VEHICULO DISTRIBUCION CAMIÓN IVECO                                
 Camión IVECO Eurocargo de modelo 170E22 ideal para uso como vehículo de distribución de grandes cargas,  
 con una capacidad de carga máxima de 4.0000 kg, cilindrada de 5880 cm3, motorización diésel de una  
 potencia máxima de 210 CV con tracción delantera.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
20.2          u    CARRETILLA ELEVADORA TK3000                                       
 Carretilla elevadora TK300 con un peso propio 4.980 kg de una capacidad de carga de 3.000 kg, altura de elevación  
 de hasta 6 m. Clasificada como carretilla eléctrica de conducción sentada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
20.3          u    TRANSPALETA MANUAL HPT3 LONG 1500                                 
 Transpaleta  HPT3 LONG 1500 de accionamiento manual ayudado por una bomba hidráulica. Capacidad de  
 carga de 3.000 kg. Ruedas de poliuretano de baja resistencia a la rodadura.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
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CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
1.1           u    EST.GEOTÉCNICO SOLAR 1836,22 m2                                  1.800,00 
 Estudio geotécnico de solar de 1836,22 m2. consistente en sondeos a rotación con testificación  
 continua,ensayos normativos tipo SPT, ensayos de laboratorio para clasificar e identificar el sue-  
 lo, para determinar la expansividad y agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admi-  
 sible y la deformabilidad y realización de ensayos de penetración dinámica superpesada hasta  
 rechazo, incluso emisión del informe.  
 MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
1.2           m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             0,43 
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero  
 de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.3           m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       5,45 
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medida en perfil natural.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
1.4           m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA              1,09 
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, in-  
 cluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
1.5           m3   TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS           4,32 
 Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10  
 km, incluso carga con medios mecánicos. Coef. esponjamiento 10%  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
2.1           m2   CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa 10 cm ESP. MEDIO                 11,90 
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2.2           m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                   77,04 
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vi-  
 brado y curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
  
2.3           kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN CIMENT.                    1,16 
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-  
 cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido en peso nominal.  
 UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.1           u    ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 0,70 m PROF. EXC.                    120,64 
 Arqueta de paso de 50x50 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla  
 de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil lami-  
 nado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras, relleno y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad  
 terminada.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
3.2           u    ARQUETA DE PASO DE 60X60 cm 0,80 m PROF. EXC.                    147,99 
 Arqueta de paso de 60x60 cm y 0,80 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla  
 de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil lami-  
 nado l50:5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno;  
 construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
3.3           m    BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm DE DIÁMETRO                         10,20 
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de  
 forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5. Medida la  
 longitud terminada.  
 DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
3.4           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=160 mm                                   15,75 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de  
 diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de  
 esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de coloca-  
 ción y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
3.5           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm                                   14,82 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de  
 diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de  
 esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de coloca-  
 ción y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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3.6           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110 mm                                   13,60 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de  
 diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de  
 esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de coloca-  
 ción y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 TRECE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
3.7           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=50 mm                                    12,71 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 50 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de es-  
 peror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de coloca-  
 ción y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
3.8           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                    13,39 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de es-  
 peror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de coloca-  
 ción y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
3.9           u    BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm                                       25,86 
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grue-  
 so del forjado, con dos entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con  
 sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexiona-  
 do de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del  
 inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 777 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
4.1           kg   ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN SOPORTES SIMPLES          1,54 
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y monta-  
 je, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos  
 y piezas especiales; construido según CTE DB SEA. Medido el peso nominal.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
4.2           kg   ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN VIGAS                     1,54 
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso cor-  
 te y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de  
 soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según  
 CTE DB SE-A. Medido el peso nominal.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
4.3           kg   ACERO S-275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE                              2,43 
 De placa de anclaje de acero S 275 JR,  en perfil plano, de dimensiones especificadas en distin-  
 tos IPE o HEB, con pernos de acero B 400 S variable, soldadas, centradas, y taladros , total-  
 mente colocada. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.  
   
 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 CUBIERTAS                                                         
5.1           m2   PANEL PREF. AISLANTE INDUSTRIAL T. SAND. 50 mm                   29,71 
 De panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 50 mm de espesor, formado por dos  
 chapas conformadas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster 
 silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3,  
 incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel.  
 Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
5.2           m    LIMATESA DE CHAPA GALVANIZ.                                      7,41 
 De limatesa realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 500 mm. de  
 desarrollo mínimo, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad y  
 p.p. de costes indirectos, según CT-DB-HS.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.3           m    REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500                                 9,62 
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas  
 caras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección del paramento  
 vertical externo según lo dispuesto en el CTE-DB-HS, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  me-  
 dido en verdadera magnitud.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.4           m    CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DE 200 mm DE ANCHO                     60,54 
 De canalón de drenaje superficial  de chapa galvanizada de 200 mm de ancho. de medidas exte-  
 riores, con pendiente del 0.5%, colocadas en cubierta, incluso con p.p. de piezas especiales y  
 pequeño material, montado, y con p.p. de medios auxiliares.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
5.5           m    REMATE DE CORONACIÓN CHAPA GALVANIZADA. 0,6 D=500                12,36 
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas  
 caras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección de coronación del  
 paramento vertical externo, con ancho variable de 0,5-1,30 metros, i/p.p. de solapes, accesorios  
 de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de segu-  
 ridad,  medido en verdadera magnitud.  
   
 DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
5.6           m2   FALDÓN DE PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER                            24,96 
 Faldón de placa ondulada de poliéster machihemrado reforzado con fibra de vidrio incoloro y pro-  
 tegido con un recubrimiento de gel-coat, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 
 CÉNTIMOS 
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5.7           m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ALUMINIO                           30,08 
 De faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 0.7 mm de espesor, inclu-  
 so p.p. de solpes: accesorios de fijación y juntas de estanquidad: construido según NTE/QTL13.  
 Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 TREINTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
6.1           m2   PLACA CERRAMIENTO ALVEOLAR LC-14                                 49,85 
 De placas prefabricadas de hormigón con acabado de cemento de 14 cm. de espesor, dotado de  
 aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica de 1,25, con acabado de árido normal, co-  
 locada en naves mediante elementos de fijación.  
   
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
6.2           m2   PANEL SANDWICH DE CÁMARA FRIGORÍFICA DE 0,20 m                   21,77 
 Panel sándwich formado por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano unida a dos ca-  
 pas de cobertura exteriores metálicas y no metálicas, de 20 cm de espesor, colocada en naves  
 mediante elementos de fijación.  
   
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
6.3           m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE CERÁMICO                    15,26 
 Fábrica de 20 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x20x20  
 cm, recibidos con yeso blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos. 
 QUINCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
6.4           m2   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE 10 cm ESP.                       7,99 
 Fabrica de 10 cm de espesor, con ladrillo cerámico hueco de 40x20x10 cm, recibido con yeso  
 blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
   
   
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
6.5           m    DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA              77,99 
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de  
 ladrillo perforado, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6),con plastificante, y hormigón arma-  
 do con 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado, avitola-  
 do de juntas y limpieza de paramentos; según CTE DB SE-F. Medido según la luz libre del hue-  
 co.  
   
 SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 FONTANERÍA                                                        
7.1           u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                  494,05 
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de  
 diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y nor-  
 mas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
  
 CINCO CÉNTIMOS  
7.2           u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                               320,54 
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso  
 llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material,  
 conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía  
 suministradora. Medida la unidad instalada.  
 TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
7.3           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, ENTERRADA, 22 mm DIÁM.            27,60 
 Canalización de polietileno PE-X, enterrada, de 22 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario,  
 PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada se-  
 gún CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
7.4           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 22 mm DIÁM.                       26,05 
 Canalización de polietileno PE-X, de 22 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10,  
 incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
   
 VEINTISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
7.5           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 15 mm DIÁM.                       24,54 
 Canalización de polietileno PE-X, de 15 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10,  
 incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
7.6           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 12 mm DIÁM.                       24,54 
 Canalización de polietileno PE-X, de 12 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10,  
 incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
7.7           u    GRIFO MONOMANDO, AGUA FRIA                                       11,02 
 Instalacion de grifo monomando de una salida solo para el agua fría, de D=3/4", i/p.p. de acceso-  
 rios de conexión con la tubería. Montado y funcionando.  
 ONCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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7.8           u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA C. BLANCO             159,21 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-  
 tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido  
 según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad instalada.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN
  
 CÉNTIMOS  
7.9           u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                    57,90 
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos  
 soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, 
 construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad instalada.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
  
7.10          u    DESAGÜE DE INODORO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO INTERIOR         29,06 
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de diámetro inte-  
 rior, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
7.11          u    DESAGÜE DE LAVABO DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO INTERIOR           17,82 
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 40 mm de diámetro interior, insta-  
 lado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  
 pequeño materialy ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
7.12          u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                 17,90 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de  
 diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante.  
 Medida la unidad instalada.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
7.13          u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                 14,82 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diá-  
 metro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante.  
 Medida la unidad instalada.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
7.14          u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (22/25 mm)                        16,72 
 Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/4" (22/25 mm) de diámetro, incluso peque-  
 ño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                             
8.1           u    LUMINARIA DE TECHO DE 570X570X94 mm CON 4 LÁMPARAS X 18 W        66,23 
 Luminaria cuadrada de techo de luz reflejada, de 570x570x94 mm, para 4 lámparas fluorescentes  
 de 18 W cada una, flujo luminoso de 1400 lm por lámpara y tono de luz blanco cálido, para incrustar en falso techo.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
  
8.2           u    LUMINARIA INDUSTRIAL VAPOR DE MERCURIO 400 W                     151,79 
 Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres, etc.) de descarga de vapor de  
 mercurio 400 W, para colgar en estructura, con equipo eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de:  
 alojamiento de equipo en fundición de aluminio, reflector esférico 55 cm de diámetro, en aluminio anodizado,  
 sin cierre de cristal, i/lámpara de vapor de mercurio HME de 400 W, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño mate-  
 rial y conexionado.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
8.3           u    LUMINARIA CON 1 LÁMPARA DE 75 W                                  23,19 
 Luminaria con una lámpara 75 W, con flujo luminoso de 950 lm lámpara y tono de luz día.  
 VEINTITRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
8.4           u    LUMINARIA EXTERIOR CON LÁMPARA DE 150 W                          80,66 
 Brazo mural de 1,00 m de saliente para iluminación de calles, con luminaria cerrada con lámpara  
 de descarga de 150 W de sodio alta presión, STR-154/CC-L de carandini para viales de 8 m de  
 calzada separadas a una distancia máxima de 25 m, compuesta de: brazo en tubo de acero de  
 33 mm de diámetro, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor galvanizado, luminaria  
 sin carcasa con reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado,  
 cierre de policarbonato, acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/lámpara  
 de sodio de alta presión de 150 W, portalámparas, anclaje a pared, puesta a tierra, replanteo,  
 montaje, pequeño material y conexionado.  
 OCHENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
8.5           u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 250 lm                   68,66 
 Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y conductores  
 rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido Aparato de  
 emergencia fluorescente de superficie de 250 lm. superficie máxima que cubre 60 m2 , grado de  
 protección IP443, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato  
 en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a  
 230V. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones  
 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización re-  
 planteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
8.6           u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                        520,00 
 De acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realiza-  
 da según Normas e instrucciones de la compañíaa suministradora; incluso ayudas de Albañilería,  
 medida la unidad instalada.      
 QUINIENTOS VEINTE  EUROS 
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8.7           u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                       180,82 
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 100 A, construida con material aislan-  
 te autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 100 A de intensidad nomi-  
 nal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra,  
 pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministrado-  
 ra. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
8.8           m    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ACOMETIDA 4X25 mm2 Al              27,36 
 Línea general de alimentación, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores de 25 mm2  
 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la com-  
 pañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la  
 centralización de contadores.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
8.9           m    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                    29,52 
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 35 mm2 y  
 uno de 16 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 110 mm de diámetro,  
 incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construido según REBT y normas de la compañía suministrado-
 ra. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
  
 CÉNTIMOS  
8.10          m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA CON CABLE                        6,88 
 Derivación individual instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 6 mm2 de sección  
 nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  
 ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada  
 desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
8.11          u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO DE 25 A                           113,52 
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 25 A de intensidad nominal, con palanca  
 para accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
8.12          u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A/30 mA                             124,76 
 De interruptor diferencial tetrapolar IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad,  
 instalado según REBT. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
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8.13          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 25 A                               68,56 
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido se-  
 gún CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS 
8.14          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 20 A                               61,26 
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, construido se-  
 gún CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 SESENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
  
8.15          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 25 A                               25,26 
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
8.16          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 20 A                               25,26 
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
8.17          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 16 A                               25,26 
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
8.18          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 10 A                               22,43 
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
8.19          m    LINEA 2 COND. 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                             3,36 
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de sección no-  
 minal, empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañi-  
 lería. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el  
 cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
8.20          m    LINEA 2 COND. 2 x 1.5 + TT x 1,5 mm2                             3,14 
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm2. de sección no-  
 minal, empotrado en un tubo de D=16 mm, ncluso grapas, piezas especiales y ayudas de alba-  
 ñilería. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el  
 cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
8.21          m    LINEA 2 COND. 2 x 4 + TT x 4 mm2                                 4,05 
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 4 + TT x 4 mm2. de sección nomi-  
 nal, empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañile-  
 ría. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cua-  
 dro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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8.22          m    LINEA 2 COND. 2 x 6 + TT x 6 mm2                                 4,05 
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 6 + TT x 6 mm2. de sección nomi-  
 nal, empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañile-  
 ría. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cua-  
 dro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
8.23          u    TOMA DE CORRIENTE 2P+T                                           24,16 
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5  
 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm de diámetro,  
 incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
   
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
  
8.24          u    ARMARIO CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN                           25,80 
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para  
 montaje superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones, construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 786 
 
CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS                                                    
9.1           m2   GUARNECIDO MAESTREADO  Y ENLUCIDO CON YESO                       10,72 
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 20 y 10 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rinco-  
 nes, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y  
 colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
9.2           m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 50 x 50 P.V.                               16,31 
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 50 x 50 cm.  
 suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  
 angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de  
 andamios.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
9.3           m2   ENFOSCADO, MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO                        11,03 
 m2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir  
 alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
9.4           m2   ALICATADO DE AZULEJOS 15X15 cm                                   18,17 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-40), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-  
 les, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido superficie ejecutada.  
 Segun RC-08.  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
9.5           m2   ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm ESP.                65,62 
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre table-  
 ro de madera, recibido  
 con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de con-  
 tacto y p.p. de rastreles de  
 madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS                                    
10.1          kg   ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS B 400 S                          1,45 
Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados B 400 S de 8 mm de diametro para elementos estructurales 
varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la 
valoración la p.p. de solapes.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.2          m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/40/IIa                               77,04 
Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm en losas de cimentación, 
suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. 
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
  
10.3          m3   RELLENO GRAVA GRUESA                                             17,22 
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios  
 manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
10.4          m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/la                                           12,10 
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de 10 cm de espesor mínimo,  
 en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción 
EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10.5          m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI. 30+5 B60.CER                               38,85 
Forjado 30+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica. y 
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, elaborado 
en central, c/armadura ME 20x20 A Ø 6 B 400 S 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE. 
  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
10.6          m2   SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD                                   32,98 
Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 
(mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en 
superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
10.7          m2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I              10,19 
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM-20/B/20/I fa-  
 bricado en central y vertido desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base existente y capa de rodadura de
 mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espol-
 voreado manualmente sobre el hormigón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del
 hormigón, fratasado mecánico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de  
 las juntas de retracción con disco de diamante, incluso pintura.  
 DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
11.1          u    EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO 21A-113B                      43,73 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
11.2          u    PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA                        31,20 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plásti-  
 co, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio",  
 pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado  
 según CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad  
 instalada.  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.3          u    SEÑAL LUMINISCENTE INDICADORA  DE EXTINTOR PORTÁTIL              1,42 
 Señal luminiscente indicadora de la presencia de un extintor portátil en ese punto.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.4          u    SEÑAL LUMINISCENTE DIRECCIÓN EVAC.                               1,42 
 Señal luminiscente indicadora de la dirección de evacuación.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.5          u    SEÑAL LUMINISCENTE SALIDA.                                       3,09 
 Señal luminiscente indicadora de la salida.  
 TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                       
12.1          u    AIRE ACONDICIONADO                                               777,56 
 Climatizadora de pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHI-  
 BA MOD. RAS-18, consumo eléctrico 1,92/1,80 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima  
 2 m, dimensiones 30 x 99 x 20 cm, la unidad interior y 55 x 83 x 30 la exterior, con diferencia  
 máxima de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 25 dB, tubería de líquido y gas de 1/4“, por  
 condensación por aire frío de 4 300 frig · h-1 y calor de 4 700 kcal· h-1 con batería de condensa-  
 ción, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventila-  
 dor y motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento,  
 elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-  
 rios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y  
 material de montaje, totalmente instalado S/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada.  
 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.2          u    AIREADOR ACÚST. AUTORREG. POLIESTIRENO                           24,35 
 Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un  
 caudal de entre 22-45 m3/h, para colocar en huecos de 2000x300 mm., i/p.p. de piezas de re-  
 mate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 790 
 
CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO                                          
13.1          u    PUERTA ENROLLABLE SECCIONAL 4,00 x 4,00 m  AUT.                  1.406,67 
 Puerta enrrollable seccional de 4,00 x 4,00 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6  
 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada  
 con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero ca-  
 librado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado  
 con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital ac-  
 cionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios ne-  
 cesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje  
 en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).  
 MIL CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
13.2          m    PUERTA DE PASO MADERA PINO                                       156,72 
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino, formada por: precerco de  
 pino de 70x30 mm. con garras de fijacion; cerco de 70x40 mm. tapajuntas de 60x15 mm. y hoja  
 prefabricada normalizada de 35 mm., canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y  
 cierre, con pomo o manivela, en laton de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a  
 fuera de precerco.  
   
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
13.3          u    PUERTA HOJA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO                          136,38 
 De puerta de aluminio lacado, con una hoja ciega abatible, formada por precerco con garras de fi-  
 jación, cerco, tapajuntas y hoja prefabricada de 110cm de ancho normalizada de 60 mm,   
 canteada por dos cantos; herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, incluso  
 colgado.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
13.4          m    VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO                             104,64 
 De ventana de dos hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor  
 de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras; lacado en color según normas GSB,   
 espesor mínimo 60 micras, tipo III, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero  
 galvanizado con patillas de fijación, junquillos,  
 junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento,cierre y seguridad y p.p. de sella-  
 do de juntas con masillas elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS 
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13.5          m    REJA TUB.ACERO ADORN.20x20x1,5mm                                 87,14 
 Reja metálica para pintar realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colo-  
 cados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm.   
 separados 1 metro como máximo con adornos intermedios de redondo de 8 mm. y garras para  
 recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
  
13.6          u    EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OFICINAS                                 10.000,00 
 Unidad compuesta por conjunto de mobiliario y equipamiento necesario para el correcto desarro-  
 llo de la actividad, tal como mobiliario, utensilios y material de oficinas: mesas, sillas, estanterí-  
 as... Medida la unidad terminada.  
 DIEZ MIL  EUROS  
13.7          u    ESTANTERÍA CARGAS PALETIZADAS                                    505,65 
 Estantería de acero alta calidad para cargas paletizadas de cinco niveles y una altura de  
 1000mm. 1950 kg de capacidad de carga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables,   
 largueros y tornillería, protección de bastidor, protección lateral y tope de paleta.  
 QUINIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
  
13.8          u    ESTANTERÍA PARA LA ZONA DE VENTA                                 316,07 
 Estantería de acero alta calidad, de 3 niveles y una altura de 750 mm. 1000 kg de capacidad de  
 carga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables, largueros y tornillería, protección de bastidor,  
 protección lateral y tope de paleta.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 VIDRIOS                                                           
14.1          m2   ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE                                 20,27 
 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo,cortes y colocación de junquillos;  
 construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30  
 mm.  
 VEINTE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PINTURA                                                           
15.1          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                     4,72 
 Pintura plástica sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos,  
 imprimación, plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.2          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES          11,10 
 Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-  
 mada por: lijado y limpieza  
 del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15.3          m2   PINTURA SOBRE CERRAJERÍA                                         3,38 
 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de oxidos,  
 imprimación anticorrosiva y dos manos de color; según NTE/RPE-35. Medida tres caras.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 COMPLEMENTOS                                                      
16.1          u    MATERIALES AUXILIARES                                            6.000,00 
 Materiales auxiliares no contemplados en otras partidas como ordenadores, cajas registradoras,  
 fotocopiadoras, impresoras...  
 SEIS MIL  EUROS  
16.2          u    TUBO DE ACERO INOXIDABLE                                         66,78 
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 0,80 m de longitud en formación de agarrador para  
 cuarto de baño de minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p.  
 de material complementario y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
16.3          u    SECAMANOS AUTOMÁTICO                                             69,02 
 De secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regula-  
 dor de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 1100 W, con relé térmico de protección  
 y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
16.4          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             43,03 
 Botiquín de urgencia fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo  
 y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN                                                      
17.1          m    BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                9,48 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 20 x 20 cm de sección, asentado sobre  
 base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
17.2          m2   CALZADA ASFÁLTICA                                                16,97 
 Calzada formada por: base de mezcla de zahorra natural y artificial de 15 cm de espesor, recebo  
 con finos del mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y pavimento con dos capas de hormigón  
 asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 10 cm de espesor cada una, incluso compactado de la distintas capas  
 con medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
17.3          m    MARCA VIAL DE 10 cm                                              0,90 
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio  
 aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3  
 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
17.4          m2   SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN                                  10,91 
 Solado con baldosas de hormigón 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado  
 con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.5          m    CERRAMIENTO EXTERIOR PARCELA                                     149,96 
 De cerramiento realizado con 0,60 m de fábrica de bloque visto tipo split a color, mallazo pintado,  
 tubo galvanizado de 60.4 mm además de pilares de 40 x 40 cm con módulos de hormigón visto  
 tipo split a color cada 12 metros. Totalmente instalada y pintada.p.p. de costes indirectos. Medida  
 por unidad lineal realizada.  
   
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
17.6          u    PAPELERA PÚBLICA PVC                                             90,99 
 De papelera pública construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico bascu-  
 lante; incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
 NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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17.7         m2   PUERTA CANCELA CORREDERA                                         50,82 
 Cancela de acceso compuesta por mallazo de 15 cm y chapa pegaso, incluso marco en perfil  
 cuadrado hueco de 12 cm. Incluye elementos de fijación, cierre y patines. Instalada.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
17.8         u    POSTE METÁLICO PARA PROTECCIÓN DE PEATONES                       40,91 
 Poste metálico hueco de 100mm de diámetro, 5mm de espesor y 1m de altura en acero galvani-  
 zado Incluso fijación y puesta en posición.  
   
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
  
17.9         u    SEÑAL CIRCULAR                                                   117,07 
 De señal de "Paso de vehículos solo autorizados", reflectante circular D=60 cm., i/p.p. poste gal-  
 vanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Medida la unidad colocada.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.1          u    ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN                                      42,07 
 Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medida  
 del asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia de 3 probetas cilíndricas de  
 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión en laboratorio homologado según  
 UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
18.2          u    ENSAYO COMPLETO EN BARRA  ACERO                                  106,20 
 Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según EHE-08,  
 para determinar: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y  
 doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento  
 en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811,  
 incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 CIENTO SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
18.3          u    CONTROL SOLDADURAS/ EXAMEN VISUAL                                83,62 
 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según  
 UNE-EN 970.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 798 
 
CAPÍTULO 19 PLAN DE RESIDUOS                                                  
19.1          u    PLAN DE RESIDUOS                                                 6.000,00 
 De plan de residuos en concepto de alquiler de contenedores durante el plazo de construcción de  
 la actividad, gastos de transporte necesarios y gastos de gestión.  
 SEIS MIL  EUROS  
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CAPÍTULO 20 MAQUINARIA                                                        
20.1          u    VEHICULO DISTRIBUCION CAMIÓN IVECO                               40.000,00 
 Camión IVECO Eurocargo de modelo 170E22 ideal para uso como vehículo de distribución de  
 grandes cargas, con una capacidad de carga máxima de 4.0000 kg, cilindrada de 5880 cm3,  
 motorización diésel de una potencia máxima de 210 CV con tracción delantera.  
 CUARENTA MIL  EUROS  
20.2          u    CARRETILLA ELEVADORA TK3000                                      14.500,00 
 Carretilla elevadora TK300 con un peso propio 4.980 kg de una capacidad de carga de 3.000 kg,  
 altura de elevación de hasta 6 m. Clasificada como carretilla eléctrica de conducción sentada.  
 CATORCE MIL QUINIENTOS  EUROS  
20.3          u    TRANSPALETA MANUAL HPT3 LONG 1500                                850,00 
 Transpaleta  HPT3 LONG 1500 de accionamiento manual ayudado por una bomba hidráulica.  
 Capacidad de carga de 3.000 kg. Ruedas de poliuretano de baja resistencia a la rodadura.  
 
 OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
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CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
1.1           u    EST.GEOTÉCNICO SOLAR 1836,22 m2                                   
 Estudio geotécnico de solar de 1836,22 m2. consistente en sondeos a rotación con testificación continua,ensayos  
 normativos tipo SPT, ensayos de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para determinar la expansividad y  
agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la deformabilidad y realización de ensayos de 
penetración dinámica superpesada hasta rechazo, incluso emisión del informe.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1.800,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS  
1.2           m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias obtenidas 
 Medido en verdadera magnitud  
TP00100       0,003 h    Peón ordinario                                                   15,00 0,05 
ME00300       0,005 h    Pala cargadora                                                   23,87 0,12 
MK00100       0,010 h    Camión basculante                                                25,60 0,26 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.3           m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad 
 máxima de 4 m., incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos laterales. Medido en perfil natural   
TP00100       0,130 h    Peón ordinario                                                   15,00 1,95 
ME00400       0,100 h    Retroexcavadora                                                  34,98 3,50 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.4           m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado  
 De fondos y laterales. Medido en perfil natural  
TP00100       0,019 h    Peón ordinario                                                   15,00 0,29 
ME00400       0,023 h    Retroexcavadora                                                  34,98 0,80 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
1.5           m3   TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga 
 Con medios mecánicos. Coef. esponjamiento 10%  
ME00300       0,020 h    Pala cargadora                                                   23,87 0,48 
MK00100       0,150 h    Camión basculante                                                25,60 3,84 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
2.1           m2   CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa 10 cm ESP. MEDIO                
  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de 10 cm de es-  
     pesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie;  
   según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie ejecutada. 
 
  
TO02200       0,050 h    Oficial 2ª                                                       17,47 0,87 
TP00100       0,075 h    Peón ordinario                                                   15,00 1,13 
CH80140       0,110 m3   Hormigón HM-20/P/40/IIa, suministrado                            90,00 9,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2.2           m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  
  
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y ence-  
pados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE  
y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 
  
TO02200       0,050 h    Oficial 2ª                                                       17,47 0,87 
TP00100       0,400 h    Peón ordinario                                                   15,00 6,00 
CH03020       1,030 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa, suministrado                            67,93 69,97 
MV00100       0,130 h    Vibrador                                                         1,51 0,20 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 77,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
2.3           kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN CIMENT.                     
Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de  atado con    
alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal. 
  
TO00600       0,020 h    Of. 1ª ferrallista                                               17,93 0,36 
CA00220       1,080 kg   Acero B 400 S                                                    0,68 0,73 
CA01700       0,005 kg   Alambre de atar                                                  1,23 0,01 
WW00400       0,050 u    Pequeño material                                                 1,21 0,06 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.1           u    ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 0,70 m PROF. EXC.                     
 Arqueta de paso de 50x50 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm  
 de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por  
 el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida,  
     incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según 
     CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada. 
 
 
ATC00100      1,900 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 58,77 
TP00100       1,750 h    Peón ordinario                                                   15,00 26,25 
CH04020       0,110 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              66,15 7,28 
FL01300       0,352 m    Ladrillo perforado, taladro pequeño                              33,67 11,85 
SA00700       0,300 m2   Tapa de hormigón armado con cerco                                28,13 8,44 
AGM00500      0,066 m3   Mortero de cemento cem II/a-l 32                                 34,08 2,25 
AGM00200      0,015 m3   Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  tipo M15 (1:3)            41,83 0,63 
MK00100       0,202 h    Camión basculante                                                25,60 5,17 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 120,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.2           u    ARQUETA DE PASO DE 60X60 cm 0,80 m PROF. EXC.                     
 Arqueta de paso de 60x60 cm y 0,80 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm  
 de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por  
el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso   
excavación en tierras y relleno; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada. 
  
ATC00100      2,850 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 88,15 
TP00100       2,100 h    Peón ordinario                                                   15,00 31,50 
CH04020       0,174 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              66,15 11,51 
FL01300       0,147 m    Ladrillo perforado, taladro pequeño                              33,67 4,95 
SA00700       0,300 m2   Tapa de hormigón armado con cerco                                28,13 8,44 
AGM00500      0,079 m3   Mortero de cemento cem II/a-l 32                                 34,08 2,69 
AGM00200      0,018 m3   Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  tipo M15 (1:3)            41,83 0,75 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 147,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
3.3           m    BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm DE DIÁMETRO                        
  
     Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, 
   abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada. 
-  
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,85 2,23 
P17VF040      1,000 m    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.                              4,59 4,59 
P17VP070      0,300 u    Codo M-H PVC evacuación 110 mm.j.peg.                            5,37 1,61 
P17JP080      1,000 u    Collarín bajante PVC D=110mm.                                    1,77 1,77 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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3.4           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=160 mm                                  
  
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior,  
 espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior  
 hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de  
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo  
normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
C2            0,100 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,36 
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               11,94 1,19 
OAIDFJLD      1,000 m    Tub.liso PVC san.j.peg.160 mm s.F                                6,92 6,92 
P02TW030      0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       24,01 2,40 
P01AA030      0,272 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             14,28 3,88 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 15,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
3.5           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm                                  
  
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro exterior,  
 espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior  
 hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de  
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo 
normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
C2            0,100 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,36 
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               11,94 1,19 
P02TP040      1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F                                 5,44 5,44 
P01AA030      0,285 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             14,28 4,07 
P02TW030      0,115 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       24,01 2,76 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 14,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.6           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110 mm                                  
  
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior,  
 espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior  
 hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de  
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo 
normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
C2            0,100 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,36 
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               11,94 1,19 
P02TP030      1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                                 4,77 4,77 
P02TW030      0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       24,01 2,40 
P01AA030      0,272 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             14,28 3,88 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
3.7           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=50 mm                                   
  
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 50 mm. de diámetro exterior, es-  
 pesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior has-  
 ta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas  
especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de 
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
C2            0,100 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,36 
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               11,94 1,19 
AODIFJF       1,000 m    Tub.liso PVC san.j.peg.50 mm s.F                                 3,88 3,88 
P02TW030      0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       24,01 2,40 
P01AA030      0,272 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             14,28 3,88 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 12,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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3.8           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                   
  
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de diámetro exterior, es-  
 pesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior has-  
 ta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas  
especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de 
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
C2            0,100 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,36 
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               11,94 1,19 
LAKSDJF       1,000 m    Tub.liso PVC san.j.peg.40 mm s.F                                 4,56 4,56 
P02TW030      0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       24,01 2,40 
P01AA030      0,272 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             14,28 3,88 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
3.9           u    BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm                                        
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con  
 dos entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de cau-  
 cho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del  
 ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4
  
O01B170       0,400 h    Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 5,65 
P17SB020      1,000 u    Bote sifónico de PVC c/tapa PVC                                  11,57 11,57 
P17KFKJLE     1,515 m    Tubo PVC Diám. 50 mm                                             1,50 2,27 
P17KDÑSE      0,300 h    Oficial 1º Albañilería                                           15,12 4,54 
OOKD1K5       1,800 u    Material complementario                                          0,55 0,99 
P17KEEIR      1,000 u    Manguito PVC evac. j.pegada                                      0,84 0,84 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
4.1           kg   ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN SOPORTES SIMPLES           
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa  
de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido según  
CTE DB SEA. Medido el peso nominal. 
 
O01B041       0,010 h    Oficial 1ª Cerrajero                                             13,92 0,14 
O01B042       0,020 h    Ayudante-Cerrajero                                               13,31 0,27 
P03AL160      1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,90 0,95 
P24OU050      0,010 kg   Minio electrolítico                                              9,85 0,10 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                1,50 0,08 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.2           kg   ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN VIGAS                      
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración,  
montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, 
pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según CTE DB SE-A. Medido el peso nominal. 
  
O01B041       0,010 h    Oficial 1ª Cerrajero                                             13,92 0,14 
O01B042       0,020 h    Ayudante-Cerrajero                                               13,31 0,27 
P03AL160      1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,90 0,95 
P24OU050      0,010 kg   Minio electrolítico                                              9,85 0,10 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                1,50 0,08 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.3           kg   ACERO S-275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE                               
 De placa de anclaje de acero S 275 JR,  en perfil plano, de dimensiones especificadas en distintos IPE o HEB, con  
 pernos de acero B 400 S variable, soldadas, centradas, y taladros , totalmente colocada. Según normas EHE y  
 CTE-SE-AE/A.  
TO02100       0,045 h    Oficial 1ª                                                       15,12 0,68 
TP00200       0,045 h    Peón ordinario                                                   8,55 0,38 
CAD005        0,388 kg   Acero B 400 S                                                    0,77 0,30 
P03AL160      1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,90 0,95 
WW00400       0,100 u    Pequeño material                                                 1,21 0,12 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 CUBIERTAS                                                         
5.1           m2   PANEL PREF. AISLANTE INDUSTRIAL T. SAND. 50 mm                  
  
 De panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 50 mm de espesor, formado por dos chapas conforma-  
 dasde acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y relleno  
 interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de  
 tapajuntas de 0,7mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel.  
 Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos  
O01OA0343     0,230 h    Oficial primera                                                  16,76 3,85 
O01OA050      0,230 h.   Ayudante                                                         13,75 3,16 
P05WTA010     1,150 m2   P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50 mm                          19,64 22,59 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,11 0,11 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 29,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.2           m    LIMATESA DE CHAPA GALVANIZ.                                     
  
 De limatesa realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 500 mm. de desarrollo mínimo,  
i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad y p.p. de costes indirectos,  
según CT-DB-HS. 
  
O01OA0343     0,002 h    Oficial primera                                                  16,76 0,03 
O01OA050      0,015 h.   Ayudante                                                         13,75 0,21 
P05CGG230     1,150 m.   Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                               6,17 7,10 
P05CW010      0,600 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,11 0,07 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.3           m    REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500                                
  
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500  
 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección del paramento vertical externo según lo dispuesto  
 en el CTE-DB-HS, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios  
 auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magnitud  
O01OA0343     0,030 h    Oficial primera                                                  16,76 0,50 
O01OA050      0,142 h.   Ayudante                                                         13,75 1,95 
P05CGG230     1,150 m.   Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                               6,17 7,10 
P05CW010      0,600 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,11 0,07 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.4           m    CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DE 200 mm DE ANCHO                    
  
 De canalón de drenaje superficial  de chapa galvanizada de 200 mm de ancho. de medidas exteriores, con pen-  
 diente del 0.5%, colocadas en cubierta, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, y con  
 p.p. de medios auxiliares 
O01OA0343     0,002 h    Oficial primera                                                  16,76 0,03 
O01OA050      0,150 h.   Ayudante                                                         13,75 2,06 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,70 0,67 
P02ECV110     2,000 ud   Canale.c/rej peato. 200 mm ancho mínimo                          28,89 57,78 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 60,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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5.5           m    REMATE DE CORONACIÓN CHAPA GALVANIZADA. 0,6 D=500               
  
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500  
 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección de coronación del paramento vertical externo, con  
 ancho variable de 0,5-1,30 metros, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente  
 instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  medido en verdadera magnitud.  
O01OA0343     0,170 h    Oficial primera                                                  16,76 2,85 
O01OA050      0,170 h.   Ayudante                                                         13,75 2,34 
P05CGG230     1,150 m.   Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                               6,17 7,10 
P05CW010      0,600 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,11 0,07 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 12,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
5.6           m2   FALDÓN DE PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER                           
  
 Faldón de placa ondulada de poliéster machihemrado reforzado con fibra de vidrio incoloro y protegido con un  
 recubrimiento  de gel-coat, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
O01OA0343     0,170 h    Oficial primera                                                  16,76 2,85 
O01OA050      0,170 h.   Ayudante                                                         13,75 2,34 
QP02700       1,162 m2   Placa ondulada de poliéster reforzado                            15,12 17,57 
QW00200       0,400 m    Junta de estanquidad                                             0,46 0,18 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,81 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 24,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
5.7           m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ALUMINIO                          
  
 De faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 0.7 mm de espesor, incluso p.p. de solpes:  
 accesorios de fijación y juntas de estanquidad: construido según NTE/QTL13. Medido en verdadera magnitud  
 deduciendo huecos mayores de 1m2  
O01OA0343     0,170 h    Oficial primera                                                  16,76 2,85 
O01OA050      0,170 h.   Ayudante                                                         13,75 2,34 
QOIDKLÑ       1,162 m2   Faldón de chapa conformada de aluminio                           19,53 22,69 
QW00200       0,400 m    Junta de estanquidad                                             0,46 0,18 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,81 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 30,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
6.1           m2   PLACA CERRAMIENTO ALVEOLAR LC-14                                
  
 De placas prefabricadas de hormigon  con acabado de cemento de 14 cm. de espesor, dotado de aislamiento con  
 un coeficiente de transmisión térmica de 1,25, con acabado de árido normal, colocada en naves mediante elemen-  
 tos de fijación.  
C2            0,090 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,22 
O01A070       0,120 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,55 
M02GE210      0,090 h    Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                                 100,94 9,08 
P03EC100      1,000 m2   Placa alveolar horizontal                                        38,00 38,00 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 49,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
6.2           m2   PANEL SANDWICH DE CÁMARA FRIGORÍFICA DE 0,20 m                  
  
 Panel sándwich formado por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano unida a dos capas de cobertura  
 exteriores metálicas y no metálicas, de 20 cm de espesor, colocada en naves mediante elementos de fijación.  
C2            0,090 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,22 
O01A070       0,120 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,55 
POEIJSKL      1,000 m2   Panel sandwich de cámara frigorífica 20 cm                       19,00 19,00 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 21,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
6.3           m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE CERÁMICO                   
  
Fábrica de 20 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x20x20 cm, recibidos con yeso 
blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos. 
  
C2            0,090 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,22 
O01A070       0,120 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,55 
PDIEOSD       0,008 m3   Agua                                                             0,55 0,00 
FBOEII345     14,050 u    Bloque arcilla aligerada 30x20x20 cm                             0,79 11,10 
AA00300       0,045 m3   Arena gruesa                                                     6,78 0,31 
GC00200       0,025 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                                 43,12 1,08 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 15,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
6.4           m2   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE 10 cm ESP.                      
  
 Fabrica de 10 cm de espesor, con ladrillo cerámico hueco de 40x20x10 cm, recibido con yeso blanco; según  
 CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
   
C2            0,090 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,22 
O01A070       0,120 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,55 
PDIEOSD       0,008 m3   Agua                                                             0,55 0,00 
FEOOIED       0,037 mu   Ladrillo arcilla aligerada 40x20x10 cm                           99,57 3,68 
AA00300       0,049 m3   Arena gruesa                                                     6,78 0,33 
GC00200       0,028 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                                 43,12 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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6.5           m    DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA               
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de ladrillo perforado,  
 recibidas con mortero de cemento M5 (1:6),con plastificante, y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm, inclu-  
 so p.p. de elementos complementarios de encofrado, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE  
 DB SE-F. Medido según la luz libre del hueco.  
C2            0,090 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,22 
O01A070       0,120 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,55 
PDIEOSD       0,002 m3   Agua                                                             0,55 0,00 
FL01100       0,018 mu   Ladrillo perforado, taladro pequeño..                            116,50 2,10 
FL00500       0,010 mu   Ladrillo hueco sencillo 4 cm                                     65,40 0,65 
CH03020       1,030 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa, suministrado                            67,93 69,97 
CA00220       1,080 kg   Acero B 400 S                                                    0,68 0,73 
GC00200       0,002 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                                 43,12 0,09 
AA00300       0,008 m3   Arena gruesa                                                     6,78 0,05 
GA00200       0,009 l    Plastificante                                                    1,26 0,01 
WW00300       2,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 1,62 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 77,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 FONTANERÍA                                                        
7.1           u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior,  
 desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y  
 ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada
  
IF91600       1,000 u    ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS                           494,05 494,05 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 494,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
7.2           u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso llaves de com-  
puerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de 
albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
 
  
ATC00100      0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 17,01 
TO01900       2,500 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 44,83 
IF00300       1,000 u    Armario metálico contador 0,90x0,50 cm                           69,26 69,26 
IF06700       1,000 u    Contador general 20 mm                                           91,89 91,89 
IF12000       1,000 u    Grifo comprobación mirilla diám. 3/4"                            66,30 66,30 
IF29700       2,000 u    Válvula compuerta diám. 1" (22/25 mm)                            8,55 17,10 
WW00300       10,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 8,10 
WW00400       5,000 u    Pequeño material                                                 1,21 6,05 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 320,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.3           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, ENTERRADA, 22 mm DIÁM.             
 Canalización de polietileno PE-X, enterrada, de 22 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, incluso  
 p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud 
 ejecutada  
ATC00100      0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 17,01 
TO01900       0,120 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 2,15 
IF92LKJ3      1,000 m    Tubo polietileno reticulado PE-X diám. 32 mm                     4,03 4,03 
IF9LD76       1,000 m    Tubo corrugado p/polietileno diám. 40 mm                         0,54 0,54 
WW00300       4,030 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 3,26 
WW00400       0,500 u    Pequeño material                                                 1,21 0,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 27,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
7.4           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 22 mm DIÁM.                      
  
 Canalización de polietileno PE-X, de 22 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas  
 especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
ATC00100      0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 17,01 
TO01900       0,120 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 2,15 
IFELK456      1,000 m    Tubo polietileno reticulado PE-X diám. 20                        1,67 1,67 
IF929KLD      1,000 m    Tubo corrugado p/polietileno diám. 25 mm                         0,20 0,20 
WW00300       5,450 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 4,41 
WW00400       0,500 u    Pequeño material                                                 1,21 0,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 26,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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7.5           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 15 mm DIÁM.                      
  
Canalización de polietileno PE-X, de 15 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
ATC00100      0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 17,01 
TO01900       0,120 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 2,15 
IEFLKS12      1,000 m    Tubo polietileno reticulado PE-X  diám. 16                       1,17 1,17 
IF929KLD      1,000 m    Tubo corrugado p/polietileno diám. 25 mm                         0,20 0,20 
WW00300       4,200 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 3,40 
WW00400       0,500 u    Pequeño material                                                 1,21 0,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 24,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.6           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 12 mm DIÁM.                      
  
 Canalización de polietileno PE-X, de 12 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas  
 especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
ATC00100      0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 17,01 
TO01900       0,120 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 2,15 
IEFLKS12      1,000 m    Tubo polietileno reticulado PE-X  diám. 16                       1,17 1,17 
IF929KLD      1,000 m    Tubo corrugado p/polietileno diám. 25 mm                         0,20 0,20 
WW00300       4,200 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 3,40 
WW00400       0,500 u    Pequeño material                                                 1,21 0,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 24,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.7           u    GRIFO MONOMANDO, AGUA FRIA                                        
 Instalación de grifo monomando de una salida solo para el agua fría, de D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con  
 la tubería. montado y funcionando  
O01OA130      0,190 h.   Cuadrilla E                                                      3,84 0,73 
P19TV080      1,000 ud   Válv. PN-16 DN=3/4" esfera H/H                                   7,50 7,50 
P00301        2,790 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    1,00 2,79 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
7.8           u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA C. BLANCO              
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con  
tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según  
CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería.  
Medida la unidad instalada.  
ATC00100      0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 2,63 
TO01900       1,300 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 23,31 
IF17200       1,000 u    Juego tornillos fijación cromados cal. media                     2,85 2,85 
IF22600       1,000 u    Llave paso escuadra diám. 1/2"                                   4,31 4,31 
IF17000       1,000 u    Juego mecanismos descarga tanque alto                            10,25 10,25 
IF151KJ       1,020 u    Inodoro con tanque bajo c. blanco                                102,35 104,40 
IF00600       1,000 u    Asiento y tapa pvc                                               8,63 8,63 
WW00300       2,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 1,62 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 159,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
7.9           u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                     
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articula-  
 dos de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido  
 según CTE DB HS-5, e  
ATC00100      0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 2,63 
TO01900       0,600 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 10,76 
IF16800       1,000 u    Juego escuadras acero inoxidable                                 4,07 4,07 
IF215SD       1,020 u    Lavabo mural c. blanco de 0,60 m cal. media                      37,51 38,26 
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WW00300       1,200 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,97 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 57,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
7.10          u    DESAGÜE DE INODORO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO INTERIOR          
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de diámetro interior, incluso  
     conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería.  
   Medida la unidad ejecutada. 
  
ATC00100      0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 2,63 
TO01900       0,600 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 10,76 
IF3443LK      1,000 u    Manguetón pvc diám. 110 mm                                       13,49 13,49 
WW00300       1,200 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,97 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 29,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
7.11          u    DESAGÜE DE LAVABO DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO INTERIOR            
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado desde la vál-  
 vula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de  
 albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
ATC00100      0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 2,63 
TO01900       0,600 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 10,76 
IF23KLÑ       1,800 u    Tubo PVC diám. 40 mm                                             1,25 2,25 
WW00300       1,200 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,97 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 17,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
7.12          u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                  
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso  
     pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada. 
  
TO01900       0,600 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 10,76 
IFDDIES       1,000 u    Llave paso diám. 3/4 " (15/20 mm)                                6,53 6,53 
WW00400       0,500 u    Pequeño material                                                 1,21 0,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 17,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
7.13          u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                  
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, incluso pe-  
     queño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada. 
   
TO01900       0,600 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 10,76 
IFD938S       1,000 u    Llave paso diám. 1/2                                             3,45 3,45 
WW00400       0,500 u    Pequeño material                                                 1,21 0,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 14,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
7.14          u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (22/25 mm)                         
 Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/4" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; 
  construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada. 
  
TO01900       0,600 h    Of. 1ª fontanero                                                 17,93 10,76 
IF256ED       1,000 u    Válvula retención diám. 1 1/4                                    5,35 5,35 
WW00400       0,500 u    Pequeño material                                                 1,21 0,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                             
8.1           u    LUMINARIA DE TECHO DE 570X570X94 mm CON 4 LÁMPARAS X 18 W         
 Luminaria cuadrada de techo de luz reflejada, de 570x570x94 mm, para 4 lámparas fluorescentes de 18 W cada  
     una, flujo luminoso de 1400 lm por lámpara y tono de luz blanco cálido, para incrustar en falso techo. 
  
O01B200       0,300 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,81 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            14,90 4,47 
JK3256DT      1,000 u    Luminaria de 4 lámparas fluor. de 18W                            44,25 44,25 
JKO265TS      4,000 u    Lámpara fluorescente de 18 W                                     2,95 11,80 
KI265TES      1,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 66,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
8.2           u    LUMINARIA INDUSTRIAL VAPOR DE MERCURIO 400 W                      
 Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres, etc.) de descarga de vapor de mercurio 400 W,  
 para colgar en estructura, con equipo eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de: alojamiento  
 de equipo en fundición de aluminio, reflector esférico 55 cm de diámetro, en aluminio anodizado, sin cierre de  
     cristal, i/lámpara de vapor de mercurio HME de 400 W, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado. 
   
O01B200       0,200 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 3,21 
O01OB220      0,200 h.   Ayudante electricista                                            14,90 2,98 
JULSO025      1,000 u    Luminaria industrial suspendida                                  120,95 120,95 
JUK026TS      1,000 u    Lámpara de vapor de mercurio 400 W                               23,75 23,75 
KI265TES      1,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 151,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
8.3           u    LUMINARIA CON 1 LÁMPARA DE 75 W                                   
 Luminaria con una lámpara 75 W, con flujo luminoso de 950 lm lámpara y tono de luz día.  
O01B200       0,150 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 2,40 
O01OB220      0,150 h.   Ayudante electricista                                            14,90 2,24 
JKL265ETQ     1,000 u    Luminaria con lámpara de 75 W                                    17,65 17,65 
KI265TES      1,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 23,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
8.4           u    LUMINARIA EXTERIOR CON LÁMPARA DE 150 W                           
 Brazo mural de 1,00 m de saliente para iluminación de calles, con luminaria cerrada con lámpara de descarga de  
 150 W de sodio alta presión, STR-154/CC-L de carandini para viales de 8 m de calzada separadas a una distancia  
 máxima de 25 m, compuesta de: brazo en tubo de acero de 33 mm de diámetro, construido en chapa de acero de  
 3 mm de espesor galvanizado, luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equi-  
 po eléctrico incorporado, cierre de policarbonato, acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65;  
 i/lámpara de sodio de alta presión de 150 W, portalámparas, anclaje a pared, puesta a tierra, replanteo, montaje, 
 pequeño material y conexionado  
LJ1258ST      1,000 u    Brazo mural + luminaria 150 W                                    74,50 74,50 
O01B200       0,170 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 2,73 
O01OB220      0,170 h.   Ayudante electricista                                            14,90 2,53 
KI265TES      1,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 80,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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8.5           u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 250 lm                    
 Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y conductores rígidos de cobre  
 aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido Aparato de emergencia fluorescente de superficie  
 de 250 lm. superficie máxima que cubre 60 m2 , grado de protección IP443, con base antichoque y difusor de me-  
 tacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas  
 recargables, alimentación a 230V. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones  
 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pe-  
 queño material y conexionado.  
P16FB020      1,000 u    Emergencia 250 lm                                                63,74 63,74 
O01B200       0,200 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 3,21 
KI265TES      1,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,90 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,81 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 68,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
8.6           u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
De acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según Normas e 
instrucciones de la compañia suministradora; incluso ayudas de Albañilería, medida la unidad instalada.     
  
IE13450       1,000 u    Acometida eléctrica                                              520,00 520,00 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 520,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS  
8.7           u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                        
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 100 A, construida con material aislante autoextinguible,  
 con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 100 A de intensidad nominal, seccionador de
 neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  
     ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
  
O01B200       0,400 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 6,41 
KI265TES      4,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 3,60 
WW00300       4,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 3,24 
C2            0,300 h.   Oficial primera                                                  13,58 4,07 
O01A070       0,300 h    Peón ordinario                                                   12,88 3,86 
IEL265ST      1,000 u    Punto de puesta a tierra                                         11,67 11,67 
IELS266TD     3,000 u    Cartucho fusible 100 A intensidad                                5,13 15,39 
IESL265Q      1,000 u    Caja general de protección 100 A                                 132,58 132,58 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 180,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
8.8           m    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ACOMETIDA 4X25 mm2 Al               
 Línea general de alimentación, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores de 25 mm2 de sección nomi-  
 nal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde 
 la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
O01B200       0,300 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,81 
KI265TES      1,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,90 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,81 
C2            0,090 h.   Oficial primera                                                  13,58 1,22 
O01A070       0,090 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,16 
IE225KLO      4,000 m    Cable cobre 1x25 mm2                                             4,16 16,64 
UELK533       1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 90 mm                                   1,82 1,82 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 27,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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8.9           m    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                   
  
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 35 mm2 y uno de 16 mm2  
 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño
 material y ayudas de albañilería, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la longitud ejecutada  
O01B200       0,300 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,81 
KI265TES      1,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,90 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,81 
C2            0,060 h.   Oficial primera                                                  13,58 0,81 
O01A070       0,060 h    Peón ordinario                                                   12,88 0,77 
KL635ST       4,000 m    Cable cobre 1x35 mm2                                             4,08 16,32 
LSI265DT      1,000 m    Cable cobre 1x16 mm2                                             1,95 1,95 
LK235EST      1,000 m    Tubo fibrocemento ligero diám 110 mm                             3,15 3,15 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 29,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
8.10          m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA CON CABLE                       
  
 Derivación individual instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 6 mm2 de sección nominal, empotra-  
 da y aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-
 ría; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de
 contadores  
O01B200       0,046 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 0,74 
KI265TES      0,500 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,45 
WW00300       0,300 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,24 
C2            0,030 h.   Oficial primera                                                  13,58 0,41 
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   12,88 0,39 
IE258SSE      4,000 m    Cable cobre 1x6 mm2                                              1,05 4,20 
US255DT       1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 25 mm                                   0,45 0,45 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
8.11          u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO DE 25 A                            
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 25 A de intensidad nominal, con palanca para accionamiento  
   manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
  
IE265DSD      1,000 u    Interruptor automático omnipolar IV                              105,50 105,50 
O01B200       0,500 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 8,02 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 113,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
8.12          u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A/30 mA                              
De interruptor diferencial tetrapolar IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instalado según RBET. Medida la 
unidad instalada  
IE3265SD      1,000 u    Interruptor diferencial IV 25A/30mA                              118,35 118,35 
O01B200       0,400 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 6,41 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 124,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
8.13          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 25 A                                
De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según CTE y 
REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
IE1265DS      1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico IV 25 A                    63,75 63,75 
O01B200       0,300 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,81 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 68,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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8.14          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 20 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, construido según CTE y  
 REBT/02. Medida la unidad instalada.  
IES2659SD     1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico IV 20 A                    56,45 56,45 
O01B200       0,300 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,81 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 61,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
8.15          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 25 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según CTE y  
 REBT/02. Medida la unidad instalada. 
IEL365DS      1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico II 16 A                    21,25 21,25 
O01B200       0,250 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,01 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
8.16          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 20 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según CTE y  
 REBT/02. Medida la unidad instalada. 
IEL365DS      1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico II 16 A                    21,25 21,25 
O01B200       0,250 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,01 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
8.17          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 16 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según CTE y  
 REBT/02. Medida la unidad instalada. 
IEL365DS      1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico II 16 A                    21,25 21,25 
O01B200       0,250 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,01 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
8.18          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 10 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según CTE y  
 REBT/02. Medida la unidad instalada. 
IES265SW      1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico II 10 A                    18,42 18,42 
O01B200       0,250 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 4,01 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 22,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
8.19          m    LINEA 2 COND. 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                            
  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de sección nominal, empotrado  
 en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según CTE/IEB-43  
 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado
  
WW00300       0,300 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,24 
KI265TES      0,500 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,45 
C2            0,030 h.   Oficial primera                                                  13,58 0,41 
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   12,88 0,39 
IE2365MN      3,030 m    Cable cobre 1x2,5 mm2                                            0,22 0,67 
US356BX       1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                                   0,40 0,40 
O01B200       0,050 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 0,80 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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8.20          m    LINEA 2 COND. 2 x 1.5 + TT x 1,5 mm2                            
  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm2. de sección nominal, empotrado  
 en un tubo de D=16 mm, ncluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según CTE/IEB-43  
 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto sumistrado
  
WW00300       0,300 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,24 
KI265TES      0,500 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,45 
C2            0,030 h.   Oficial primera                                                  13,58 0,41 
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   12,88 0,39 
IE556XDQ      3,030 m    Cable cobre 1x1,5 mm2                                            0,15 0,45 
ULD568S       1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 16 mm                                   0,40 0,40 
O01B200       0,050 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 0,80 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
8.21          m    LINEA 2 COND. 2 x 4 + TT x 4 mm2                                
  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 4 + TT x 4 mm2. de sección nominal, empotrado en  
 un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según CTE/IEB-43 Y  
 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado
  
WW00300       0,300 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,24 
KI265TES      0,500 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,45 
C2            0,030 h.   Oficial primera                                                  13,58 0,41 
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   12,88 0,39 
IE325XDE      3,030 m    Cable cobre 1x4 mm2                                              0,45 1,36 
O01B200       0,050 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 0,80 
US356BX       1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                                   0,40 0,40 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
8.22          m    LINEA 2 COND. 2 x 6 + TT x 6 mm2                                
  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 6 + TT x 6 mm2. de sección nominal, empotrado en  
 un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según CTE/IEB-43 Y  
 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado
  
WW00300       0,300 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,24 
KI265TES      0,500 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,45 
C2            0,030 h.   Oficial primera                                                  13,58 0,41 
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   12,88 0,39 
IE325XDE      3,030 m    Cable cobre 1x4 mm2                                              0,45 1,36 
O01B200       0,050 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 0,80 
US356BX       1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                                   0,40 0,40 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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8.23          u    TOMA DE CORRIENTE 2P+T                                            
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección no-  
 minal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
WW00300       0,300 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,24 
KI265TES      0,500 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 0,45 
C2            0,200 h.   Oficial primera                                                  13,58 2,72 
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   12,88 2,58 
O01B200       0,600 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 9,62 
US356BX       1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                                   0,40 0,40 
IE2365MN      15,000 m    Cable cobre 1x2,5 mm2                                            0,22 3,30 
IE396DSE      1,000 u    Base enchufe 2P+T 20 A C/PLACA                                   4,85 4,85 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 24,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
8.24          u    ARMARIO CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN                            
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje superficial  
 con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones, construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
WW00300       2,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 1,62 
KI265TES      4,000 u    Material auxiliar de electricidad                                0,90 3,60 
C2            0,150 h.   Oficial primera                                                  13,58 2,04 
O01A070       0,150 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,93 
O01B200       0,200 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 3,21 
IE354SDG      1,000 u    Armario plast. para mandos y dist.                               13,40 13,40 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS                                                    
9.1           m2   GUARNECIDO MAESTREADO  Y ENLUCIDO CON YESO                      
  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 20 y 10 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-  
 mates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido  
 deduciendo huecos  
O01OB110      0,600 h.   Oficial yesero o escayolista                                     14,77 8,86 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,65 
A01A040       0,003 m3   Pasta de yeso blanco                                             84,60 0,25 
P04RW060      0,215 m.   Guardavivos plástico y metal                                     0,26 0,06 
A01A030       0,012 m3   Pasta de yeso negro                                              75,28 0,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
9.2           m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 50 x 50 P.V.                              
  
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 50 x 50 cm. suspendido de perfi-  
 lería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, 
 i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios.  
C2            0,230 h.   Oficial primera                                                  13,58 3,12 
O01A050       0,230 h    Ayudante                                                         12,12 2,79 
P04TE040      1,050 m2   Placa escayola fisurada 50 x 50 cm                               4,87 5,11 
P04TW050      4,000 m    Perfilería vista blanca                                          1,16 4,64 
P04TW030      0,600 m    Perfil angular remates                                           0,75 0,45 
P04TW040      1,050 u    Pieza cuelgue perfil TR                                          0,19 0,20 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
9.3           m2   ENFOSCADO, MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO                       
  
m2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con 
adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada. 
  
O01OB110      0,600 h.   Oficial yesero o escayolista                                     14,77 8,86 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,65 
AA00300       0,045 m3   Arena gruesa                                                     6,78 0,31 
PDIEOSD       0,008 m3   Agua                                                             0,55 0,00 
GC00200       0,028 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                                 43,12 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
9.4           m2   ALICATADO DE AZULEJOS 15X15 cm                                  
  
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de miga 1/6 (mortero tipo M-40), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 
 blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido superficie ejecutada. Segun RC-08.  
C2            0,300 h.   Oficial primera                                                  13,58 4,07 
O01A050       0,300 h    Ayudante                                                         12,12 3,64 
O01A070       0,150 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,93 
P09AC020      1,060 m2   Azulejo blanco 15x15 tipo único                                  6,04 6,40 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    146,16 0,15 
A01MA240      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-32,5 C/ A.MIGA                                 66,02 1,98 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 18,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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9.5           m2   ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm ESP.               
  
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero de madera, re-  
 cibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y p.p. de ras-
 treles de madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.  
C2            0,300 h.   Oficial primera                                                  13,58 4,07 
O01A050       0,300 h    Ayudante                                                         12,12 3,64 
TOKL500       0,200 h    Oficial primera carpintería                                      15,20 3,04 
WW00400       0,500 u    Pequeño material                                                 1,21 0,61 
WW00300       2,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 1,62 
KM0KJD0       1,000 m2   Tablero aglomerado 16 mm                                         4,61 4,61 
VWKDJ00       1,000 m2   Espejo luna pulida plateada incolora 5 mm                        48,03 48,03 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 65,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS                                    
10.1          kg   ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS B 400 S                           
 Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados B 400 S de 8 mm de diámetro para elemen-  
 tos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido el  
TO00600       0,020 h    Of. 1ª ferrallista                                               17,93 0,36 
CAJL320       1,150 kg   Acero electrosoldado B 400 S en malla                            0,89 1,02 
CA01700       0,005 kg   Alambre de atar                                                  1,23 0,01 
WW00400       0,050 u    Pequeño material                                                 1,21 0,06 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.2          m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/40/IIa                              
  
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimen-  
 tación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción  
 EHE y CTE DB SE-C.  
TO02200       0,050 h    Oficial 2ª                                                       17,47 0,87 
TP00100       0,400 h    Peón ordinario                                                   15,00 6,00 
CH03020       1,030 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa, suministrado                            67,93 69,97 
MV00100       0,130 h    Vibrador                                                         1,51 0,20 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 77,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
10.3          m3   RELLENO GRAVA GRUESA                                            
  
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido  
 el  
TP00100       0,400 h    Peón ordinario                                                   15,00 6,00 
AGKJD00       1,100 m3   Grava                                                            9,31 10,24 
PDIEOSD       0,150 m3   Agua                                                             0,55 0,08 
MR0KLDJ       0,300 h    Pisón mecánico manual                                            3,01 0,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 17,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
10.4          m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/la                                          
  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de 10 cm de es-  
 pesor mínimo, , en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra,  
 incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C.  
TO02200       0,050 h    Oficial 2ª                                                       17,47 0,87 
TP00100       0,075 h    Peón ordinario                                                   15,00 1,13 
CH80140       0,110 m3   Hormigón HM-20/P/40/IIa, suministrado                            90,00 9,90 
MV00100       0,130 h    Vibrador                                                         1,51 0,20 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 12,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10.5          m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI. 30+5 B60.CER                              
  
 Forjado 30+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bo-  
 vedilla cerámica. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16  
 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x20 A Ø 6 B 400 S 6x2,2. Totalmente  colocado  
O01B010       0,250 h    Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 3,38 
O01B020       0,250 h    Ayudante- Encofrador                                             13,02 3,26 
P03VS070      1,400 h    Vigueta armada semi. > 5 m.                                      4,24 5,94 
P03BC155      5,000 u    Bovedilla cerámica 60x25x30cm                                    1,77 8,85 
P01HC072      0,094 m3   Hormigón HA-25/B/16/I central                                    57,11 5,37 
E04AM050      1,000 m2   ME 20x20 A Ø 6 B400S 6x2,2                                       3,11 3,11 
E05HFE010     1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        8,94 8,94 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 38,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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10.6          m2   SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD                                  
  
 Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco  
 BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, reco-  
 gidas en el Pliego de Condiciones.  
C2            0,300 h.   Oficial primera                                                  13,58 4,07 
O01A050       0,300 h    Ayudante                                                         12,12 3,64 
O01A070       0,150 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,93 
P08GA010      1,060 m2   Baldos.gres antideslizante 31x31                                 19,44 20,61 
A01MA200      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,96 2,04 
P01AA030      0,021 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             14,28 0,30 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    146,16 0,15 
P01CC160      0,001 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  239,25 0,24 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 32,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.7          m2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I               
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM-20/B/20/I fabricado en central y  
 vertido  
 desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base existente y capa de rodadura de mortero de ce-  
 mento CEM  
 II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado manual-  
 mente sobre el  
 hormigón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, frata-  
 sado mecánico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco  
CKO12DT       0,011 m3   Hormigón HM-20/B/20/I,  vertido desde camión.                    49,54 0,54 
DK2125D       0,001 kg   Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R, en sacos.                    0,09 0,00 
DKI2652D      0,300 kg   Áridos silíceos, en sacos.                                       0,43 0,13 
WEI265SD      0,560 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                5,07 2,84 
TP00100       0,400 h    Peón ordinario                                                   15,00 6,00 
TO02100       0,045 h    Oficial 1ª                                                       15,12 0,68 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 825 
 
CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
11.1          u    EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO 21A-113B                       
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6  
     kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 
 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                31,13 31,13 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,81 
C2            0,400 h.   Oficial primera                                                  13,58 5,43 
O01A070       0,400 h    Peón ordinario                                                   12,88 5,15 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 43,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.2          u    PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA                         
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico, color rojo, con  
 marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsador, piloto de
 señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según CTE DB SI-4 y RIPCI. 
 Medida la unidad instalada  
O01B200       0,500 h    Oficial 1ª Electricista                                          16,03 8,02 
P23FB100      1,000 u    Pulsador de alarma                                               21,16 21,16 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,81 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 31,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.3          u    SEÑAL LUMINISCENTE INDICADORA  DE EXTINTOR PORTÁTIL               
 Señal luminiscente indicadora de la presencia de un extintor portátil en ese punto.  
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         5,93 0,89 
U35MA005      1,000 u    Placa señaliz.plástic.297x210                                    0,50 0,50 
P00303        0,014 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    2,00 0,03 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.4          u    SEÑAL LUMINISCENTE DIRECCIÓN EVAC.                                
 Señal luminiscente indicadora de la dirección de evacuación.  
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         5,93 0,89 
U35MC005      1,000 u    Pla.salida emer.297x148                                          0,50 0,50 
P00303        0,014 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    2,00 0,03 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.5          u    SEÑAL LUMINISCENTE SALIDA.                                        
 Señal luminiscente indicadora de la salida.  
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
P31SV120      0,333 u    Señal Salida de Emergencia                                       3,40 1,13 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                       
12.1          u    AIRE ACONDICIONADO                                                
 Climatizadora de pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA MOD. RAS-18,  
 consumo eléctrico 1,92/1,80 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima 2 m, dimensiones 30 x 99 x 20 cm,  
 la unidad interior y 55 x 83 x 30 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 25  
 dB, tubería de líquido y gas de 1/4“, por condensación por aire frío de 4 300 frig · h-1 y calor de 4 700 kcal· h-1  
 con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas,  
 ventilador y motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos  
 antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, reci-  
 bido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado  
POLSKERD      1,500 h    Oficial 1ª ventilación                                           16,76 25,14 
WW00400       2,000 u    Pequeño material                                                 1,21 2,42 
WE3453D4      1,000 u    Aparato de aire acondicionado                                    750,00 750,00 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 777,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
12.2          u    AIREADOR ACÚST. AUTORREG. POLIESTIRENO                            
 Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un caudal de entre  
 22-45 m3/h, para colocar en huecos de 2000x300 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según  
P21EA020      1,000 ud   Aireador poliest.autorreg.acúst.1200x300mm.30m3                  17,03 17,03 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 0,81 
C2            0,200 h.   Oficial primera                                                  13,58 2,72 
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   12,88 2,58 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 24,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO                                          
13.1          u    PUERTA ENROLLABLE SECCIONAL 4,00 x 4,00 m  AUT.                   
 Puerta enrrollable seccional de 4,00 x 4,00 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de espe-  
 sor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm.  
 de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, jue-  
 go de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior,  
 equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás ac-  
 cesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en  
O01OB130      1,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,12 18,14 
O01OB140      1,200 h.   Ayudante cerrajero                                               14,35 17,22 
P13CG600      1,000 ud   Puerta enrollable 4,00 x 4,00 m galv.                            977,35 977,35 
P13CM090      1,000 ud   Equipo motoriz.puerta enrollable                                 180,55 180,55 
P13CX050      1,000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                                   32,22 32,22 
P13CX180      1,000 ud   Receptor monocanal                                               56,46 56,46 
P13CX210      1,000 ud   Cuadro puertas enrollables                                       79,13 79,13 
P13CX230      1,000 ud   Transporte a obra                                                45,60 45,60 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1.406,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.2          m    PUERTA DE PASO MADERA PINO                                      
  
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino, formada por: precerco de pino de 70x30  
 mm. con garras de fijacion; cerco de 70x40 mm. tapajuntas de 60x15 mm. y hoja prefabricada normalizada de 35  
 mm., canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en laton de primera  
 calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera de precerco.  
O01B150       0,900 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            15,16 13,64 
O01B160       0,450 h.   Ayudante-Carpintero                                              14,48 6,52 
P11PD010      4,200 m.   Cerco direc.pino melis m.70x40mm                                 14,04 58,97 
P11TL010      10,000 m.   Tapajunt. DM LR pino melis 60X15 mm                              1,84 18,40 
P11CH010      1,000 ud   P.paso CLH pino para pintar                                      42,76 42,76 
P11RB040      3,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,58 1,74 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,36 
P11RP010      1,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   14,33 14,33 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 156,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.3          u    PUERTA HOJA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO                           
 De puerta de aluminio lacado, con una hoja ciega abatible, formada por precerco con garras de fijación, cerco, ta-  
 pajuntas y hoja prefabricada de 110cm de ancho normalizada de 60 mm,   
O01OB1301     0,850 h    Oficial 1ª cerrajero                                             10,56 8,98 
O01OB1401     0,850 h    Ayudante cerrajero                                               8,45 7,18 
PUERTA3       1,000 u    Puerta de aluminio lacado 110cm i/ accesorios                     120,00 120,00 
P00301        0,220 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    1,00 0,22 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 136,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
13.4          m    VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO                            
  
 De ventana de dos hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y ca-  
 pa de anodizado de 20 micras; lacado en color según normas GSB,  espesor mínimo 60 micras, tipo III,  
 incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,  
 junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento,cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con  
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,12 3,02 
O01OB140      0,150 h.   Ayudante cerrajero                                               14,35 2,15 
P12PW010      4,000 m    Premarco aluminio                                                3,50 14,00 
P12PU020      1,000 m2   Vent.corredera 2 hojas                                           85,47 85,47 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 104,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.5          m    REJA TUB.ACERO ADORN.20x20x1,5mm                                
  
 Reja metálica para pintar realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados vertical-  
 mente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con  
 adornos intermedios de redondo de 8 mm. y garras para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra.  
 (sin incluir recibido de albañilería).  
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,12 3,02 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               14,35 2,87 
P13DR020      1,000 m2   Reja tub.ac.20x20x1,5 c/adornos                                  81,25 81,25 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 87,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.6          u    EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OFICINAS                                  
 Unidad compuesta por conjunto de mobiliario y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de la actividad,  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS  
13.7          u    ESTANTERÍA CARGAS PALETIZADAS                                     
 Estantería de acero alta calidad para cargas paletizadas de cinco niveles y una altura de 1250mm. 1950 kg de ca-  
 pacidad de carga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables,   
HSFH125       1,000 kg   Estantería completa con accesorios                               479,15 479,15 
EGFASDG       0,600 u    Minio electrolitico                                              5,00 3,00 
O01OB130      0,700 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,12 10,58 
O01OB140      0,900 h.   Ayudante cerrajero                                               14,35 12,92 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 505,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.8          u    ESTANTERÍA PARA LA ZONA DE VENTA                                  
 Estantería de acero alta calidad, de 3 niveles y una altura de 750 mm. 1000 kg de capacidad de carga por cada ni-  
 vel. Incluye bastidores atornillables,   
HSFH125       1,000 kg   Estantería completa con accesorios                               289,57 289,57 
EGFASDG       0,600 u    Minio electrolitico                                              5,00 3,00 
O01OB130      0,700 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,12 10,58 
O01OB140      0,900 h.   Ayudante cerrajero                                               14,35 12,92 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 316,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 VIDRIOS                                                           
14.1          m2   ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE                                
  
 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo,cortes y colocación de junquillos; construido según  
O01OB250      0,160 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,68 2,51 
VVIE2025      1,000 m2   Vidrio doble                                                     13,57 13,57 
P14KW060      3,500 m.   Sellado con silicona incolora                                    0,85 2,98 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 20,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PINTURA                                                           
15.1          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                    
  
 Pintura plástica sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación,  
 plastecido,  
O01B230       0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                15,89 1,91 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
PW21502       0,300 kg   Selladora                                                        4,20 1,26 
PPKD658       0,200 m2   Pintura plástica para madera                                     1,70 0,34 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.2          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES           
 Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 Limpieza  del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.  
 Medida la superficie ejecutada  
O01B230       0,500 h.   Oficial 1ª Pintor                                                15,89 7,95 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
PW21502       0,300 kg   Selladora                                                        4,20 1,26 
PPKE256       0,450 m2   Pintura plástica                                                 1,50 0,68 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15.3          m2   PINTURA SOBRE CERRAJERÍA                                        
  
 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de oxidos, imprimación anticorrosiva  
y dos manos de color; según NTE/RPE-35. Medida tres caras. 
  
O01B230       0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                15,89 1,91 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
PIDK2156      0,200 m2   Pintura para metal                                               1,30 0,26 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 COMPLEMENTOS                                                      
16.1          u    MATERIALES AUXILIARES                                             
 Materiales auxiliares no contemplados en otras partidas como ordenadores, cajas registradoras, fotocopiadoras,  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
16.2          u    TUBO DE ACERO INOXIDABLE                                          
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 0,80 m de longitud en formación de agarrador para cuarto de baño de  
 minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material complementario y pe-
 queño material. Medida la unidad ejecutada  
WW00300       4,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 3,24 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
O01OA0343     0,300 h    Oficial primera                                                  16,76 5,03 
DEWOED        1,000 u    Tubo acero inoxidable diám. 35 mm y 0.80 m long.                 57,30 57,30 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 66,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.3          u    SECAMANOS AUTOMÁTICO                                              
 De secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de tiempos,  
 motor de 100 W y resistencia eléctrica de 1100 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, 
   p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
  
DA00500       1,000 u    Secamanos automático instalado                                   65,30 65,30 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
O01OA0343     0,150 h    Oficial primera                                                  16,76 2,51 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 69,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
16.4          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de  
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            17,25 17,25 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           25,78 25,78 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 43,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN                                                      
17.1          m    BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                               
  
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 20 x 20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón  
     HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada. 
  
C2            0,150 h.   Oficial primera                                                  13,58 2,04 
O01A070       0,150 h    Peón ordinario                                                   12,88 1,93 
PDIEOSD       0,001 m3   Agua                                                             0,55 0,00 
AA02E2        0,004 m3   Arena fina                                                       9,35 0,04 
GC00200       0,005 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                                 43,12 0,22 
CHWO21        0,054 m3   Hormigón HM-20/P/40/l                                            52,87 2,85 
UPS265T       1,000 m    Bordillo de hormigón moldurado 20x20x40 cm                       2,40 2,40 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.2          m2   CALZADA ASFÁLTICA                                               
  
 Calzada formada por: base de mezcla de zahorra natural y artificial de 15 cm de espesor, recebo con finos del  
     mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y pavimento con dos capas de hormigón  
  asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 10 cm de espesor cada una, incluso compactado  
  de la distintas capas con medios mecánicos construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada. 
 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
O01OA060      0,138 h.   Peón especializado                                               14,26 1,97 
M08NM010      0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,00 0,90 
UPEKSDF       0,280 t    Mezcla asfáltica tipo G 25                                       22,21 6,22 
MADOK25       0,010 h    Bituminadora/extendedora                                         125,35 1,25 
ACEOSK25      0,500 m3   Piedra machaqueo zahorra 40/60 mm                                9,12 4,56 
MKSO256       0,035 h    Camión basculante                                                24,70 0,86 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.3          m    MARCA VIAL DE 10 cm                                             
  
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio apli-  
 cadas en  
 frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de Obras  
 Públicas y  
O01B230       0,008 h.   Oficial 1ª Pintor                                                15,89 0,13 
WW00400       0,300 u    Pequeño material                                                 1,21 0,36 
O01A070       0,003 h    Peón ordinario                                                   12,88 0,04 
MAIELLS2      0,008 h    Máquina automóvil para marcar                                    16,80 0,13 
U39VA002      0,020 kg   Pintura marca vial                                               11,78 0,24 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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17.4          m2   SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN                                 
  
     Solado con baldosas de hormigón 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con capa de 
   arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada. 
  
O01A070       0,155 h    Peón ordinario                                                   12,88 2,00 
C2            0,280 h.   Oficial primera                                                  13,58 3,80 
PDIEOSD       0,007 m3   Agua                                                             0,55 0,00 
AA02E2        0,020 m3   Arena fina                                                       9,35 0,19 
GC00200       0,012 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                                 43,12 0,52 
GK125TK       0,006 t    Cal aérea apagada en polvo en sacos                              86,92 0,52 
AA00300       0,043 m3   Arena gruesa                                                     6,78 0,29 
RSL26ER       2,850 u    Baldosa hormigón 40x40 cm                                        1,26 3,59 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
  
17.5          m    CERRAMIENTO EXTERIOR PARCELA                                    
  
 De cerramiento realizado con 0,60 m de fábrica de bloque visto tipo split a color, mallazo pintado, tubo galvanizado  
 de 60.4 mm además de pilares de 40 x 40 cm con módulos de hormigón visto tipo split a color cada 12 metros.  
 Totalmente instalada y pintada.p.p. de costes indirectos. Medida por unidad lineal realizada.  
ATC00100      0,900 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 27,84 
O01OB130      1,100 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,12 16,63 
UU01500       2,100 h.   Ayudante cerrajero                                               14,35 30,14 
D07AA201      1,000 m    Fab. bloque. hormigón tipo split                                 24,25 24,25 
UU02000       1,900 m    Poste metálico diam. 100 mm galv.                                24,00 45,60 
UU235TS       1,900 m2   Malla galv. simple torsión                                       1,19 2,26 
WW00300       4,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 3,24 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 149,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.6          u    PAPELERA PÚBLICA PVC                                              
De papelera pública construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante; incluso     
elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada. 
  
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   13,09 4,58 
UU01600       1,000 u    Papelera pletina y chapa                                         85,20 85,20 
WW00400       1,000 u    Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 90,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.7         m2   PUERTA CANCELA CORREDERA                                        
  
 Cancela de acceso compuesta por mallazo de 15 cm y chapa pegaso, incluso marco en perfil cuadrado hueco de  
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,12 4,54 
UU01500       0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               14,35 4,31 
WW00300       2,000 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 1,62 
PUERTA4       1,000 m2   Cancela corredera en perfil hueco 12cm i/accesorios              40,35 40,35 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 50,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.8         u    POSTE METÁLICO PARA PROTECCIÓN DE PEATONES                        
 Poste metálico hueco de 100mm de diámetro, 5mm de espesor y 1m de altura en acero galvanizado Incluso fija-  
 ción y puesta en posición.  
ATC00100      0,400 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario                   30,93 12,37 
UU02000       1,000 m    Poste metálico diam. 100 mm galv.                                24,00 24,00 
WW00300       5,600 u    Material complementario o pzas. especiales                       0,81 4,54 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 40,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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17.9         u    SEÑAL CIRCULAR                                                    
     De señal de "Paso de vehículos solo autorizados", reflectante circular D=60 cm., i/p.p. poste galvanizado,  
   tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Medida la unidad colocada. 
 
  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          12,86 2,57 
U01AA010      0,400 H.   Peón especializado                                               5,84 2,34 
U01AA011      1,200 h    Peón ordinario                                                   8,55 10,26 
U39AH003      0,500 H.   Camión 5 tm                                                      8,93 4,47 
U39VF050      1,000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm                                    59,67 59,67 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    9,74 29,22 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      57,12 7,43 
P00301351     1,105 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    1,00 1,11 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 117,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.1          u    ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN                                       
 Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medida del asiento con el  
 cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia de 3 probetas cilíndricas de 15x30 cm según
 UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión en laboratorio homologado según UNE-EN 12390-3, incluso desplaza-
 miento a obra e informe de resultados  
KLE2586       1,000 u    Ensayo completo sobre muestra de hormigón fresco                 42,07 42,07 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 42,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
18.2          u    ENSAYO COMPLETO EN BARRA  ACERO                                   
 Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según EHE-08, para determinar:  
Sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado, 
según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, según UNE-EN 
10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
KLI2568       1,000      Ensayo sobre barra de acero corrugado                            106,20 106,20 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 106,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
18.3          u    CONTROL SOLDADURAS/ EXAMEN VISUAL                                 
 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE-EN 970.  
P32M045       9,000 u    Examen visual cordón soldadura                                   9,02 81,18 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                81,20 2,44 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 83,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 PLAN DE RESIDUOS                                                  
19.1          u    PLAN DE RESIDUOS                                                  
De plan de residuos en concepto de alquiler de contenedores durante el plazo de construcción de la actividad,  
gastos de transporte necesarios y gastos de gestión  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
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CAPÍTULO 20 MAQUINARIA                                                        
20.1          u    VEHICULO DISTRIBUCION CAMIÓN IVECO                                
 Camión IVECO Eurocargo de modelo 170E22 ideal para uso como vehículo de distribución de grandes cargas, con  
 una capacidad de carga máxima de 4.0000 kg, cilindrada de 5880 cm3, motorización diésel de una potencia máxima 
 de 210 CV y tracción delantera  
OPKL265       1,000      Vehículo distribución camión                                     40.000,00 40.000,00 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 40.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL EUROS  
20.2          u    CARRETILLA ELEVADORA TK3000                                       
Carretilla elevadora TK300 con un peso propio 4.980 kg de una capacidad de carga de 3.000 kg, altura de de elevación de hasta 
6 m. Clasificada como carretilla eléctrica de conducción sentada.  
OPK2668       1,000      Carretilla elevadora TK                                          14.500,00 14.500,00 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 14.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS  
20.3          u    TRANSPALETA MANUAL HPT3 LONG 1500                                 
 Transpaleta  HPT3 LONG 1500 de accionamiento manual ayudado por una bomba hidráulica. Capacidad de carga  
 de 3.000 kg. Ruedas de poliuretano de baja resistencia a la rodadura. 
MKEO256       1,000      Transpaleta manual HPT3 LONG                                     850,00 850,00 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 850,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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 CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
1.1           u    EST.GEOTÉCNICO SOLAR 1836,22 m2                                   
 Estudio geotécnico de solar de 1836,22 m2. consistente en sondeos a rotación con testificación conti-  
 nua,ensayos normativos tipo SPT, ensayos de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para  
 determinar la expansividad y agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la de-  
 formabilidad y realización de ensayos de penetración dinámica superpesada hasta rechazo, incluso  
 emisión del informe.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 1.800,00 1.800,00 
1.2           m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 Sup. parcela 1 34,60 53,07 1.836,22 
  ___________________________________________  
 1.836,22 0,43 789,57 
1.3           m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 da en perfil natural.  
 Zapatas:  
 Zapata Z-1 4 1,50 2,10 0,70 8,82 
 Zapata Z-2 9 1,20 1,80 0,80 15,55 
 Zapata Z-3 12 1,80 3,60 0,85 66,10 
 Zapata Z-4 2 1,40 2,00 0,65 3,64 
 Vigas C.B.2  
 10 3,20 0,40 0,50 6,40 
 6 3,80 0,40 0,50 4,56 
 4 3,35 0,40 0,50 2,68 
 4 3,35 0,40 0,50 2,68 
 2 2,60 0,40 0,50 1,04 
 1 3,00 0,40 0,50 0,60 
 1 2,60 0,40 0,50 0,52 
 1 3,10 0,40 0,50 0,62 
 1 4,30 0,40 0,50 0,86 
 1 3,40 0,40 0,50 0,68 
 Viga ext. valla: 1 175,34 0,30 0,35 18,41 
  ___________________________________________  
 133,16 5,45 725,72 
1.4           m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Interior de cimientos:  
 Zona de venta: 1 8,90 16,40 0,40 58,38 
 1 4,30 16,40 0,40 28,21 
 2 3,35 1,60 0,40 4,29 
 4 3,20 1,60 0,40 8,19 
 4 0,70 3,35 0,40 3,75 
 8 0,70 3,80 0,40 8,51 
 4 0,70 2,60 0,40 2,91 
 1 3,90 3,00 0,40 4,68 
 1 3,90 1,60 0,40 2,50 
 1 0,70 2,60 0,40 0,73 
 Zona de almacenamiento: 1 8,20 16,40 0,40 53,79 
 1 10,00 12,50 0,40 50,00 
 5 3,20 1,60 0,40 10,24 
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 1 3,35 1,60 0,40 2,14 
 1 2,50 0,70 0,40 0,70 
 2 0,70 2,50 0,40 1,40 
 1 8,20 2,50 0,40 8,20 
 4 3,00 0,50 0,40 2,40 
 2 3,20 1,60 0,40 4,10 
 Resto de la parcela: 1 1.066,61 0,25 266,65 
  ___________________________________________  
 521,77 1,09 568,73 
1.5           m3   TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km,  
 incluso carga con medios mecánicos. Coef. esponjamiento 10%  
 Excavación en zanjas 1 133,16 1,10 146,48 
 Excavación en vaciado 1 531,89 1,10 585,08 
  ___________________________________________  
 731,56 4,32 3.160,34 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ..............................................................  7.044,36 
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 CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
2.1           m2   CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa 10 cm ESP. MEDIO                  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de  
 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p.  
 de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 Zapatas:  
 Zapata Z-1 4 1,50 2,10 0,10 1,26 
 Zapata Z-2 9 1,20 1,80 0,10 1,94 
 Zapata Z-3 12 1,80 3,60 0,10 7,78 
 Zapata Z-4 2 1,40 2,00 0,10 0,56 
 Vigas C.B.2  
 10 3,20 0,40 0,10 1,28 
 6 3,80 0,40 0,10 0,91 
 4 3,35 0,40 0,10 0,54 
 4 3,35 0,40 0,10 0,54 
 2 2,60 0,40 0,10 0,21 
 1 3,00 0,40 0,10 0,12 
 1 2,60 0,40 0,10 0,10 
 1 3,10 0,40 0,10 0,12 
 1 4,30 0,40 0,10 0,17 
 1 3,40 0,40 0,10 0,14 
 Viga ext. valla: 1 175,34 0,30 0,10 5,26 
  ___________________________________________  
 20,93 11,90 249,07 
2.2           m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Zapatas:  
 Zapata Z-1 4 1,50 2,10 0,60 7,56 
 Zapata Z-2 9 1,20 1,80 0,70 13,61 
 Zapata Z-3 12 1,80 3,60 0,75 58,32 
 Zapata Z-4 2 1,40 2,00 0,55 3,08 
 Vigas C.B.2  
 10 3,20 0,40 0,40 5,12 
 6 3,80 0,40 0,40 3,65 
 4 3,35 0,40 0,40 2,14 
 4 3,35 0,40 0,40 2,14 
 2 2,60 0,40 0,40 0,83 
 1 3,00 0,40 0,40 0,48 
 1 2,60 0,40 0,40 0,42 
 1 3,10 0,40 0,40 0,50 
 1 4,30 0,40 0,40 0,69 
 1 3,40 0,40 0,40 0,54 
 Viga ext. valla: 1 175,34 0,30 0,25 13,15 
  ___________________________________________  
 112,23 77,04 8.646,20 
2.3           kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN CIMENT.                     
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 Zapatas Z-1:  
 Superior. Eje x 4 1,50 12,00 11,00 58,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
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 Superior. Eje y 4 2,10 12,00 8,00 59,66 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje x 4 1,50 12,00 11,00 58,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje y 4 2,10 12,00 8,00 59,66 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------  
 Zapatas Z-2:  
 Superior. Eje x 9 1,20 12,00 11,00 105,47 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Superior. Eje y 9 1,80 12,00 7,00 100,68 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje x 9 1,20 12,00 11,00 105,47 (c^2/100)/4*p*0.785*b      
 Inferior. Eje y 9 1,80 12,00 7,00 100,68 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------  
 Zapatas Z-3:  
 Superior. Eje x 12 1,80 12,00 24,00 460,24 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Superior. Eje y 12 3,60 12,00 12,00 460,24 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje x 12 1,80 12,00 24,00 460,24 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje y 12 3,60 12,00 12,00 460,24 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------  
 Zapatas Z-4:  
 Superior. Eje x 2 1,40 12,00 7,00 17,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Superior. Eje y 2 2,00 12,00 10,00 35,51 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje x 2 1,40 12,00 7,00 17,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. Eje y 2 2,00 12,00 10,00 35,51 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 --------------  
 Barras en vigas C.B.2  
 [N1-N46], [N3-N48], [N38-N44],  
 [N36-N42]  
 Superior. 4 5,30 12,00 2,00 37,64 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 4 5,30 12,00 4,00 75,29 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 --------------  
 [N45-N46], [N45-N48], [N41-N42],  
 [N41-N44], [N63-N64], [N64-N65]  
 Superior. 6 5,30 12,00 2,00 56,46 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 6 5,30 12,00 4,00 112,93 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ------------------  
 [N1-N6], [N3-N8], [N31-N36],  
 [N33-N38]  
 Superior. 4 5,30 12,00 2,00 37,64 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 4 5,30 12,00 4,00 75,29 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 -------------  
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 [N55-N62]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,30 12,00 4,00 18,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 --------------  
 [N18-N63], [N61-N65]  
 Superior. 2 5,30 12,00 2,00 18,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 2 5,30 12,00 4,00 37,64 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 -----------------  
 [N6-N11], [N11-N16], [N16-N21],  
 [N21-N26], [N26-N31]  
 [N8-N13], [N13-N18], [N18-N23], (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N23-N28], [N28-N33]  
 Superior. 10 5,30 12,00 2,00 94,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 10 5,30 12,00 4,00 188,22 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ----------------  
 [N26-N62]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,30 12,00 4,00 18,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ----------------  
 [N42-N55]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,60 12,00 4,00 19,89 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------------  
 [N65]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,30 12,00 4,00 18,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ----------------  
 [N11]  
 Superior. 1 5,30 12,00 2,00 9,41 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 1 5,60 12,00 4,00 19,89 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ---------------------  
 Estribos en vigas de cimentación:  
 [N1-N46], [N3-N48], [N38-N44], 4 1,33 8,00 13,00 27,29 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N36-N42]  
 [N45-N46], [N45-N48], [N41-N42], 6 1,33 8,00 14,00 44,08 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N41-N44], [N63-N64], [N64-N65]  
 [N1-N6], [N3-N8], [N31-N36], 4 1,33 8,00 13,00 27,29 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N33-N38]  
 [N55-N62] 1 1,33 8,00 11,00 5,77 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
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 [N18-N63], [N61-N65] 2 1,33 8,00 10,00 10,50 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N6-N11], [N11-N16], [N16-N21], (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N21-N26], [N26-N31]  
 [N8-N13], [N13-N18], [N18-N23], 10 1,33 8,00 12,00 62,98 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N23-N28], [N28-N33]  
 [N26-N62] 2 1,33 8,00 10,00 10,50 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N42-N55] 2 1,33 8,00 12,00 12,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N65] 1 1,33 8,00 16,00 8,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 [N11] 1 1,33 8,00 13,00 6,82 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 ------------ (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Barras en vigas valla exterior  
 Superior. 4 175,34 12,00 2,00 1.245,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Inferior. 4 175,34 12,00 2,00 1.245,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
 Estribos en vigas valla exterior:  
 4 0,86 8,00 876,70 1.190,01 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
  ___________________________________________  
 7.369,87 1,16 8.549,05 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN........................................................................................................  17.444,32 
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 CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.1           u    ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 0,70 m PROF. EXC.                     
 Arqueta de paso de 50x50 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L  
 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 120,64 241,28 
3.2           u    ARQUETA DE PASO DE 60X60 cm 0,80 m PROF. EXC.                     
 Arqueta de paso de 60x60 cm y 0,80 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado  
 l50:5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido  
 según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 147,99 295,98 
3.3           m    BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm DE DIÁMETRO                          
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud  
 terminada.  
 4 6,00 24,00 
  ___________________________________________  
 24,00 10,20 244,80 
3.4           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=160 mm                                    
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-  
 ños recogidas en el DB-HS5.  
 C1 1 4,08 4,08 
 C8 1 6,07 6,07 
  ___________________________________________  
 10,15 15,75 159,86 
3.5           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm                                    
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-  
 ños recogidas en el DB-HS5.  
 C12 1 4,36 4,36 
 C15 1 5,28 5,28 
  ___________________________________________  
 9,64 14,82 142,86 
3.6           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110 mm                                    
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-  
 ños recogidas en el DB-HS5.  
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      PRESUPUESTO PARCIAL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 848 
 
 C2 1 1,43 1,43 
 C7 1 3,16 3,16 
 C13 1 1,51 1,51 
 C14 1 1,97 1,97 
 C16 1 2,40 2,40 
  ___________________________________________  
 10,47 13,60 142,39 
3.7           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=50 mm                                     
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 50 mm. de diáme-  
 tro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor,  
 relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando  
 ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogi-  
 das en el DB-HS5.  
 C3 1 1,60 1,60 
 C9 1 1,51 1,51 
 C17 1 0,94 0,94 
  ___________________________________________  
 4,05 12,71 51,48 
3.8           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                     
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de diáme-  
 tro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor,  
 relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando  
 ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogi-  
 das en el DB-HS5.  
 C4 1 1,71 1,71 
 C5 1 1,19 1,19 
 C6 1 1,69 1,69 
 C10 1 1,84 1,84 
 C11 1 2,00 2,00 
 C18 1 2,08 2,08 
 C19 1 0,72 0,72 
 C20 1 1,38 1,38 
  ___________________________________________  
 12,61 13,39 168,85 
3.9           u    BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm                                       
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso  
 del forjado, con dos entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema  
 de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las ca-  
 nalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tu-  
 bería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 25,86 77,58 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO ......................................................................................................  1.525,08 
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 CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
4.1           kg   ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN SOPORTES SIMPLES           
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, li-  
 jado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y pie-  
 zas especiales; construido ségun CTE DB SEA. Medido el peso nominal.  
 Pilares:  
 IPE 360 14 6,00 57,10 4.796,40 
 IPE 300 2 6,00 42,10 505,20 
 IPE 220 4 6,75 26,20 707,40 
 2 7,50 26,20 393,00 
 3 5,75 26,20 451,95 
 HE 220 B 2 3,50 71,50 500,50 
  ___________________________________________  
 7.354,45 1,54 11.325,85 
4.2           kg   ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN VIGAS                      
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según CTE DB  
 SE-A. Medido el peso nominal.  
 Dinteles:  
 IPE 300 8 10,11 42,20 3.413,14 
 16 5,55 42,20 3.747,36 
 Vigas:  
 IPE 220 15 5,00 26,20 1.965,00 
 Vigas de atado:  
 IPE 180 20 5,00 18,80 1.880,00 
 Vigas de forjado:  
 IPE 220 7 5,00 26,20 917,00 
 Cartelas:  
 IPE 300. Extremos 5 2,06 42,20 434,66 
 IPE 300. Central 5 2,50 42,20 527,50 
 Cruces de San Andrés:  
 Diámetro de 16 mm 16 6,86 1,58 173,42 
 Diámetro de 12 mm 8 7,49 0,89 53,33 
 Correas ZF-160 X 2 16 35,15 4,65 2.615,16 
  ___________________________________________  
 15.726,57 1,54 24.218,92 
4.3           kg   ACERO S-275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE                               
 De placa de anclaje de acero S 275 JR,  en perfil plano, de dimensiones especificadas en distintos  
 IPE o HEB, con pernos de acero B 400 S variable, soldadas, centradas, y taladros , totalmente co-  
 locada. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.  
   
 N       LONGITUDANCHO    ESP. mm 
  ________________________________________________________________________  
 Placas:  
 P-1 4 0,40 0,50 25,00 157,00 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 P-2 9 0,30 0,40 15,00 127,17 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 P-3 12 0,40 0,60 22,00 497,38 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 P-4 2 0,40 0,40 15,00 37,68 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 Pernos:  
 P-1 4 6,00 0,60 20,00 35,51 A*B*C*p*((D/1000)/2)^2*7850        
  
 P-2 9 4,00 0,52 12,00 16,62 A*B*C*p*((D/1000)/2)^2*7850        
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 P-3 12 6,00 0,75 20,00 133,17 A*B*C*p*((D/1000)/2)^2*7850        
  
 P-4 2 4,00 0,55 20,00 10,85 A*B*C*p*((D/1000)/2)^2*7850        
  
 Cartelas:  
 P-3 12 0,48 0,15 7,00 47,48 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
 P-4 2 0,29 0,10 5,00 2,28 A*B*C*(D/1000)*7850                   
  
  ___________________________________________  
 1.065,14 2,43 2.588,29 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA METÁLICA.....................................................................................  38.133,06 
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 CAPÍTULO 5 CUBIERTAS                                                         
5.1           m2   PANEL PREF. AISLANTE INDUSTRIAL T. SAND. 50 mm                    
 De panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 50 mm de espesor, formado por dos cha-  
 pas conformadas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silico-  
 na y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapa-
 juntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud  
 deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 2 35,15 9,90 695,97 
 A descontar:  
 Lucernarios -10 1,00 6,90 -69,00 
  ___________________________________________  
 626,97 29,71 18.627,28 
5.2           m    LIMATESA DE CHAPA GALVANIZ.                                       
 De limatesa realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 500 mm. de de-  
 sarrollo mínimo, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad y p.p.  
 de costes indirectos, según CT-DB-HS.  
 1 35,15 35,15 
  ___________________________________________  
 35,15 7,41 260,46 
5.3           m    REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500                                  
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección del paramento vertical  
 externo según lo dispuesto en el CTE-DB-HS, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de  
 estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  medido en verda-  
 dera magnitud.  
 Laterales 2 35,15 70,30 
 Frontales 4 9,90 39,60 
  ___________________________________________  
 109,90 9,62 1.057,24 
5.4           m    CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DE 200 mm DE ANCHO                      
 De canalón de drenaje superficial  de chapa galvanizada de 200 mm de ancho. de medidas exterio-  
 res, con pendiente del 0.5%, colocadas en cubierta, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-  
 ño material, montado, y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 35,15 70,30 
  ___________________________________________  
 77,72 60,54 4.705,17 
5.5           m    REMATE DE CORONACIÓN CHAPA GALVANIZADA. 0,6 D=500                 
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección de coronación del para-  
 mento vertical externo, con ancho variable de 0,5-1,30 metros, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-  
 ción, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,   
 medido en verdadera magnitud.  
   
 Laterales 2 35,43 70,86 
 Frontales 2 20,58 41,16 
  ___________________________________________  
 112,02 12,36 1.384,57 
5.6           m2   FALDÓN DE PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER                             
 Faldón de placa ondulada de poliéster machihemrado reforzado con fibra de vidrio incoloro y protegi-  
 do con un recubrimiento de gel-coat, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Lucernarios 10 1,00 6,90 69,00 
  ___________________________________________  
 69,00 24,96 1.722,24 
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5.7           m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ALUMINIO                            
 De faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 0.7 mm de espesor, incluso  
 p.p. de solpes: accesorios de fijación y juntas de estanquidad: construido según NTE/QTL13. Medi-  
 do en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Petos:  
 2 35,63 2,50 178,15 
 2 20,78 2,50 103,9 
  ___________________________________________  
 282,05 30,08 8.484,06 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 CUBIERTAS ............................................................................................................  36.241,02 
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 CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
6.1           m2   PLACA CERRAMIENTO ALVEOLAR LC-14                                  
De placas prefabricadas de hormigón  con acabado de cemento de 14 cm. de espesor, dotado de aislamiento con un coeficiente de 
transmisión térmica de 1,25, con acabado de árido normal, colocada en naves mediante elementos de fijación.  
   
 Laterales exterior: 2 35,43 6,00 421,80 
 Frontales exterior: 2 20,58 6,00 246,96 
 A descontar:  
 Puertas.  
 -2 4,00 4,00 -32,00 
 -1 1,10 2,00 -2,20 
 Ventanas.  
 -5 1,20 1,00 -6,00 
  ___________________________________________  
 628,56 49,85 31.333,72 
6.2           m2   PANEL SANDWICH DE CÁMARA FRIGORÍFICA DE 0,20 m                    
 Panel sándwich formado por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano unida a dos capas  
 de cobertura exteriores metálicas y no metálicas, de 20 cm de espesor, colocada en naves mediante  
 elementos de fijación.  
   
 Muro sep. almacén-zona venta 1 20,30 6,00 121,80 
 1 10,15 1,50 15,23 
 A descontar:  
 Puerta -1 4,00 4,00 -16,00 
  ___________________________________________  
 121,03 21,77 2.634,82 
6.3           m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE CERÁMICO                     
 Fábrica de 20 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x20x20 cm,  
 recibidos con yeso blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
 Tabique sep. zona 1 10,33 3,50 36,155 
 venta-dependencias  
 Tabique sep. zona 1 15,42 4,00 61,68 
 almacenamiento-dependencias  
 A descontar:  
 Puertas -3 1,10 2,00 -6,60 
 -2 0,85 2,00 -3,40 
  ___________________________________________  
 88,03 15,26 1.261,54 
6.4           m2   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE 10 cm ESP.                        
 Fabrica de 10 cm de espesor, con ladrillo cerámico hueco de 40x20x10 cm, recibido con yeso blan-  
 co; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
   
   
 Tabiques venta - dependencias: 1 1,36 3,00 4,08 
 1 2,52 3,00 7,56 
 1 1,70 3,00 5,10 
 1 5,13 3,00 15,39 
 1 1,64 3,00 4,92 
 
 Tabiques almacenamiento - 1 2,98 3,00 8,94 
 dependencias  
 3 5,05 3,00 45,45 
 1 1,69 3,00 5,07 
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 A descontar:  
 Puertas -6 0,85 2,00 -10,20 
  ___________________________________________  
 86,31 7,99 689,62 
6.5           m    DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA               
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de ladri-  
 llo perforado, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6),con plastificante, y hormigón armado con 2  
 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado, avitolado de juntas y  
 limpieza de paramentos; según CTE DB SE-F. Medido según la luz libre del hueco. 
  Puertas 1 1,60 1,60 
 2 4,50 9,00 
 Ventanas 5 1,70 8,50 
  ___________________________________________  
 19,10 77,99 1.489,61 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA.........................................................................................................  37.409,31 
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 CAPÍTULO 7 FONTANERÍA                                                        
7.1           u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 494,05 494,05 
7.2           u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso lla-  
 ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 320,54 320,54 
7.3           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, ENTERRADA, 22 mm DIÁM.             
 Canalización de polietileno PE-X, enterrada, de 22 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario,  
 PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 T5 1 12,14 12,14 
  ___________________________________________  
 12,14 27,60 335,06 
7.4           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 22 mm DIÁM.                        
 Canalización de polietileno PE-X, de 22 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, inclu-  
 so p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
   
 T7 1 1,15 1,15 
 T18 1 0,57 0,57 
 T19 1 4,49 4,49 
 T21 1 0,51 0,51 
 T28 1 2,07 2,07 
 T29 1 1,21 1,21 
 T30 1 0,75 0,75 
 T31 1 1,55 1,55 
 T33 1 1,02 1,02 
  ___________________________________________  
 13,32 26,05 346,99 
7.5           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 15 mm DIÁM.                        
 Canalización de polietileno PE-X, de 15 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, inclu-  
 so p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 T9 1 17,39 17,39 
 T11 1 1,22 1,22 
 T13 1 1,20 1,20 
 T15 1 4,01 4,01 
  ___________________________________________  
 23,82 24,54 584,54 
7.6           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 12 mm DIÁM.                        
 Canalización de polietileno PE-X, de 12 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, inclu-  
 so p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 T17 1 4,65 4,65 
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 T27 1 0,75 0,75 
 T33 1 0,93 0,93 
 T34 1 0,69 0,69 
 T36 1 4,59 4,59 
 T38 1 0,80 0,80 
  ___________________________________________  
 12,41 24,54 304,54 
7.7           u    GRIFO MONOMANDO, AGUA FRIA                                       
 Instalacion de grifo monomando de una salida solo para el agua fría, de D=3/4", i/p.p. de accesorios  
 de conexión con la tubería. Montado y funcionando.  
 Lavamanos 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 11,02 88,16 
7.8           u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA C. BLANCO              
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE DB HS-5, e 
instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Inodoros 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 159,21 796,05 
7.9           u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                     
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos so-  
 portes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido  
 según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad  
 instalada.  
 Lavamanos 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 57,90 463,20 
7.10          u    DESAGÜE DE INODORO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO INTERIOR          
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de diámetro interior, in-  
 cluso conexiones,contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 29,06 145,30 
7.11          u    DESAGÜE DE LAVABO DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO INTERIOR            
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado  
 desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y 
 ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 17,82 142,56 
7.12          u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                  
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de diáme-  
 tro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 11 11,00 
  ___________________________________________  
 11,00 17,90 196,90 
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7.13          u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                  
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diáme-  
 tro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 6 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 14,82 88,92 
 
7.14          u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (22/25 mm)                         
 Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/4" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño  
 material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 16,72 16,72 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 7 FONTANERÍA .........................................................................................................  4.323,53 
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 CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y TV                             
8.1           u    LUMINARIA DE TECHO DE 570X570X94 mm CON 4 LÁMPARAS X 18 W         
 Luminaria cuadrada de techo de luz reflejada, de 570x570x94 mm, para 4 lámparas fluorescentes de  
 18 W cada una, flujo  
 luminoso de 1400 lm por lámpara y tono de luz blanco cálido, para incrustar en falso techo.  
 Aseos venta: 2 2,00 
 Aseo almacenamiento 2 2,00 
 Despacho adm: 2 2,00 
 Sala de juntas: 3 3,00 
 Despacho dirección: 2 2,00 
  ___________________________________________  
 11,00 66,23 728,53 
8.2           u    LUMINARIA INDUSTRIAL VAPOR DE MERCURIO 400 W                      
 Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres, etc.) de descarga de vapor de mer-  
 curio 400 W, para colgar en estructura, con equipo eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de: aloja-  
 miento de equipo en fundición de aluminio, reflector esférico 55 cm de diámetro, en aluminio anodizado, sin  
 cierre de cristal, i/lámpara de vapor de mercurio HME de 400 W, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  
 conexionado.  
 Zona almacenamiento: 10 10,00 
 Zona de venta: 11 11,00 
  ___________________________________________  
 21,00 151,79 3.187,59 
8.3           u    LUMINARIA CON 1 LÁMPARA DE 75 W                                   
 Luminaria con una lámpara 75 W, con flujo luminoso de 950 lm lámpara y tono de luz día.  
 Aseo venta: 8 8,00 
 Aseo almacenamiento 2 2,00 
  ___________________________________________  
 10,00 23,19 231,90 
8.4           u    LUMINARIA EXTERIOR CON LÁMPARA DE 150 W                           
 Brazo mural de 1,00 m de saliente para iluminación de calles, con luminaria cerrada con lámpara de  
 descarga de 150 W de sodio alta presión, STR-154/CC-L de carandini para viales de 8 m de calza-  
 da separadas a una distancia máxima de 25 m, compuesta de: brazo en tubo de acero de 33 mm de  
 diámetro, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor galvanizado, luminaria sin carcasa con  
 reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbo-  
 nato, acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/lámpara de sodio de alta pre-  
 sión de 150 W, portalámparas, anclaje a pared, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material  
 y conexionado.  
 Zona exterior: 10 10,00 
  ___________________________________________  
 10,00 80,66 806,60 
8.5           u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 250 lm                    
 Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y conductores rígi-  
 dos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido Aparato de emergen-  
 cia fluorescente de superficie de 250 lm. superficie máxima que cubre 60 m2 , grado de protección  
 IP443, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión),  
 con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 230V. construi-  
 dos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluo-  
 rescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y  
 conexionado.  
 Zona de almacenamiento: 6 6,00 
 Zona de venta: 7 7,00 
 Aseo de venta 5 5,00 
 Dependencias almacenamiento 6 6,00 
  ___________________________________________  
 24,00 68,66 1.647,84 
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      PRESUPUESTO PARCIAL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 859 
 
 
8.6           u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                       
  
 De acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada  
 según Normas e instrucciones de la compañia suministradora; incluso ayudas de Albañilería, medida  
 la unidad instalada.      
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 520,00 520,00 
8.7           u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                       
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 100 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 100 A de intensidad nominal,  
 seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 180,82 180,82 
8.8           m    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ACOMETIDA 4X25 mm2 Al               
 Línea general de alimentación, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores de 25 mm2 de  
 sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía sumi-  
 nistradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de  
 contadores.  
 1 14,00 14,00 
  ___________________________________________  
 14,00 27,36 383,04 
8.9           m    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                     
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 35 mm2 y uno  
 de 16 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 110 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de pequeñomaterial y ayudas de albañilería, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 1 0,50 0,50 
  ___________________________________________  
 0,50 29,52 14,76 
8.10          m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA CON CABLE                         
 Derivación individual instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 6 mm2 de sección no-  
 minal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayu-  
 das de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centra-
 lización de contadores hasta las cajas de protección individual.  
 1 3,80 3,80 
  ___________________________________________  
 3,80 6,88 26,14 
8.11          u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO DE 25 A                            
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 25 A de intensidad nominal, con palanca para  
 accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la  
 unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 113,52 113,52 
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8.12          u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A/30 mA                              
 De interruptor diferencial tetrapolar IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instala-  
 do según REBT. Medida la unidad instalada.  
 9 9,00 
  ___________________________________________  
 9,00 124,76 1.122,84 
 
8.13          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 25 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 68,56 205,68 
8.14          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 20 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 61,26 306,30 
8.15          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 25 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 25,26 50,52 
8.16          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 20 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
  ___________________________________________  
 7,00 25,26 176,82 
8.17          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 16 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 25,26 126,30 
8.18          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 10 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 11 11,00 
  ___________________________________________  
 11,00 22,43 246,73 
8.19          m    LINEA 2 COND. 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                              
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de sección nomi-  
 nal, empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 AA2 1 16,00 16,00 
 CB1 1 21,50 21,50 
 AAEXT2 1 66,00 66,00 
 CC1 1 24,00 24,00 
 AFA1 1 18,00 18,00 
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      PRESUPUESTO PARCIAL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 861 
 
 Subcuadro B:  
 CE1 1 8,50 8,50 
 CG1 1 10,00 10,00 
 BA3 1 18,50 18,50 
 BC1 1 21,50 21,50 
 CH1 1 12,50 12,50 
  ___________________________________________  
 216,50 3,36 727,44 
8.20          m    LINEA 2 COND. 2 x 1.5 + TT x 1,5 mm2                              
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm2. de sección nomi-  
 nal, empotrado en un tubo de D=16 mm, ncluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 AA1 1 17,00 17,00 
 AAE1 1 62,50 62,50 
 AAEXT1 1 19,50 19,50 
 AAE2 1 26,00 26,00 
 AA3 1 20,50 20,50 
 AB1 1 35,00 35,00 
 Subcuadro B:  
 BA 1 1 25,50 25,50 
 AB1 1 79,00 79,00 
 BA2 1 19,50 19,50 
 AB2 1 19,00 19,00 
 BB1 1 20,00 20,00 
  ___________________________________________  
 343,50 3,14 1.078,59 
8.21          m    LINEA 2 COND. 2 x 4 + TT x 4 mm2                                  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 4 + TT x 4 mm2. de sección nominal,  
 empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 CA1 1 69,00 69,00 
 CD1 1 79,50 79,50 
 CF1 1 17,50 17,50 
  ___________________________________________  
 166,00 4,05 672,30 
8.22          m    LINEA 2 COND. 2 x 6 + TT x 6 mm2                                  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 6 + TT x 6 mm2. de sección nominal,  
 empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 AFB1 1 43,50 43,50 
  ___________________________________________  
 43,50 4,05 176,18 
8.23          u    TOMA DE CORRIENTE 2P+T                                          
  
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2  
 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-  
 mera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
   
 Zona de venta 11 11,00 
 Aseo venta 2 2,00 
 Almacén de limpieza 2 2,00 
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 Motor de puerta 3 3,00 
 Zona de almacenamiento 11 11,00 
 Despacho dirección 2 2,00 
 Despacho de administración 2 2,00 
 Sala de juntas 4 4,00 
 Aseo almacenamiento 2 2,00 
  ___________________________________________  
 39,00 24,16 942,24 
 
8.24          u    ARMARIO CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN                            
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje  
 superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones, construido según REBT. Medida la unidad instalada.
  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 25,80 77,40 
 TOTAL CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...................................................................................  13.750,08 
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 CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS                                                    
9.1           m2   GUARNECIDO MAESTREADO  Y ENLUCIDO CON YESO                        
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 20 y 10 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y coloca-  
 ción de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.  
 Exterior aseo venta  
 1 5,33 3,00 15,99 
 1 4,99 3,00 14,97 
 Exterior dependencias  
 almacenamiento  
 1 5,25 4,00 21,00 
 1 10,17 4,00 40,68 
 Interior dependencias almacenamiento  
 4 2,98 3,00 35,76 
 2 2,95 3,00 17,70 
 2 2,00 3,00 12,00 
 2 3,00 3,00 18,00 
 2 5,05 3,00 30,30 
 A descontar:  
 Puertas. -3 1,10 2,00 -6,60 
 -1 4,00 4,00 -16,00 
 Ventanas -2 1,20 1,00 -2,40 
  ___________________________________________  
 181,40 10,72 1.944,61 
9.2           m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 50 x 50 P.V.                                
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 50 x 50 cm. sus-  
 pendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angula-  
 res de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios.  
 Aseo venta  
 Recibidor aseo 1 1,36 2,51 3,41 
 1 1,70 3,57 6,07 
 Baño femenino 1 1,64 1,87 3,07 
 Baño minusvalidos 1 1,64 3,16 5,18 
 Almacén de limpieza 1 1,26 2,52 3,18 
 Baño masculino 1 1,46 1,70 2,48 
 ---------  
 Dependencias almacenamiento  
 Despacho dirección 1 2,98 2,95 8,79 
 Despacho administración 1 2,98 2,00 5,96 
 Sala de juntas 1 3,00 5,05 15,15 
 Recibidor aseo 1 2,01 5,05 10,15 
 Baño femenino y minusvalidos 1 1,69 3,16 5,34 
 Baño masculino 1 1,69 1,79 3,03 
  ___________________________________________  
 71,81 16,31 1.171,22 
9.3           m2   ENFOSCADO, MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO                         
 m2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir ali-  
 catado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 Aseo venta  
 1 1,80 3,00 5,40 
 1 3,05 3,00 9,15 
 1 2,51 3,00 7,53 
 1 3,57 3,00 10,71 
 2 2,52 3,00 15,12 
 2 1,26 3,00 7,56 
 3 1,70 3,00 15,30 
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 2 1,87 3,00 11,22 
 4 1,64 3,00 19,68 
 2 3,16 3,00 18,96 
 Aseo almacenamiento  
 2 5,05 3,00 30,30 
 2 2,10 3,00 12,60 
 4 1,69 3,00 20,28 
 2 1,79 3,00 10,74 
 2 3,16 3,00 18,96 
 A descontar:  
 Puertas -2 1,10 2,00 -4,40 
 -6 0,85 2,00 -10,20 
 Ventanas -3 1,20 1,00 -3,60 
  ___________________________________________  
 195,31 11,03 2.154,27 
9.4           m2   ALICATADO DE AZULEJOS 15X15 cm                                    
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-40), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-  
 do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido superficie ejecutada. Segun  
 RC-08.  
 Aseo venta  
 1 1,80 3,00 5,40 
 1 3,05 3,00 9,15 
 1 2,51 3,00 7,53 
 1 3,57 3,00 10,71 
 2 2,52 3,00 15,12 
 2 1,26 3,00 7,56 
 3 1,70 3,00 15,30 
 2 1,87 3,00 11,22 
 4 1,64 3,00 19,68 
 2 3,16 3,00 18,96 
 Aseo almacenamiento  
 2 5,05 3,00 30,30 
 2 2,10 3,00 12,60 
 4 1,69 3,00 20,28 
 2 1,79 3,00 10,74 
 2 3,16 3,00 18,96 
 A descontar:  
 Puertas -2 1,10 2,00 -4,40 
 -6 0,85 2,00 -10,20 
 Ventanas -3 1,20 1,00 -3,60 
  ___________________________________________  
 231,71 18,17 4.210,17 
9.5           m2   ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm ESP.                 
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero  
 de madera, recibido  
 con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y  
 p.p. de rastreles de  
 madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.  
 1 2,25 1,15 2,59 
 1 4,80 1,15 5,52 
  ___________________________________________  
 8,11 65,62 532,18 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS .................................................................................................  10.012,45 
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 CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS                                    
10.1          kg   ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS B 400 S                           
 Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados B 400 S de 8 mm de diámetro  
 para elementos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según ins-  
 trucción EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.  
 N       LONGITUDø mm     
  ________________________________________________________________________  
 Solera: 1 554 8 13 2.842 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
  
  ___________________________________________  
 2.842,00 1,45 4.120,90 
10.2          m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/40/IIa                                
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Nave: 1 554,13 0,10 55,41 
  ___________________________________________  
 55,41 77,04 4.268,79 
10.3          m3   RELLENO GRAVA GRUESA                                            
  
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios ma-  
 nuales. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Nave: 1 554,13 0,20 110,83 
  ___________________________________________  
 110,83 17,22 1.908,49 
10.4          m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/la                                          
  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de  
 10 cm de espesor mínimo, , en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra,  
 incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. 
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Nave: 1 554,13 0,10 55,41 
  ___________________________________________  
 55,41 12,10 670,46 
10.5          m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI. 30+5 B60.CER                                
 Forjado 30+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm.  
 entre ejes, bovedilla cerámica. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,  
 consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x20  
 A Ø 6 B 400 S 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.   
 FORJ.INT.NAVE 1 10,17 5,25 53,39 
  ___________________________________________  
 53,39 38,85 2.074,20 
10.6          m2   SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD                                    
 Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con  
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según  
 RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Aseo venta  
 Recibidor aseo 1 1,36 2,51 3,41 
 1 1,70 3,57 6,07 
 Baño femenino 1 1,64 1,87 3,07 
 Baño minusvalidos 1 1,64 3,16 5,18 
 Almacén de limpieza 1 1,26 2,52 3,18 
 Baño masculino 1 1,46 1,70 2,48 
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 ---------  
 Dependencias almacenamiento  
 Despacho dirección 1 2,98 2,95 8,79 
 Despacho administración 1 2,98 2,00 5,96 
 Sala de juntas 1 3,00 5,05 15,15 
 Recibidor aseo 1 2,01 5,05 10,15 
 Baño femenino y minusvalidos 1 1,69 3,16 5,34 
 Baño masculino 1 1,69 1,79 3,03 
  ___________________________________________  
 71,81 32,98 2.368,29 
10.7          m2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I               
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM-20/B/20/I fabri-  
 cado en central y vertido desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base existente y capa de rodadura de  
 mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvo-
 reado manualmente sobre el hormigón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del
 hormigón, fratasado mecánico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de las juntas de retracción con  
 disco de diamante, incluso pintura.  
 Zona de venta: 1 277,30 277,30 
 Zona de almacenamiento 1 352,10 352,10 
  ___________________________________________  
 629,40 10,19 6.413,59 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS ...........................................................  21.154,26 
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 CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
11.1          u    EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO 21A-113B                       
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 43,73 349,84 
11.2          u    PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA                         
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsa-  
 dor, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según CTE DB SI-4 y 
 RIPCI. Medida la unidad  
 instalada.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 31,20 249,60 
11.3          u    SEÑAL LUMINISCENTE INDICADORA  DE EXTINTOR PORTÁTIL               
 Señal luminiscente indicadora de la presencia de un extintor portátil en ese punto.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 1,42 11,36 
11.4          u    SEÑAL LUMINISCENTE DIRECCIÓN EVAC.                                
 Señal luminiscente indicadora de la dirección de evacuación.  
 11 11,00 
  ___________________________________________  
 11,00 1,42 15,62 
11.5          u    SEÑAL LUMINISCENTE SALIDA.                                       
 Señal luminiscente indicadora de la salida.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 3,09 9,27 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..................................................................  635,69 
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 CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                       
12.1          u    AIRE ACONDICIONADO                                              
  
 Climatizadora de pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA  
 MOD. RAS-18, consumo eléctrico 1,92/1,80 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima 2 m,  
 dimensiones 30 x 99 x 20 cm, la unidad interior y 55 x 83 x 30 la exterior, con diferencia máxima  
 de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 25 dB, tubería de líquido y gas de 1/4“, por condensa-  
 ción por aire frío de 4 300 frig · h-1 y calor de 4 700 kcal· h-1 con batería de condensación, compre-  
 sor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con  
 protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibrato-  
 rios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco,  
 recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente  
 instalado S/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 777,56 2.332,68 
12.2          u    AIREADOR ACÚST. AUTORREG. POLIESTIRENO                            
 Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un  
 caudal de entre 22-45 m3/h, para colocar en huecos de 2000x300 mm., i/p.p. de piezas de remate,  
 instalado, homologado, según CTE DB HS3.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 24,35 121,75 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN.......................................................................................................  2.454,43 
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 CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO                                          
13.1          u    PUERTA ENROLLABLE SECCIONAL 4,00 x 4,00 m  AUT.                   
 Puerta enrrollable seccional de 4,00 x 4,00 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6  
 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con  
 tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado,  
 operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con compo-  
 nentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distan-  
 cia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su  
 funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir  
 ayudas de albañilería, ni electricidad).  
 Puerta P1 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 1.406,67 4.220,01 
13.2          m    PUERTA DE PASO MADERA PINO                                       
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino, formada por: precerco de pino  
 de 70x30 mm. con garras de fijacion; cerco de 70x40 mm. tapajuntas de 60x15 mm. y hoja prefabri-  
 cada normalizada de 35 mm., canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con  
 pomo o manivela, en laton de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera de precerco.  
   
 Puerta P3 3 1,10 2,00 6,60 
 Puerta P4 8 0,85 2,00 13,60 
  ___________________________________________  
 20,20 156,72 3.165,74 
13.3          u    PUERTA HOJA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO                           
De puerta de aluminio lacado, con una hoja ciega abatible, formada por precerco con garras de fijación, cerco, tapajuntas y hoja 
prefabricada de 110cm de ancho normalizada de 60 mm, canteada por dos cantos; herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo 
o manivela, incluso colgado.  
 Puerta P2 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 136,38 136,38 
13.4          m    VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO                              
 De ventana de dos hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de  
 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras; lacado en color según normas GSB,   
 espesor mínimo 60 micras, tipo III, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero gal-  
 vanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. 
de sellado de juntas con masillas elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Ventanas:  
 V1 5 1,20 1,00 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 104,64 627,84 
13.5          m    REJA TUB.ACERO ADORN.20x20x1,5mm                                  
 Reja metálica para pintar realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., coloca-  
 dos verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm.   
 separados 1 metro como máximo con adornos intermedios de redondo de 8 mm. y garras para reci-  
 bido a obra, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 Rejas:  
 R1 5 1,20 1,00 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 87,14 522,84 
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13.6          u    EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OFICINAS                                  
 Unidad compuesta por conjunto de mobiliario y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de  
 la actividad, tal como mobiliario, utensilios y material de oficinas: mesas, sillas, estanterías... Medida  
 la unidad terminada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 10.000,00 10.000,00 
13.7          u    ESTANTERÍA CARGAS PALETIZADAS                                     
 Estantería de acero alta calidad para cargas paletizadas de cinco niveles y una altura de 1000mm.  
 1950 kg de capacidad de carga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables,   
 largueros y tornillería, protección de bastidor, protección lateral y tope de paleta.  
 38 38,00 
  ___________________________________________  
 38,00 505,65 19.214,70 
13.8          u    ESTANTERÍA PARA LA ZONA DE VENTA                                  
 Estantería de acero alta calidad, de 3 niveles y una altura de 750 mm. 1000 kg de capacidad de car-  
 ga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables, largueros y tornillería, protección de bastidor, protección lateral y tope de paleta.
  
 6 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 316,07 1.896,42 
 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO ............................................................................  39.783,93 
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 CAPÍTULO 14 VIDRIOS                                                           
14.1          m2   ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE                                  
 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo,cortes y colocación de junquillos; cons-  
 truido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 V1: 5 1,20 1,02 6,12 
  ___________________________________________  
 6,12 20,27 124,05 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 VIDRIOS ................................................................................................................  124,05 
Nave para el almacenamiento y venta de productos sanitarios      PRESUPUESTO PARCIAL  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 872 
 
 CAPÍTULO 15 PINTURA                                                           
15.1          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                      
 Pintura plástica sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, im-  
 primación, plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 Puertas P3 3 1,10 2,00 2,00 13,20 
 Puerta P4 8 0,85 2,00 2,00 27,20 
  ___________________________________________  
 40,40 4,72 190,69 
15.2          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES           
 Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza  
 del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 Paredes:  
 1 5,33 3,00 15,99 
 1 4,99 3,00 14,97 
 1 20,30 6,00 121,80 
 1 14,97 6,00 89,82 
 1 5,25 4,00 21,00 
 1 10,17 4,00 40,68 
 2 2,00 3,00 12,00 
 4 2,98 3,00 35,76 
 2 2,95 3,00 17,70 
 2 3,00 3,00 18,00 
 2 5,05 3,00 30,30 
 A descontar.  
 Puertas: 3 1,10 2,00 6,60 
 2 0,85 2,00 3,40 
 Ventanas: 2 1,20 1,00 2,40 
  ___________________________________________  
 430,42 11,10 4.777,66 
15.3          m2   PINTURA SOBRE CERRAJERÍA                                        
  
 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de oxidos, im-  
 primación anticorrosiva y dos manos de color; según NTE/RPE-35. Medida tres caras.  
 Rejas:  
 R1 5 1,20 1,00 3,00 18,00 
  ___________________________________________  
 18,00 3,38 60,84 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURA ...............................................................................................................  5.029,19 
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 CAPÍTULO 16 COMPLEMENTOS                                                      
16.1          u    MATERIALES AUXILIARES                                           
  
 Materiales auxiliares no contemplados en otras partidas como ordenadores, cajas registradoras, foto-  
 copiadoras, impresoras...  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 6.000,00 6.000,00 
16.2          u    TUBO DE ACERO INOXIDABLE                                        
  
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 0,80 m de longitud en formación de agarrador para cuarto  
 de baño de minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material comple-
 mentario y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 
  ___________________________________________  
 4,00 66,78 267,12 
16.3          u    SECAMANOS AUTOMÁTICO                                            
  
 De secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador  
 de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 1100 W, con relé térmico de protección y un  
 caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 69,02 345,10 
16.4          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
  
 Botiquín de urgencia fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  
 seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 43,03 86,06 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 COMPLEMENTOS ................................................................................................  6.698,28 
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 CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN                                                      
17.1          m    BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 20 x 20 cm de sección, asentado sobre ba-  
 se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 2 34,60 69,20 
 2 53,07 106,14 
  ___________________________________________  
 175,34 9,48 1.662,22 
17.2          m2   CALZADA ASFÁLTICA                                               
  
 Calzada formada por: base de mezcla de zahorra natural y artificial de 15 cm de espesor, recebo  
 con finos del mismomaterial, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y pavimento con dos capas de hormigón asfál-  
 tico en caliente, con extendido mecánico, de 10 cm de espesor cada una, incluso compactado de la distintas capas con  
 medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.  
 1 1.030,85 1.030,85 
  ___________________________________________  
 1.030,85 16,97 17.493,52 
17.3          m    MARCA VIAL DE 10 cm                                             
  
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas  
 de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministe-  
 rio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.  
 Aparcamientos coches 13 3,00 39,00 
 Aparcamientos camiones 4 8,00 32,00 
 Carga y descarga 3 4,00 12,00 
  ___________________________________________  
 83,00 0,90 74,70 
17.4          m2   SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN                                   
 Solado con baldosas de hormigón 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso  
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 Acera:  
 2 37,43 1,00 74,86 
 2 22,58 1,00 45,16 
  ___________________________________________  
 120,02 10,91 1.309,42 
17.5          m    CERRAMIENTO EXTERIOR PARCELA                                      
 De cerramiento realizado con 0,60 m de fábrica de bloque visto tipo split a color, mallazo pintado, tu-  
 bo galvanizado de 60.4 mm además de pilares de 40 x 40 cm con módulos de hormigón visto tipo  
 split a color cada 12 metros. Totalmente instalada y pintada.p.p. de costes indirectos. Medida por uni-  
 dad lineal realizada.  
   
 1 183,34 183,34 
  ___________________________________________  
 183,34 149,96 27.493,67 
17.6          u    PAPELERA PÚBLICA PVC                                            
  
 De papelera pública construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante;  
 incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.  
 Zona aparacamiento y accesos 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 90,99 181,98 
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17.7         m2   PUERTA CANCELA CORREDERA                                        
  
 Cancela de acceso compuesta por mallazo de 15 cm y chapa pegaso, incluso marco en perfil cua-  
 drado hueco de 12 cm. Incluye elementos de fijación, cierre y patines. Instalada.  
 Puertas acceso parcela 2 5,00 2,00 20,00 
  ___________________________________________  
 20,00 50,82 1.016,40 
17.8         u    POSTE METÁLICO PARA PROTECCIÓN DE PEATONES                        
 Poste metálico hueco de 100mm de diámetro, 5mm de espesor y 1m de altura en acero galvanizado  
 Incluso fijación y puesta en posición.  
   
 46 46,00 
  ___________________________________________  
 46,00 40,91 1.881,86 
17.9         u    SEÑAL CIRCULAR                                                  
  
 De señal de "Paso de vehículos solo autorizados", reflectante circular D=60 cm., i/p.p. poste galva-  
 nizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Medida la unidad colocada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 117,07 117,07 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN ...................................................................................................  51.230,84 
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 CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.1          u    ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN                                       
 Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medida del  
 asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia de 3 probetas cilíndricas de 15x30 
 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión en laboratorio homologado según UNE-EN 12390-3, inclu-  
 so desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 42,07 84,14 
18.2          u    ENSAYO COMPLETO EN BARRA  ACERO                                   
 Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según EHE-08, pa-  
 ra determinar: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado,
 según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, según  
 UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 106,20 106,20 
18.3          u    CONTROL SOLDADURAS/ EXAMEN VISUAL                                 
 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE-EN  
 970.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 83,62 167,24 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  357,58 
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 CAPÍTULO 19 PLAN DE RESIDUOS                                                  
19.1          u    PLAN DE RESIDUOS                                                
  
 De plan de residuos en concepto de alquiler de contenedores durante el plazo de construcción de la  
 actividad, gastos de transporte necesarios y gastos de gestión.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 6.000,00 6.000,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 PLAN DE RESIDUOS ...........................................................................................  6.000,00 
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 CAPÍTULO 20 MAQUINARIA                                                        
20.1          u    VEHICULO DISTRIBUCION CAMIÓN IVECO                                
 Camión IVECO Eurocargo de modelo 170E22 ideal para uso como vehículo de distribución de gran-  
 des cargas, con una capacidad de carga máxima de 4.0000 kg, cilindrada de 5880 cm3, motoriza-  
 ción diésel de una potencia máxima de 210 CV con tracción delantera.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 40.000,00 80.000,00 
20.2          u    CARRETILLA ELEVADORA TK3000                                       
 Carretilla elevadora TK300 con un peso propio 4.980 kg de una capacidad de carga de 3.000 kg, al-  
 tura de elevación de hasta 6 m. Clasificada como carretilla eléctrica de conducción sentada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 14.500,00 14.500,00 
20.3          u    TRANSPALETA MANUAL HPT3 LONG 1500                                 
 Transpaleta  HPT3 LONG 1500 de accionamiento manual ayudado por una bomba hidráulica. Capa-  
 cidad de carga de 3.000 kg. Ruedas de poliuretano de baja resistencia a la rodadura.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 850,00 1.700,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 20 MAQUINARIA........................................................................................................  96.200,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  395.551,46 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO GENERAL 
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  EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 881 
 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 01: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS (7 044,36 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 044,36 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 882 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 02: CIMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (17 444,32 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17444,32 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 883 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03: SANEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS (1 525,08 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1525,08 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 884 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 04: ESTRUCTURA METÁLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con 
SEIS CÉNTIMOS (38 133,06 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38133,06 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 885 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05: CUBIERTAS 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
con DOS CÉNTIMOS  (36 241,02 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 241,02 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 886 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 06: ALBAÑILERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS (37 409,31 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 409,31 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 887 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07: FONTANERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES EUROS  con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (4 323,53 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 323,53 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 888 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 08: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS (13.750,08 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.750,08 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 889 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 09: REVESTIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de DIEZ MIL DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(10 012,45 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 012,45 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 890 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 10: PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de VEINTE Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 
con VEINTE Y SEIS CÉNTIMOS (21 554,26 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 154,26 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 891 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN INCENDIOS Y SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS ( 635,69 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 635,69 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 892 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 12: VENTILACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (2 454,43 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.454,43 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 893 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 13: CARPINTERÍA Y MOBILARIO 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  (39 783,93€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 783,93 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 894 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 14: VIDRIOS 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de CIENTO VEINTE Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
(124,05 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124,05 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 895 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 15: PINTURA 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de CINCO MIL VEINTE Y NUEVE EUROS con  DIECINUEVE 
CÉNTIMOS (5 029,19 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 029,19 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 896 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 16: COMPLEMENTOS  
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (6 698,28 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 698,28 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 897 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 17: URBANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (51 230,84 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 230,84 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 898 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 18: CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS ( 357,58 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
357 ,58 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 899 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 19: PLAN DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de SEIS MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS (6 000,00 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 000,00 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 900 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 20: MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada 
cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS con CERO 
CÉNTIMOS (96 200,00 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 200,00 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 901 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
Capítulos Resumen Euros 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 7.044,36 
2 CIMENTACIÓN 17.444,32 
3 SANEAMIENTO 1.525,08 
4 ESTRUCTURA METÁLICA 38.133,06 
5 CUBIERTAS 36.241,02 
6 ALBAÑILERÍA 37.409,31 
7 FONTANERÍA 4.323,53 
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 13.750,08 
9 REVESTIMIENTOS 10.012,45 
10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS 21.154,26 
11 PROTECCIÓN INCENDIOS  635,69 
12 VENTILACIÓN 2.454,43 
13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO 39.783,93 
14 VIDRIOS 124,05 
15 PINTURA 5.029,19 
16 COMPLEMENTOS 6.698,28 
17 URBANIZACIÓN 51 230,84 
18 CONTROL DE CALIDAD 357,58 
19 PLAN DE RESIDUOS 6.000,00 
20 MAQUINARIA 96.200,00 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL 395.551,46 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRES 
CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (395.551,46 €) 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 903 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 01: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
(7 889,68 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 044,36 
 
70,44 
 
352,22 
 
422,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 889,68 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 904 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 02: CIMENTACIÓN 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (19 537,64 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 444,32  
 
174,44 
 
872,22 
 
1 046,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 537,64 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 905 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03: SANEAMIENTO 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS (1 708,1 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 525,08  
 
15,25 
 
76,25 
 
91,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 708,10 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 906 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 04: ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS (42 709,03 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 133,06 
 
381,30 
 
1 906,65 
 
2 287,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 709,03 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 907 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05: CUBIERTAS 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (40 589,94 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 241,02 
 
362,41 
 
1 812,051 
 
2 174,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 589,94 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 908 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTUL 06: ALBAÑILERÍA 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (41 898,43 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 409,31  
 
374,10 
 
1 870,47 
 
2 244,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 898,43 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 909 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07: FONTANERÍA 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (4 842,35 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 323,53  
 
43,24 
 
216,18 
 
259,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 842,35  
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 910 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 08: INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS EUROS 
con NUEVE CÉNTIMOS (15 400,09 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 750,08  
 
137,5 
 
687,50 
 
825,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 400,09 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 911 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 09: REVESTIMIENTOS 
 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE 
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (11 213,94 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 012,45 
 
100,12 
 
500,62 
 
600,747 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 213,94 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 912 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 10: PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(23 692,77 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.154,26 
 
211,54 
 
1 057,71 
 
1 269,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 692,77 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 913 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN INCENDIOS  
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (711,97 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 635,69  
 
6,36 
 
31,78 
 
38,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
711,97 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 914 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 12: VENTILACIÓN 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2 748,96 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 454,43  
 
24,54 
 
122,72 
 
147,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 748,96 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 915 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 13: CARPINTERÍA Y MOBILIARIO 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CERO 
CÉNTIMOS (44 558,00 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 783,93 
 
397,84 
 
1989,2 
 
2387,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 558,00 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 916 
 
Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 14: VIDRIOS 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (138,94 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 124,05  
 
1,24 
 
6,2 
 
7,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138,94 
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Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 15: PINTURA 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(5 632,69 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 029,19 
 
50,29 
 
251,46 
 
301,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 632,69 
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Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 16: COMPLEMENTOS 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS 
con SIETE CÉNTIMOS (7 502,07 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 698,28 
 
66,98 
 
334,91 
 
          401,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 502,07 
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Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 17: URBANIZACIÓN 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (57 378,54 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 230,84 
 
512,31 
 
2 561,54 
 
       3 073,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 378,54 
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Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 18: CONTROL DE CALIDAD 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (400,49 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 357,58 
 
3,58 
 
17,9 
 
          21,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400,49 
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Designación de la obra Parciales (€) Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 19: PLAN DE RESIDUOS 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la 
expresada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS EUROS con 
CERO CÉNTIMOS (6 720,00 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 000,00 
 
60,00 
 
300,00 
 
          360,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 720,00 
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TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 
 
Capítulos Resumen Euros 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 7.889,68 
2 CIMENTACIÓN 19.537,64 
3 SANEAMIENTO 1.708,1 
4 ESTRUCTURA METÁLICA 42.709,03 
5 CUBIERTAS 40 589,94 
6 ALBAÑILERÍA 41.898,43 
7 FONTANERÍA 4.842,35 
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 15.400,09 
9 REVESTIMIENTOS 11.213,94 
10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS 23.692,77 
11 PROTECCIÓN INCENDIOS  711,97 
12 VENTILACIÓN 2.748,96 
13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO 44.558,00 
14 VIDRIOS 138,94 
15 PINTURA 5.632,69 
16 COMPLEMENTOS 7.502,07 
17 URBANIZACIÓN 57 378,54 
18 CONTROL DE CALIDAD 400,49 
19 PLAN DE RESIDUOS 6.720 
 TOTAL POR CONTRATA 335.173,63 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (335.173,63 €). 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
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EJECUCIÓN PROPIA Y 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
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TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 20: MAQUINARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución propia y adquisición de 
material  a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
EUROS con CERO CÉNTIMOS  (96.200,00 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 200,00 
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Capítulo Resumen Euros 
20 MAQUINARIA 
 
96.200,00 
 
 TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 96.200,00 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución propia y adquisición de material  a la expresada 
cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS con CERO CÉNTIMOS  (96.200,00 €) 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios              PRESUPUESTO GENERAL 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 926 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
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TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
Capítulos Euros 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 335.173,63 
TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 96.200,00 
TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 8.888,25 
I.V.A. 18% 79.247,14 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 519.509,02 
  
Asciende el presente Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS DIECINIEVE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
(519.509,02 €). 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo. Fernando Rodríguez Navarro 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, unificó la normativa 
en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, adoptando la normativa europea (Directiva 
92/57/CEE). De ella  se deriva el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, que en su Art. 4 establece: “El 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se de una serie de supuestos”. El estudio de 
Seguridad y Salud del presente proyecto ha de redactarse, al concurrir los siguientes supuestos: 
 
 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o superior 
a 450 000 €. 
 
 La duración estimada es superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de trabajadores en la obra, es superior a 500. 
 
2. MEMORIA INFORMATIVA 
 
2.1. Datos de obra 
 
2.1.1. Denominación 
  
Se trata de una nave de estructura metálica (pórticos de acero) y placas prefabricadas, destinada al 
almacenamiento y venta de productos sanitarios. 
 
2.1.2. Emplazamiento 
 
La industria proyectada de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios, 
situada en el Polígono industrial de “La Juaida”, en el Término Municipal de Viator. 
 
2.1.3. Presupuesto estimado 
 
El presupuesto total de adjudicación asciende a la cantidad de 509.020,88 €, sin incluir el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
2.1.4. Plazo de ejecución de la obra 
 
Desde el inicio de la obra hasta su terminación completa se tiene previsto un plazo de duración 
máxima de 9 meses. 
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2.1.5. Nombre de la propiedad 
  
Este proyecto es un documento con fines académicos. A modo de ejemplo se supone que el 
proyecto lo encarga Fernando Rodríguez Martínez. 
 
2.1.6. Nombre de la empresa constructora 
 
A la fecha expresada a la firma de este documento todavía no se ha designado la empresa que 
llevará a cabo la construcción de las obras. 
 
2.1.7. Ingeniero Técnico Industrial director 
 
El alumno: Fernando Rodríguez Navarro. 
 
2.1.8. Número de trabajadores 
 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 15 operarios. 
 
2.1.9. Antecedentes referidos a su emplazamiento 
 
 A esta parcela le son de aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano del 
Término Municipal de Viator, y se encuentra calificado como suelo destinado a uso industrial. 
 
2.1.10. Edificios e instalaciones colindantes 
 
2.1.10.1. Comunicaciones 
 
       En cuanto a las comunicaciones,el polígono industrial se sitúa en la salida A-3117 (Carretera de 
Viator a El Alquian) de la autovía AL-1000 (Autovía del Mediterráneo). 
 
             2.1.10.2. Núcleos de población 
 
       La industria se encuentra emplazada en el Polígono Industrial La Juaida, perteneciente al 
Término Municipal de Viator, la población más cercana de dicho municipio al Polígono es Viator, 
situado a menos de 2 km de la parcela. 
 
2.1.10.3. Pozos 
 
No existen pozos en la parcela, ni en sus inmediaciones. 
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2.1.10.4. Tomas de agua 
 
Las instalaciones se abastecen de agua procedente de la red de abastecimiento del 
municipio de Viator. 
 
2.1.10.5. Evacuación de aguas fecales 
 
Las aguas fecales y residuales irán a la red de saneamiento preparada del municipio de Viator. 
 
2.1.10.6. Centros públicos 
 
En las inmediaciones de la parcela no se encuentran centros públicos, siendo una zona 
destinada a la actividad industrial. 
 
2.1.10.7. Industrias Calificadas 
 
La planta está proyectada para llevarse a cabo en el Polígono Industrial La Juaida, donde 
existe una gran variedad de industrias. 
 
2.1.10.8. Otras naves de almacenamiento de productos sanitarios 
 
Existe otra nave de almacenamiento de productos sanitarios en la zona, no obstante,  el 
estudio de viabilidad financiera nos indicará si es viable o no. 
 
2.1.11. Accesos 
 
El acceso a la obra no presenta problemas para el acopio de materiales, ni para la entrada y 
salida de personal. 
 
2.1.12. Topografía del terreno 
 
El terreno es prácticamente horizontal, presentando una pendiente muy ligera. 
 
2.1.13. Climatología del lugar 
 
Climatológicamente el área se caracteriza por pertenecer al Piso Mesomediterráneo. Los 
veranos son largos y calurosos y los inviernos cortos y moderadamente fríos, siendo las 
precipitaciones bastante escasas. 
 
2.1.14. Uso anterior del terreno 
 
La parcela en cuestión no era dedicada a nada en particular, a la espera del desarrollo del 
proyecto del que este documento forma parte.  
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2.1.15. Centro asistencial más próximo 
 
La ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social, más cercano a la obra, con los servicios 
de urgencia es el Hospital Virgen del Mar, se encuentra a 3,2 km unos 7 minutos de la parcela. 
 
2.1.16. Servicios públicos 
 
Se destacan los servicios públicos y privados de interés para la obra y sus teléfonos para su 
rápida localización:  
 
 Ayuntamiento de Viator: 950 30 43 02 
 
 Policía Local: 092  
 
 Policía Nacional: 091 
 
 Guardia Civil: 950 48 09 07 
 
 Protección Civil: 950 22 86 11 
 
 Emergencias: 112 
 
 Bomberos: 080 y 950 24 00 80 
 
 Emergencias sanitarias: 061 
 
 Hospital Virgen del Mar: 950 29 00 99 
 
 Cruz Roja: 913354545 
 
2.2. Descripción de la obra y su entorno 
 
2.2.1. Tipo de obra 
 
La edificación proyectada consiste en una nave rectangular de estructura metálica (pórticos de 
acero) y dimensiones 20,58 x 35,43 m. 
 
2.2.2. Sistema de excavación 
 
El sistema de excavación utilizado será el convencional, es decir, por medio de maquinaria, 
empleándose una retroexcavadora y pala, con el apoyo de camiones para retirar el material 
procedente de la excavación. 
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2.2.3. Sustentación del edificio 
 
Las zapatas que se utilizarán serán zapatas rectangulares centradas, de características tanto 
geométricas como mecánicas suficientes para la estructura proyectada, siempre y cuando el estudio 
geotécnico así lo aconseje. No obstante, observado el terreno, el tipo de zapata parece el 
adecuado. 
 
2.2.4. Sistema estructural 
 
Se adoptará una estructura metálica de acero, el pórtico es a dos aguas, existiendo dos zonas 
de deslizamiento del agua en la cubierta. 
 
Los pilares, vigas y dinteles serán del tipo IPE, y las correas del tipo ZF. 
 
Las columnas del pórtico rígido se apoyarán en las placas base uniéndose a la cimentación 
mediante pernos de anclaje. 
 
La separación entre pórticos será equidistante. 
 
El volumen de huecos de la edificación será < 33 %. 
 
2.2.5. Sistema envolvente 
 
El cerramiento de la nave se resolverá mediante placas aligeradas de hormigón pretensado 
(Cirera o similar) hidrofugado a cara vista yuxtapuestos colocados horizontalmente, con un ancho de 
placa de 1,50 m y un espesor de 14 cm. Este tipo de cerramiento proporciona una elevada rigidez y 
resistencia a los esfuerzos del viento, transporte y manipulación. 
 
Desde la coronación de las placas hasta el comienzo de la cubierta el cerramiento se soluciona 
con la colocación de una chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.  
 
Por su parte, la cubierta estará constituida por paneles sándwich, con núcleo de espuma de 
poliuretano. Los paneles irán anclados a las correas mediante tornillos chapistas de diámetro 11/32” 
autorroscantes provistos de arandela de neopreno para asegurar la estanqueidad. Los tornillos 
serán de acero templado, zincado y bicromatado con un perfil y profundidad de flete. Las correas y 
los paneles serán taladrados en fábrica al objeto de evitar virutas y agujeros irregulares. 
 
El remate de cumbrera se resolverá de manera que los faldones que asientan en los inicios de 
los paneles en ambas aguas, tendrán la misma corrugación de los paneles que constituyen los 
cerramientos, de manera que la unión remate cumbrera-panel sea como una unión panel-panel, 
todo ello unido con pasta selladora. 
2.2.6. Sistema de compartimentación 
 
La compartimentación del interior de las dependencias, tanto de las que se encuentran en la 
zona de venta y las que se encuentran en la zona de almacenamiento se llevará a cabo mediante 
ladrillo cerámico de 100 mm de espesor en el caso de la tabiquería interior.  
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En el caso de la tabiquería encargada de separar las zonas de almacenamiento y venta y la que 
separa las dependencias de estas zonas se empleará panel sandwich de 200 mm de espesor. En 
ambos casos se empleará un revestimiento de los elementos de fábrica por las dos caras mediante 
placas de yeso laminado y finalmente pintura plástica. En ambos casos la compartimentación de 
fábrica irá directamente apoyada sobre el suelo.  
 
Los aseos se llevarán a cabo con ladrillo cerámico de 100 mm con revestimiento exterior de 
placas de yeso laminado y acabado con pintura plástica, y con revestimiento interior de enfoscado, 
maestreado, fratasado y rayado con mortero preparado para alicatado con adhesivo. 
 
2.2.7. Sistema de acabados 
 
2.2.7.1. Carpintería, cerrajería y vidriería 
 
La puerta de entrada a la nave y la de entrada al almacén será realizada de tipo seccional 
enrollable de dimensiones 4 x 4 m. También habrá una pequeña puerta que permite entrar a la nave 
de aluminio lacado de dimensiones 1,1 x 2 .m  
 
En cuanto a las puertas interiores, habrá puertas barnizadas de una hoja ciega prefabricadas en 
madera de 1,10 x 2 m y de 0,85 x 2 m.  
 
Todas las ventanas serán de aluminio lacado, correderas, con vidrios de seguridad física y 
dispondrán de persianas y de rejas de hierro forjado. 
 
2.2.7.2. Revestimientos 
 
2.2.7.2.1. Solados 
 
En la zona de almacenamiento se proyecta una solera de hormigón, pulido en su color gris, 
 HM-20/P/40/lla de 10 cm de espesor, un relleno de grava gruesa de 20 cm y armado de 10 cm con 
malla de acero de # 15 x 15 compuesta por redondos 8 mm. 
 
En la zona de dependencias se proyecta una solera de hormigón, pulido en su color gris, 
 HM-20/P/40/lla de 10 cm de espesor, un relleno de grava gruesa de 20 cm y armado de 10 cm con 
malla de acero de # 15 x 15 compuesta por redondos 8 mm, sobre esta se construirá el solado de 
baldosas antideslizante de 31 x 31 cm. 
 
2.2.7.2.2. Alicatados 
 
En general, los revestimientos verticales interiores se acabarán con pintura plástica lisa, 
excepto en los aseos irán alicatados con azulejo blanco 15 x15 cm, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6. 
 
2.2.7.2.3. Falsos techos 
 
En el módulo de dependencias se proyecta un falso techo desmontable de escayola lisa con 
modulación de 50 x 50 cm, además de placas acústicas con conglomerado de lana mineral. 
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2.2.7.2.4. Pinturas 
 
Los paramentos interiores se pintarán con pintura plástica lisa, los exteriores con pintura 
pétrea lisa y sobre la cerrajería metálica se utilizará pintura al esmalte sintético. 
 
2.2.8. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
La instalación eléctrica se realizará en hilo de cobre bajo tubo de plástico semirígido, 
instalándose un cuadro de protección general, un diferencial general e interruptores 
magnetotérmicos. La puesta a tierra de los elementos metálicos se realizará de acuerdo con la 
normativa vigente para este tipo de instalaciones. Se aplicará el reglamento electrotécnico de baja 
tensión vigente a la fecha de realización del futuro proyecto. 
 
Las instalaciones se abastecerán de agua procedente de la red de abastecimiento del municipio de 
Viator. 
 
Se instalarán dos aseos, uno en la zona de venta y otro en la zona de almacenamiento. El 
saneamiento se realizará hasta la red Municipal, habiendo pedido previamente la correspondiente 
autorización al Ayuntamiento de Viator. 
2.2.9. Existencia de antiguas instalaciones 
 
Realizadas las pertinentes consultas por parte del promotor en los organismos oficiales y en 
compañías de servicios públicos se han obtenido los siguientes datos: 
 
 Presencia de una línea eléctrica de alta tensión en las inmediaciones de la parcela. 
 
2.2.10. Circulación de personas ajenas a la obra 
 
Para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las inmediaciones de la obra se procederá 
al montaje de vallado del solar, con valla metálica, separando la zona de obra de la del tránsito 
exterior, dejando libre toda la calzada para vehículos y personas. 
 
2.2.11. Acceso de personal y maquinaria 
 
La entrada a la obra se realizará por un acceso creado para tal fin, se establecerán las debidas 
señalizaciones.  
 
2.2.12. Plan de maniobras y disposición del tránsito 
 
Las zonas de entrada y salida a la parcela disponen de amplia visibilidad para la incorporación 
de los vehículos a la calle. En el interior de la parcela se señalizará la zona de trabajo de la 
maquinaria y la del paso de los camiones, pero sobre todo se prohibirá el acceso del personal a la 
zona de trabajo de las máquinas.  
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Si algunos operarios tuvieran que trabajar al lado de las máquinas, procurarán mantenerse 
siempre visibles al maquinista y sobre todo vigilados por el encargado u otro operario designado. 
 
2.2.13. Suministro de energía eléctrica 
 
Se solicitará enganche a la Compañía Endesa Sevillana, acompañando un formulario que 
facilita la propia compañía, con los datos previos y la previsión de potencia de la futura industria. Se 
llevará además el boletín del instalador sellado por Industria 
 
2.2.14. Suministro de agua 
 
Se obtendrá a través de la red de abastecimiento del Municipio de Viator. 
 
2.2.15. Servicios sanitarios y comunes 
 
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la higiene y salud de los trabajadores, 
siendo obligatorio un botiquín de primeros auxilios en la obra. También, se tendrá un tablón de 
anuncios con los teléfonos de urgencia. Además se dispondrán de casetas de aseo y estancia. 
 
2.3. Programación 
2.3.1. Fase de limpieza del terreno y replanteo 
 
Se vallará el terreno y se preparará la acometida eléctrica y de agua de la obra. 
 
Se delimitarán los accesos y las vías de tránsito tanto de los operarios como de los peatones, 
ajenos a la obra. 
  
Se colocará en la valla de forma visible carteles de prohibición del paso a personas ajenas a la obra, 
así como de uso obligatorio del casco de seguridad. 
 
2.3.2. Fase de excavación 
 
Se señalizará el tránsito de la maquinaria de excavación, y la zona de trabajo de la misma. 
 
Se colocarán vallas de señalización a dos metros del borde de excavación. 
 
Se protegerán las mangueras eléctricas para que no queden en el paso de los camiones o de los 
operarios. 
 
2.3.3. Fase de cimentación 
 
Se señalizarán las zonas de alto riesgo de caídas. 
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Protección de las mangueras eléctricas. 
 
Será obligatorio el uso de los equipos de protección individual. 
 
Se delimitará un único acceso para los operarios, para impedir intentos de accesos por zonas con 
armaduras o con posibilidad de desprendimiento del terreno. 
 
Se señalizará la zona donde se ubique el camión-grúa y la grúa (cuando alguno de estos sea 
necesario). 
 
El barrido de la pluma dominará toda la obra.  
 
2.3.4. Fase de estructura y cerramiento 
 
Se establece la obligación del uso de los equipos de protección individual (casco, botas, cinturón de 
seguridad, guantes etc.).  
 
2.3.5. Fase de albañilería 
 
Protección de huecos exteriores con barandillas desmontables.  
 
Protección contra caída de objetos por los huecos, con rodapiés.  
 
Utilizar correctamente los medios auxiliares. 
 
Será obligatorio utilizar los equipos de protección individual. 
 
Mantenimiento de los pasillos y escaleras de acceso libres de escombros, mangueras de 
electricidad, tuberías, etc., para evitar caídas y tropiezos, es decir, mantener en cada momento 
orden y limpieza en la obra. 
 
Colocación redes cuando se ejecute la estructura metálica. 
 
2.3.5. Fase de cubiertas 
 
Señalización de la zona de trabajo por caídas de materiales a distinto nivel.  
 
Protección contra caída de objetos. 
 
Será obligatorio usar los equipos de protección individual (cinturones de seguridad, botas 
antideslizantes, etc.). 
 
Previsión de un acceso protegido para ejecutar los trabajos. 
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2.3.6. Fase de acabados e instalaciones 
 
Correcto uso y mantenimiento de los medios auxiliares (portalámparas, pequeña maquinaria de 
corte, conexiones a medios eléctricos, etc.). 
 
Señalización de las zonas de trabajo. 
 
Uso correcto de los equipos de protección individual. 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
En este apartado se describen los procedimientos necesarios para la ejecución segura de las 
operaciones que integran las distintas fases de trabajo, incluyendo los medios humanos y materiales 
de forma detallada y localizada.  
 
Del mismo modo, se identifican los riesgos laborales que puedan ser evitados, enumerando 
aquellos que, con la aplicación de medidas técnicas concretas sobre la tarea o agente, elimina la 
causa del riesgo desde su origen. 
 
También relaciona aquellos riesgos laborales, que a nivel de proyecto no han podido eliminarse 
y los residuales procedentes de la aplicación de las medidas técnicas, pero que a nivel de Estudio y 
Plan deberán ser evaluados y ser objeto de aplicación de medidas preventivas y de protecciones 
técnicas para ser controlados, no siendo aceptables de ningún modo los riesgos considerados como 
moderados, importantes o intolerables. 
 
Finamente, incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes, instalaciones, 
condiciones del entorno de la obra, tipología y características de los materiales y todos los aspectos 
relacionados con la organización y planificación de los trabajos en el proceso constructivo de la 
obra. 
 
3.1. Movimientos de tierras 
 
3.1.1. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos de movimiento de tierra, comprenden varias etapas. La primera consiste en la 
limpieza del terreno, empleándose para tal fin una pala cargadora, una retroexcavadora y camiones 
de distinto tonelaje. La segunda etapa es la nivelación y compactado del terreno, utilizándose para 
ello la pala cargadora y los camiones. De esta manera se deja el firme en las condiciones 
adecuadas para distribuir el hormigón de limpieza para el posterior armado de la losa de hormigón. 
 
La maquinaria y herramientas que se emplean en esta fase son: 
 
 Pala cargadora. 
 
 Retroexcavadora. 
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 Camiones. 
 
 Montaje de hormigonera. 
 
 Silo de cemento. 
 
3.1.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Deslizamientos de tierras. 
 
 Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes de excavación. 
 
 Desprendimientos provocados por la variación de la humedad del terreno o por 
aparición del nivel freático. 
 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
 
 Caída de personal y de objetos desde el borde de la excavación. 
 
 Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en 
la obra durante las horas de trabajo o descanso. 
 
3.1.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Se delimitará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
 
 Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 
separación entre ejes, es decir, no menor de 6 m. 
 
 
 
 
 Los paramentos verticales de la excavación deben ser inspeccionados siempre, al 
iniciar o dejar los trabajos, por el encargado, que señalará los puntos que deben 
tocarse, en especial después de grandes lluvias, desprendimientos o aparición de 
grietas en el terreno. 
 
 Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos metros del borde de 
la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. En caso de 
paso de camiones, la distancia se aumentará 4 m. 
 
 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de proceder a su saneo. 
 
 Se prohíbe la permanencia del personal junto a las máquinas en movimiento. 
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 Se procederá a una distribución correcta de las cargas de tierra en los camiones, 
procurando no cargarlos más de lo admitido. 
 
3.1.4. Equipos de protección individual 
 
 Mono de trabajo, traje de agua y botas. 
 
 Casco homologado. 
 
 Botas de seguridad. 
 
 Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina, si ésta va 
dotada de cabina antivuelco. 
 
3.1.5. Protecciones colectivas 
 
 Correcta conservación de las vallas de señalización situadas en los cortes de la 
excavación. 
 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
 
 En caso de generación de polvo, regar el corte de la excavación sin producir 
encharcamiento. 
 
3.2. Cimentación 
 
3.2.1. Descripción de los trabajos 
 
Consisten estos trabajos en el replanteo, encofrado y llenado de hormigón de las zapatas y de 
las vigas de atado con sus armaduras necesarias. Se realizarán mediante camión-grúa-
hormigonera-grúa. El hormigón será de central, transportados en camiones hormigoneras. 
 
La maquinaria a utilizar será: 
 
 Camión-grúa-hormigonera.  
 
 Grúa. 
 
 Vibradores de aguja. 
 
 Mesa de sierra circular. 
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3.2.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caída de los operarios al vacío. 
 
 Caída de los operarios sobre los hierros en espera. 
 
 Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
 Heridas causadas al manipular las armaduras. 
 
 Caída de objetos durante el transporte con el camión-grúa-hormigonera. 
 
 Personal poco cualificado. 
 
3.2.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
 Limpieza de los tajos, retirando restos de madera con clavos y habilitando caminos 
de acceso para el personal. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de operaciones de carga. 
Durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales, ferralla, etc. 
 
 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de las armaduras próximas a 
accesos a zonas de paso. 
 
 Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 
 
 Antes del inicio del hormigonado, se revisará el buen estado de los encofrados, en 
prevención de reventones o derrames. 
 
3.2.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Botas de protección. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Traje y botas de agua. 
 
 Cinturón de seguridad. 
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3.2.5. Protecciones colectivas 
 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo. 
 
 Protección de los cortes de excavación mediante vallas de señalización. 
 
3.3. Estructura 
 
3.3.1. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos de esta fase consistirán en el montaje de la estructura metálica. 
 
3.3.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas en altura de operarios, en las fases de montaje estructural, por los bordes o 
huecos. 
 
 Pinchazos frecuentes en los pies. 
 
 Caídas de objetos a niveles inferiores. 
 
 Vuelcos de elementos metálicos. 
 
 Tropiezos, torceduras y heridas producidas por caídas al andar por las armaduras. 
 
3.3.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
 Uso correcto del camión-grúa-hormigonera. 
 
 El ascenso y descenso del personal a la estructura se realizará con escaleras de 
mano reglamentarias. 
 
 Empleo de bolsas portaherramientas de los operarios. 
 
 
 Redacción de actas de recepción, conteniendo las normas básicas y colectivas de 
seguridad, para obligar a los operarios o subcontratistas a ejecutarlas. 
 
 Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase.  
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3.3.4. Equipos de protección individual 
 
 Uso obligatorio del casco homologado. 
 
 Calzado con suela reforzada anticlavos. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Guantes de cuero. 
 
3.3.5. Protecciones colectivas 
 
Se mantendrá un acceso limpio y libre de obstáculos a la obra, evitando accesos por sitios no 
protegidos. 
 
3.4. Cubiertas 
 
3.4.1. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos que, como en este caso, se desarrollan en los bordes de la estructura metálica, 
entrañan un gran riesgo, tanto por el peligro de caída de los operarios, como de materiales a niveles 
inferiores, sobre otros operarios. 
 
Las cubiertas de la nave de estructura metálica estarán formadas por placas con aislamiento. 
 
3.4.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas de los operarios al vacío. 
 
 Caídas de objetos al vacío. 
 
 Quemaduras debidas al sellado e impermeabilización en caliente. 
 
3.4.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
 Se redactarán actas de recepción de Normas de Seguridad e Higiene por parte de 
los subcontratistas. 
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 Tanto el personal de albañilería como el de la impermeabilizadora serán 
conscientes del riesgo de la ejecución de los trabajos. 
 
 Los acopios del material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando sobrecargas 
puntales, y con calzos para evitar su desplazamiento. 
 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante esta fase, recogiendo los plásticos, 
cartones y escombros inmediatamente después que se hayan producido. 
 
 Los trabajos se suspenderán en presencia de vientos fuertes o condiciones 
meteorológicas adversas. 
 
3.4.4. Equipos de protección individual 
 
 Cinturones de seguridad. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Guantes. 
 
3.4.5. Protecciones colectivas 
 
 Señalización de las zonas de trabajo en los niveles inferiores, para evitar cualquier 
caída de objetos desde la cubierta. 
 
 Delimitación de un acceso seguro para los operarios. 
 
 Limpieza y Orden.  
 
3.5. Cerramientos 
 
3.5.1. Descripción de los trabajos 
 
Muros de placas LC-14 de hormigón aligerado de 14 cm de espesor, definidos en los planos 
correspondientes. 
 
Para el acopio de material se utilizará el camión-grúa y grúa. 
 
La maquinaria y herramientas a emplear serán: 
 
 Camión-grúa. 
 
 Grúa. 
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 Andamios. 
 
 Borriquetas. 
 
 Escaleras. 
 
 Uña portapalés con deslizador sobre forjados. 
 
3.5.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas de los operarios al vacío. 
 
 Caída de objetos sobre otros operarios. 
 
 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 
 Caídas por tropiezos con escombros o herramientas. 
 
 
3.5.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Las barandillas de cierre perimetral, se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir la carga, en un determinado lugar, reponiéndose durante 
el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
 
 Los operarios que reciban las cargas paletizadas, antes de desmontar la barandilla 
del borde del forjado, estarán firmemente sujetos a un elemento resistente. 
 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 
 
 Se prohíbe balancear las cargas para introducirlas en la planta. Se utilizará la uña 
portapalés con deslizador sobre el forjado. 
 
 Los paramentos recién levantados y en presencia o amenaza de vientos fuertes, se 
apuntalarán, y se señalizará la zona para evitar un posible derrumbamiento sobre el 
personal. 
 
 Se entregará a cada operario sus elementos de protección individual, firmando éste 
un recibo de entrega, en el que además incluya el reconocimiento de la 
obligatoriedad de su uso y estar enterado de su correcta utilización. 
 
 Los escombros resultantes durante la ejecución de estos trabajos, serán regados 
suficientemente, para evitar la provocación de polvo al ser retirados. 
 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios               MEMORIA 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 953 
 
3.5.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 
3.5.6. Protecciones colectivas 
 
 Instalación de barandillas metálicas desmontables. 
 
 Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso del personal por la vertical del 
mismo. 
 
3.6. Albañilería 
 
3.6.1. Descripción de los trabajos 
 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro de los edificios son muy variados, 
considerando en este apartado los más habituales, y aquellos que por su realización puedan 
presentar un mayor riesgo. 
 
Las herramientas más utilizadas son: 
 
 Andamios y borriquetas: se usan en diferentes trabajos de albañilería como enfoscados, 
guarnecidos, tabiquería, etc. La plataforma de trabajo constará de tres tablones 
perfectamente unidos entre si. 
 
 Escaleras: se usarán para comunicar con la cubierta o como medio auxiliar en los 
trabajos de albañilería. 
 
3.6.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
3.6.2.1. En trabajos de tabiquería 
 
 Proyecciones de partículas al cortar con la paleta. 
 
 Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar al nivel de los ojos. 
 
3.6.2.2. En trabajos de aperturas de rozas 
 
 Golpes en las manos. 
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 Proyecciones de partículas. 
 
 Generación de polvo. 
 
 Generación de ruidos. 
 
3.6.2.3. En trabajos de guarnecido y enlucido 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 
 Caídas en altura por no proteger los huecos. 
 
 Salpicaduras en los ojos. 
 
 Dermatosis. 
 
3.6.2.4. En trabajos de solados y alicatados 
 
 Proyecciones de partículas al cortar los materiales. 
 
 Cortes de herramientas. 
 
 Generación de polvo. 
3.6.3. Normas básicas de seguridad 
 
Hay dos normas básicas para todos estos trabajos, que consisten, la primera, en la elección de 
personal cualificado, y la segunda, el orden y la limpieza en los tajos. 
 
La evacuación de escombros se hará en cubilete y transporte mediante camión-grúa hasta el 
vertedero de obra. 
 
3.6.4. Equipos de protección individual 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Casco de seguridad. 
 
 Guantes de goma fina o caucho natural. 
 
 Manoplas de cuero. 
 
 Gafas de seguridad. 
 
 Mascarillas antipolvo. 
 
 Protectores auditivos. 
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3.6.5. Protecciones colectivas 
 
 Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para proteger los huecos de 
forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 
 Señalización de los trabajos. 
 
 Eliminar cualquier posible acceso de comunicación que entrañe algún riesgo en el 
interior de la edificación. 
 
3.7. Acabados e instalaciones 
 
3.7.1. Descripción de los trabajos 
 
Dentro del apartado de acabados se contemplan los trabajos de carpintería de madera y 
aluminio, cristalería, pintura y barnices. 
 
En las instalaciones encontramos los trabajos de fontanería y electricidad. 
 
3.7.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
3.7.2.1. En acabados 
 
 Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
 
o Caídas al vacío. 
 
o Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
o Electrocuciones. 
 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
o Quemaduras y heridas producidas por proyecciones de partículas metálicas a los 
ojos. 
 
 Acristalamiento 
 
o Cortes en manos y pies durante las operaciones de transporte y ubicación 
manual del vidrio. 
 
o Caídas de personas al vacío. 
 
o Golpes contra vidrios ya colocados. 
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 Pintura y barnices 
 
o Intoxicaciones y mareos por emanaciones. 
 
o Explosiones e incendios. 
 
o Caídas por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
 
o Cuerpos extraños en los ojos. 
 
 
3.7.2.2. En instalaciones 
 
 Instalación de fontanería 
 
o Caídas al mismo nivel. 
 
o Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 
 Instalación de Electricidad: 
 
o Contactos eléctricos directos. 
 
o Contactos eléctricos indirectos. 
 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 
o Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 
3.7.3. Normas básicas de seguridad 
 
3.7.3.1. En acabados 
 
 Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
 
o Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
o Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares, 
así como las protecciones personales. 
 
o Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación, 
sin utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
o Se prohíbe la anulación de las tomas de tierra de las máquinas-herramientas. 
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 Acristalamientos 
 
o Los vidrios ya instalados se pintarán de inmediato, para significar su 
existencia. 
 
o Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar los riesgos 
de corte. 
 
o La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
 
 Pintura y barnices 
 
o Ventilación adecuada en los lugares donde se realizarán los trabajos, evitando 
atmósferas nocivas. 
 
 
o Se dispondrá un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso 
al almacén de pinturas. 
 
o Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo "tijeras", dotadas de zapatas 
antideslizantes. 
 
3.7.3.2. En instalaciones 
 
 Instalaciones de fontanería 
 
o Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 
limpiará conforme se avance, para evitar riesgos de pisadas sobre objetos, 
provocando caídas y heridas. 
 
o La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux. 
 
o Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
 
o Se revisarán las válvulas de mangueras y sopletes para evitar fugas de 
gases. 
 
 Instalaciones de Electricidad 
 
o Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 
o En la fase de apertura de rozas se esmerará el orden y la limpieza, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 
o Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 
obra, sin la utilización de  las clavijas macho-hembra. 
 
o Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 
todo el personal de la obra, antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
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o Se comprobará el buen estado de las mangueras y herramientas a utilizar por 
los electricistas. 
 
3.7.4. Equipos de protección individuales y colectivos 
 
3.7.4.1. En acabados 
 
 Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
 
o Protecciones individuales 
 
 Casco homologado. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Gafas antiproyecciones. 
 
 Mascarilla de seguridad con filtro. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Protecciones colectivas 
 
 Las zonas de trabajo se mantendrán ordenadas. 
 
 Uso de medios auxiliares adecuados. 
 
 Acristalamientos 
 
o Protecciones individuales 
 
 Mono de trabajos. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Casco homologado. 
 
 Mandil. 
 
 
o Protecciones colectivas  
 
 Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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 Pinturas y barnices 
 
o Protecciones individuales 
 
 Casco homologado. 
 
 Gafas de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Gorro protector. 
 
 Mascarilla de filtro químico. 
 
o Protecciones colectivas 
 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 
 Uso adecuado de los medios auxiliares. 
 
3.7.4.2. En instalaciones 
 
 Instalaciones de fontanería 
  
o Protecciones individuales 
 
 Casco homologado. 
 
 Guantes de acero. 
 
o Protecciones colectivas 
 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 
 Las escaleras, andamios y plataformas estarán en perfectas                                                                                                                                                                                                                                                                                                
condiciones de uso. 
 
 Instalaciones de Electricidad 
 
o Protecciones individuales 
 
 Casco homologado. 
 
 Botas aislantes. 
 
 Guantes aislantes. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Comprobadores de tensión. 
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 Alfombrilla aislante. 
 
o Protecciones colectivas 
 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 
 Orden y limpieza. 
 
3.8. Instalaciones provisionales de obra 
 
3.8.1. Instalación provisional eléctrica 
 
3.8.1.1. Descripción de los trabajos 
 
Previa petición a la empresa suministradora, indicando el punto de entrega del suministro de 
energía, procederemos al montaje de la instalación de obra. 
 
La acometida será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida directa, 
realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte 
inferior; la puerta dispondrá de cerradura y resbalón con llave de triángulo, con posibilidad de poner 
un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
 
A continuación, se situarán los cuadros generales de mando y protección, dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, 
sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 30 mA. Los 
cuadros estarán construidos de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
 
De estos cuadros saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios, 
dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 
También, saldrán de los cuadros generales un circuito de alimentación para otro cuadro secundario, 
donde conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos y la iluminación permanente. 
Este cuadro, o cuadros, según las necesidades de la obra, serán de instalación móvil y cumplirán 
las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a 
fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de  
1000 V. 
 
3.8.1.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
  Caídas en altura. 
 
  Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 
  Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
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3.8.1.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario, con aparatos destinados al efecto. 
 
 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será 
tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la 
tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 
800 kg, fijando a éstos el conductor con abrazaderas. 
 
 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, ni se colocarán materiales sobre 
ellos; al atravesar zonas de paso, estarán protegidos adecuadamente. 
 
 Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al agua, y estarán 
convenientemente aislados. 
 
 Los empalmes entre mangueras estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
 
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos), y siempre 
que sea posible, con enclavamiento. 
 
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos 
eléctricos directos. 
 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 
 
 Se comprobará el buen estado de los disyuntores diferenciales diariamente, mediante el 
accionamiento del botón de test. 
 
 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 
aislante de protección. 
 
 
3.8.1.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Guantes aislantes. 
 
 Comprobador de tensión. 
 
 Herramientas manuales con aislamiento. 
 
 Botas aislantes. 
 
 Alfombrilla aislante. 
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3.8.1.5. Protecciones colectivas 
 
Se efectuará un mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, 
enchufes, etc. 
 
3.9. Maquinaria 
 
3.9.1. Camión basculante 
 
3.9.1.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Choque con elementos fijos de la obra. 
 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 
 
 Vuelcos al circular por la obra. 
 
3.9.1.2. Normas básicas de seguridad 
 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
 
 Al realizar la entrada y salida del terreno, lo hará con precaución. 
 
 Respetará todas las señales del Código de la Circulación. 
 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en alguna rampa de la obra el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 
 
 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 
 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 
las condiciones del terreno. 
 
3.9.1.3. Equipos de protección individual 
 
 Usar casco siempre que baje el camión. 
 
 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 
camión. 
 
 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
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3.9.1.4. Protecciones colectivas 
 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. 
 
 Si se descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 
mantendrá a una distancia de cuatro metros, garantizando ésta mediante topes. 
 
3.9.2. Retroexcavadora 
 
3.9.2.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 
3.9.2.2. Normas básicas de seguridad 
 
 No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
 
 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 
 La intención de moverse se indicará con el claxon. 
 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y puesta la marcha contraria al 
sentido de la pendiente. 
 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar atropellos y 
golpes, durante los movimientos de ésta, o por giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada sobre el suelo, o plegada 
sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la 
llave del contacto. 
 
3.9.2.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Botas antideslizantes. 
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3.9.2.4. Protecciones colectivas 
 
 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 
 Al descender por alguna rampa, el brazo estará siempre situado en la parte trasera de la 
máquina. 
 
3.9.3. Camión-grúa 
 
3.9.3.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Rotura del cable o gancho. 
 
 Caída de la carga. 
 
 Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
 
 Golpes y aplastamientos por la carga. 
 
 Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
3.9.3.2. Normas básicas de seguridad 
 
 El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
 
 Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 
 El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
 
 Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del giro y el descenso y 
elevación del gancho. 
 
 Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente auxiliado por señales. 
  
3.9.3.3. Equipos de protección individual 
 
 El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
 
 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 
 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o 
al cable de visita de la pluma. 
 
3.9.3.4. Protecciones colectivas 
 
 Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios               MEMORIA 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 965 
 
 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 
 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el trabajo. 
 
 El cable de elevación se comprobará periódicamente. 
 
3.9.4. Grúa-torre 
 
3.9.4.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Rotura del cable o gancho. 
 
 Caída de la carga. 
 
 Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
 
 Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
 
 Golpes y aplastamientos por la carga. 
 
 Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
3.9.4.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: carga máxima         2 500 
kg; longitud de pluma 42 m; carga punta 750 kg; contrapeso 2500 kg. 
 
 El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
 
 Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 
 El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
 
 Las plataformas para la elevación del material cerámico dispondrán de un rodapié de 20 
cm, colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos. 
 
 Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del giro y el descenso y 
elevación del gancho. 
 
 La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles con la indicación de la 
distancia de la pluma. 
 
 Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente auxiliado por señales. 
 
 Si es preciso hacer desplazamientos por la pluma ésta dispondrá de cable de visita. 
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 Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilidad después del 
montaje. 
 
3.9.4.3. Equipos de protección individual 
 
 El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
 
 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 
 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o 
al cable de visita de la pluma. 
 
3.9.4.4. Protecciones colectivas 
 
 Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 
 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el trabajo. 
 
 El cable de elevación se comprobará periódicamente. 
 
3.9.5. Cortadora de material cerámico 
 
3.9.5.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Proyección de partículas y polvo. 
 
 Descarga eléctrica. 
 
 Rotura del disco. 
 
 Cortes y amputaciones. 
 
3.9.5.1. Normas básicas de seguridad 
 
 La máquina tendrá en cada momento la protección del disco y de la transmisión. 
 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera 
desgastado, se procederá a su sustitución. 
 
 La pieza a cortar no debe presionarse sobre el disco, de forma que pueda bloquear éste. 
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3.9.5.2. Equipos de protección individual 
 
 Gafas protectoras contra-impactos. 
 
 Botas aislantes. 
 
3.9.5.3. Protecciones colectivas 
 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso, y además, bien ventiladas. 
 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
3.9.6. Vibrador 
 
3.9.6.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Caídas en altura. 
 
 Salpicaduras de lechada en los ojos. 
 
3.9.6.2. Normas básicas de seguridad 
 
 La operación de vibrado se hará siempre desde una posición estable. 
 
 La manguera de alimentación desde el cuadro de obra, estará protegida, si discurre por 
zonas de paso. 
  
3.9.6.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Botas de goma. 
 
 Guantes dieléctricos. 
 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
3.9.6.4. Protecciones colectivas 
 
Son las mismas que para la estructura de hormigón. 
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3.9.7. Mesa de sierra circular 
 
3.9.7.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Rotura del disco. 
 
 Proyección de partículas. 
 
3.9.7.2. Normas básicas de seguridad 
 
 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos 
por los órganos móviles. 
 
 Se controlará el estado de los dientes del disco así como la estructura de éste. 
 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
  
3.9.7.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Gafas de protección contra las partículas de madera. 
 
 Calzado con plantilla anticlavo. 
 
3.9.7.4. Protecciones colectivas 
 
 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 
3.9.8. Herramientas manuales 
 
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 
lijadora, radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
 
3.9.8.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Proyecciones de partículas. 
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 Generación de polvo. 
 
 Generación de ruido. 
 
 Cortes en extremidades. 
 
3.9.8.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez haya finalizado su 
manejo. 
 
 La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 
 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. 
 
 Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable. 
  
3.9.8.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado de seguridad. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Protecciones auditivas y oculares. 
 
 Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
3.9.8.4. Protecciones colectivas 
 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
 Las mangueras de alimentación de las herramientas estarán en buen uso. 
 
3.10. Medios auxiliares 
 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: andamios de servicio, escaleras de 
mano y puntales metálicos. 
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3.10.1. Andamios de servicios 
 
Se usan como elemento auxiliar en los trabajos de cerramientos, albañilería e instalaciones, 
pudiendo ser: 
 
 Andamios móviles: formados por plataformas metálicas suspendidas de cables, mediante 
pescantes metálicos, atravesando éstos el forjado de cubierta a través de una varilla 
provista de tuerca y contratuerca para su anclaje. 
 
 Andamios de borriquetas o caballetes: constituidos por un tablero horizontal de tres 
tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramiento. 
 
 Andamios metálicos tubulares: con sus escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, bridas 
y pasadores de anclaje de los tablones. 
 
3.10.1.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Andamios colgados 
 
o Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
 
o Caída de materiales. 
 
o Caídas al vacío. 
 
o Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
 
o Vuelco o caída por fallo del pescante. 
 
 Andamios sobre borriquetas 
 
o Los derivados del uso de maderas de poca sección o en mal estado. 
 
o Caídas al vacío. 
 
o Golpes o aprisionamientos. 
 
 Andamios metálicos tubulares 
 
o Caídas al vacío. 
 
o Atrapamientos durante el montaje. 
 
o Los derivados del trabajo específico a realizar sobre ellos. 
 
o Caídas de objetos. 
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3.10.1.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Andamios colgados 
 
o Como norma general, las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes requisitos: 
barandilla delantera de 70 cm de altura formada por pasamanos y rodapié. Barandilla 
idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada colgada. Suelo de material 
antideslizante. Barandilla posterior de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
 
o Se prohíbe la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 
8 m, por motivos de seguridad del conjunto. 
 
o La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que 
trabaja, no será superior a 30 cm. 
 
o En prevención de movimientos oscilatorios, se instalarán puntales perfectamente 
acuñados entre los forjados, a los que amarrar los arriostramientos de las guindolas. 
 
o La carga de la andamiada permanecerá uniformemente repartida, en prevención de 
basculamientos. 
 
o Se señalizará la zona inferior donde está la guindola, para evitar accidentes por caídas 
de objetos. 
 
 Andamios sobre borriquetas 
 
o Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm de los laterales de la 
borriqueta. 
 
o Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, bordes de forjados, 
cubiertas, etc., tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por algunos 
de estos sistemas: 
 
 Colgar de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 
 
 Colgar desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, redes 
tensas de seguridad. 
 
 Montaje de pies derechos, perfectamente acuñados al suelo y al techo, en los 
que instalar una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidos desde la 
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
o La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 
por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
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 Andamios metálicos tubulares 
 
o Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
 
o Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un rodapié 
de 15 cm. 
 
o Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior, una 
barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
 
o Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical 
en el que trabaja. 
 
o Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura, en 
la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie 
útil de la plataforma. 
 
o Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
"puntos fuertes" de seguridad previstos. 
 
o Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención 
de superficies resbaladizas. 
 
3.10.1.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco con seguridad, preferiblemente con barbuquejo. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Calzado antideslizante. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
3.10.2. Escaleras de mano 
 
Es otro medio auxiliar muy utilizado en las obras, y el menos cuidado de cuantos intervienen en 
una construcción, ya que se maneja con despreocupación, siendo el origen de muchos accidentes, 
algunos de cierta entidad. 
 
3.10.2.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas al vacío. 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
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 Deslizamientos por incorrecto apoyo (falta de zapatas). 
 
 Rotura por defectos ocultos. 
 
 Los derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
 
3.10.2.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
 
 No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
 Llevarán zapatas antideslizantes, prohibiéndose su uso si carecen de ellas. 
 
3.10.2.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad con barbuquejo. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Botas de seguridad. 
 
3.10.3. Puntales metálicos y de madera 
 
Este elemento auxiliar es muy manejado durante la estructura, por lo encofradores y peonaje. 
 
3.10.3.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caída desde altura de las personas durante el movimiento e instalación de puntales. 
 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte con la grúa. 
 
 Golpes, atrapamientos, etc. 
 
 Roturas del puntal por fatiga del material. 
 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón. 
 
 Desplome de encofrados por causa de la disposición de los puntales. 
 
 Rotura del puntal por mal estado (corrosión). 
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3.10.3.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Se prohíbe tras el desencofrado el amontonamiento irregular de puntales. 
 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 
 
3.10.3.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad con barbuquejo. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
 Botas de seguridad. 
 
3.11. Instalaciones sanitarias 
 
 Durante la fase de limpieza del solar y replanteo se llevarán e instalarán en la zona de 
obras unos vestuarios y aseos móviles. 
 
 Botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado, conteniendo: 
 
o Agua oxigenada. 
 
o Alcohol de 96º. 
 
o Tintura de iodo. 
 
o Mercurocromo. 
 
o Amoniaco. 
 
o Gasa estéril. 
 
o Algodón hidrófilo. 
 
o Vendas. 
 
o Esparadrapo. 
 
o Antiespasmódicos. 
 
o Analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
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o Torniquetes. 
 
o Bolsas de agua para agua o hielo. 
 
o Guantes esterilizados. 
 
o Jeringuillas. 
 
o Hervidor. 
 
o Agujas para inyectables. 
 
o Termómetro clínico. 
 
Se revisará semanalmente y se repondrá lo usado. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Una vez descrito y justificado lo que consideramos serán las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución de la nave industrial para 
almacenamiento y venta de productos sanitarios en el Término Municipal de Viator, con relación  a 
todos los elementos que en ella intervienen y de conformidad con las disposiciones que la regulan, 
damos por finalizada esta Memoria. 
 
El alumno que la subscribe, la eleva a la consideración de los Organismos Competentes para su 
aprobación, quedando a la disposición de los mismos para cuantas aclaraciones se consideren 
necesarias. 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
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        En este apartado se incluyen croquis-esquemas de todas aquellas operaciones que deben 
evitarse durante la ejecución de la obra. Además, también aparecen dibujos de los distintos elementos 
de protección y prevención. 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. Normativa legal de aplicación 
 
Las construcciones, objeto del estudio de seguridad y salud, estarán reguladas a lo largo de 
su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las 
partes implicadas: 
 
 Estatuto de los Trabajadores (BOE de 14 de marzo de 1980). 
 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (BOE 
de 16 de marzo de 1971). 
 
o Parte I. Disposiciones generales: 
 
 Art. 7. Obligaciones del empresario. 
 
 Art. 8. Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 Art. 9. Vigilantes de Seguridad. 
 
 Art. 10. Obligaciones y derechos del personal directivo, técnicos y de los 
mandos. 
 
 Art. 11. Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 
o Parte II. Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección: 
 
 Art. 19. Escaleras de mano. 
 
 Art. 21. Aberturas de pisos. 
 
 Art. 22. Aberturas de paredes. 
 
 Art. 23. Barandillas y plintos. 
 
 Art. 25 a 28. Iluminación. 
 
 Art. 31. Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
 
 Art. 38 a 43. Instalaciones sanitarias y de higiene. 
 
 Art. 51. Protecciones contra contactos electricos. 
 
 Art. 58. Motores eléctricos. 
 
 Art. 59. Conductores eléctricos. 
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 Art. 60. Interruptores y cortacircuitos de baja tensión. 
 Art. 61. Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
 
 Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
 
 Art. 82. Medios de prevención y extinción de incendios. 
 
 Art. 83 a 93. Motores, trasmisiones y máquinas. 
 
 Art. 94 a 96. Herramientas portátiles. 
 
 Art. 141 a 151. Protecciones personales. 
 
o Parte III. Responsabilidad y sanciones: 
 
 Art. 152 a 155. Responsabilidades. 
 
 Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión de 28 de noviembre de 1968 (BOE de 27 
de diciembre de 1968). 
 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977). 
 
 Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 
 
 Reglamento de las normas básicas de seguridad mineras, y las instrucciones técnicas 
complementarias de 1986. 
 
 Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (BOE de 11 
de marzo de 1971). 
 
 Decreto 432/71 sobre Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 11 de marzo de 
1971 (BOE de 16 de marzo de 1971). 
 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción de 
20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio de 1952). 
 
 Reglamento de Servicios Médicos de Empresa de 21 de noviembre de 1.959 (BOE de 
27 de noviembre de 1.959). 
 
 Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de 
agosto de 1.970 (BOE de 5, 7, 8 y 9 de Septiembre de 1.970). 
 
o Principalmente estos artículos: 
 
 Art. 165 a 176. Disposiciones generales. 
 
 Art. 183 a 291. Construcción en general. 
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 Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo. 
 Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal 
de los trabajadores de 17 de mayo de 1.974 (BOE de 29 de mayo de 1.974). 
 
o MT-1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30/12/74. 
 
o MT-2. Protecciones auditivas. BOE 1/09/75. 
 
o MT-4. Guantes aislantes de electricidad. BOE 3/09/75. 
 
o MT-5. Calzados de seguridad sobre riesgos mecánicos. BOE 12/02/80. 
 
o MT-7. Adaptadores faciales. BOE 6/09/75. 
 
o MT-13. Cinturones de sujeción. BOE 2/09/77. 
 
o MT-16. Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 17/08/78. 
 
o MT-17. Oculares de protección contra impactos. BOE 7/02/79. 
 
o MT-21. Cinturones de suspensión. BOE 16/03/81. 
 
o MT-22. Cinturones de caída. BOE 17/03/81. 
 
o MT-25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13/10/81. 
 
o MT-26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos 
eléctricos de baja tensión. BOE 10/10/81. 
 
o MT-27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22/12/81. 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instalaciones complementarias de 20 de 
septiembre de 1.973 (BOE de 9 de octubre de 1.973). 
 
 Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras públicas de la provincia. 
 
 Ley 31/95. Seguridad e Higiene en el trabajo. Prevención de riesgos laborales (BOE de 
9,10 de noviembre de 1995). 
 
 R.D. 39/1997. Reglamento de los servicios de prevención (BOE de 31 de enero de 
1997). 
 
 R.D. 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE de 25 de octubre de 1997). 
 
 R.D. 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales (BOJA 27 de diciembre de 1997). 
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 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por las que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 Toda aquella no reflejada en esta apartado y de reciente aparición. 
 
1.2. Obligaciones de las partes implicadas 
 
1.2.1. Generalidades 
La propiedad viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad como documento 
adjunto del proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional y organismo 
competente. Así mismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud”. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa 
autorización de la Dirección Facultativa. 
 
La propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa los honorarios devengados 
en concepto de implantación, control y valoración del estatuto de Seguridad. 
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La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de 
seguridad y salud, a través del plan de seguridad e higiene, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El plan de seguridad e higiene contará con 
la aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. Los medios de 
protección personal estarán homologados por organismos competentes; caso de no existir éstos 
en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e 
Higiene con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el 
plan de seguridad e higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de posibles subcontratistas y empleados. 
 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante 
de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de 
seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 
escrita en el libro de incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento por parte de la empresa constructora, de las medidas de 
seguridad contenidas en el estudio de seguridad. 
 
1.2.2. Comité de seguridad e higiene. Vigilante de seguridad 
Debe construirse en la obra un comité de seguridad e higiene, formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y que represente a la dirección de la empresa, y dos 
trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo 
largo del desarrollo de la obra, y un vigilante de seguridad, elegido por sus conocimientos y 
competencia profesional en materia de seguridad e higiene (Art. 167 de la Ordenanza del trabajo 
en la industria de la construcción). 
 
Las funciones de este comité serán las reglamentariamente estipuladas en el art. 8º. de la 
Ordenanza general de seguridad en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica 
incidencia en la siguiente: 
 
 Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 
 
 Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene estipuladas 
con arreglo al presente estudio. 
 
 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilatación 
al jefe de obra, las anomalías observadas en este sentido. 
 
 Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la 
empresa. 
 
Respecto al vigilante de seguridad, se establece lo siguiente: 
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 Será el miembro del comité de seguridad que delegado por el mismo, vigile de forma 
permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
 Informará al comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer 
cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra, siempre cuando cuente con las 
facultades apropiadas. 
 
 La categoría de vigilante será al menos de oficial y tendrá como mínimo dos años de 
antigüedad en la empresa, siendo por tanto, trabajador fijo de plantilla. 
 
 A parte de todas estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son 
asignadas por el art. 9º. de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 
 
1.2.3. Índices de control 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
 
1.2.3.1. Índice de incidencias 
 
Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
(1) 
 
 
1.2.3.2. Índices de frecuencia 
 
Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
(2) 
 
 
1.2.3.3. Índices de gravedad 
 
Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
(3) 
 
 
 
1.2.3.4. Duración media de incapacidad 
 
Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
 
 (4) 
100
estrabajador de Número
baja con accidentes de Número
.. II
100
trabajadas horas de Número
baja con accidentes de Número
.. FI
100
trabajadas horas de Número
perdidas jornadas de Número
.. GI
100
baja con accidentes de Número
perdidas jornadas de Número
... IMD
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1.2.4. Parte de accidente y deficiencias 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica 
del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 
siguientes datos con una tabulación ordenada. 
 
1.2.4.1. Parte de accidente 
 
 Identificación de la obra. 
 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 
 Hora en que se produjo el accidente. 
 
 Nombre del accidentado. 
 
 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 
 Domicilio del accidentado. 
 
 Lugar en el que se produjo el accidente. 
 
 Causas del accidente. 
 
 Importancia aparente del accidente. 
 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
 
 Lugar de traslado para la hospitalización. 
 
 Testigos del accidente (verificación y versiones). 
 
 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 
 
 Órdenes inmediatas para ejecutar. 
 
1.2.4.2. Parte de deficiencias 
 
 Identificación de la obra. 
 
 Fecha en que se ha producido la observación. 
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 Lugar en el que se ha hecho la observación.  
 
 Informe sobre la deficiencia observada. 
1.2.5. Estadísticas 
 Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán por las observaciones 
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 
anomalías observadas. 
 
 Los partes de accidente, si lo hubiere, dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
 
 Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficas de diente de 
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una 
somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año, y en ordenadas 
los valores numéricos del índice correspondiente. 
 
1.2.6. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y 
montaje 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional; así mismo, el contratista debe disponer de cobertura 
de responsabilidad en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños nacidos de culpa o negligencia, imputable al mismo o a 
las personas de las que se debe responder; se entiende que esta responsabilidad debe quedar 
ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a 
la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
1.2.7. Normas para la certificación de elementos de seguridad 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada 
por la Dirección Facultativa, y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas 
que intervienen como medida de seguridad e higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin 
los cuales la obra no se podrá realizar. 
 
En el caso de ejecutar en obras unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
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definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a 
la propiedad por escrito, habiéndose obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1. Instalaciones de obra 
 
Las instalaciones de “estar” serán móviles, convenientemente instaladas, contando con un 
sistema de calefacción en invierno. Los servicios higiénicos constarán de ducha y retretes. 
 
Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado que 
estará a cargo de socorrista diplomado, o en su defecto, de la persona más capacitada, 
conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96 º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónico cardíacos de urgencia, jeringuillas, aguja para inyectables y termómetro 
clínico. 
 
Se dispondrá de extintores portátiles en una determinada serie de sitios que estarán 
convenientemente señalizados. 
 
2.2. Medios de protección individual 
 
 Los cascos usados en la obra, cumplirán todos ellos con la norma técnica 
correspondiente (MT-1), estando compuesto por el casco propiamente dicho y de arnés 
o atalaje, de adaptación a la cabeza, estando fabricados con material resistente al 
impacto mecánico, no rebasando en ningún caso los 0,45 kg, siendo siempre de uso 
individual. 
 
 Los protectores auditivos cumplirán en su totalidad con la norma técnica (MT-2), 
usándose cuando el nivel de ruidos en un punto o área de trabajo sobrepasa el margen 
de seguridad o es superior a 80 dBa, siendo siempre de uso individual. 
 
 El calzado de seguridad cumplirá con la norma técnica (MT-5). La protección frente al 
agua y la humedad se efectuará con botas altas de agua; para los trabajos con riesgo de 
accidentes mecánicos, en los pies se usarán botas o zapatos de seguridad con refuerzo 
metálico en la puntera, siendo la suela antideslizante, con plantillas de acero flexibles 
cuando exista el peligro de perforación. Esa protección se cumplimentará con uso de 
cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignifugo. 
 
 Guantes de protección frente a agresivos químicos, cumpliendo con la norma técnica 
(MT-11). 
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 Cinturón de seguridad que cumplirá con la norma técnica MT-13). Se usará en todo 
trabajo en altura, con peligro de caída, siendo la cincha tejida en lino, algodón o lana de 
primera calidad, o fibra sintética; tendrán una anchura comprendida entre 10 ó 20 cm 
revisándose siempre antes de su uso. Las cuerdas salvavidas, serán de cáñamo de 
manila, estando prohibido el cable metálico. 
 
 Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos; cumplirá con la norma 
técnica (MT-15). 
 
 Oculares filtrantes para pantalla de soldadores, cumpliendo con la norma técnica (MT-
18). 
2.3. Medios de protección colectiva 
 
 Barandillas o plintos: serán de materiales rígidos. La altura de las barandillas será de 
0,90 m como mínimo, a partir del nivel del piso, con rodapié de 0,15 m como mínimo. 
 
 Cables: el factor de seguridad de los mismos no será inferior a 6. Los ajustes para los 
ojales y los plazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos 
resistentes; se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose 
los que presenten más del 10 % de los mismos. 
 
 Escaleras de mano: cuando sean de madera serán de una sola pieza, y los peldaños 
estarán bien ensamblados y no solamente clavados. No se deberán pintar y se prohibirá 
el empalme de dos escaleras de no contar con dispositivos idóneos. No deberán usarse 
nunca para longitudes mayores de 5 m. Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y 
en su defecto, sobre placas horizontales. Estará provista de zapatas, puntas de hierro, 
grapas y otros mecanismos antideslizantes. El ascenso y descenso se hará siempre de 
frente a la misma. Para el ascenso a lugares elevados sobrepasarán en 1 m los puntos 
superiores de apoyo. 
 
 Plataforma de trabajo: las fijas o móviles, estarán construidas por materiales sólidos, y 
su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas, fijas o móviles, que vayan 
a soportar. Los pisos o pasillos serán antideslizantes, provistos de sistemas de drenaje; 
si las plataformas son móviles se emplearán dispositivos de seguridad para evitar su 
desplazamiento. 
 
 Andamios: 
 
o Colgados: las vigas de sustentación en voladizo deberán tener resistencia y sección 
suficientes, estarán colocadas de manera perpendicular a la fachada y se 
dispondrán cuidadosamente espaciados (máximos 3 m). La plataforma de los 
andamios colgados no deberá tener más de 8 m de longitud, ni 0,60 m de anchura. 
 
 
o Metálicos: serán de tubos de acero galvanizado. Tendrán la resistencia suficiente 
para soportar las cargas previstas. Todos los elementos verticales y horizontales 
deberán estar sólidamente unidos entre sí. 
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 Pasarelas y rampas o pasos: deberán estar construidas de manera especial, para que 
no puedan inclinarse o derrumbarse bajo las caídas que han de soportar, debiendo estar 
niveladas en sentido transversal. 
 
 
Las restantes medidas de seguridad, salud e higiene en el trabajo necesarias para completar 
las obras atenderán a los documentos del proyecto. 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.03         u    IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                  
 De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a través de  
 correa homologado. Medido la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                   
 De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perfo-  
 ración y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en  
 obra.  
 3 3,00 
 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                   
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en  
 obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                    
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12 cm.  
 Medida la unida en obra.  
   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                  
 De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros,  
 recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según  
 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para polvo.Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
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01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                          
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo del  
 calzado homologado. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                  
 De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V.,Fabricado con material die-  
 léctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.13         u    PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                    
 De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-  
 miento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada. Medida la  
 unidad en obra.  
   
   
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.14         u    PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                   
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, pi-  
 so de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,ho-  
 mologado. Medida la unidad en obra.  
   
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                     
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra. 
   
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes electricas.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                         
 De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         m2   PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                           
 De protección de seguridad de perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en prime-  
 ra puesta, incluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujección, des-  
 montaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo deutilizacio-  
 nes. Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado en la base del pescante por la altu-  
 ra desde el primer hasta el penúltimo forjado.  
 2 35,43 70,86 
 2 20,58 41,16 
  _____________________________________________________  
 112,02 
02.02         m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 1 175,34 175,34 
  _____________________________________________________  
 175,34 
02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso co-  
 locación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del numero óptimo de utilizacio-  
 nes. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                        
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocació de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Va-  
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud intalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                        
 De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                           
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                            
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Va-  
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                           
 De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 8 8,00 
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  _____________________________________________________  
 8,00 
02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                      
 De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación  
 de acuerdo con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de utiliza-  
 ciones. Medida la ud instalada.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
02.11         m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 1 33,00 33,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 
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 CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
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 CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                               
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                  
 De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base de  
 carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2”, ex-  
 cavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido según  
 R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   IV  25                                  
 De interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado según  
 R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios               MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 1033 
 
 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                   
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                  
 De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
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 CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                      
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley 31/95.  
 Medida la unidad por obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                           
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora, puesto  
 en obra y medida la unidad instalada.  
   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
07.02         mes ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                        
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.  Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana  
 de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio  
 con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.  
 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                   1,50 
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                  16,10 
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
 DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03         u    IMPERMEABLE                                                      9,47 
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                 8,56 
 De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a tra-  
 vés de correa homologado. Medido la unidad en obra.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                  11,42 
 De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la  
 perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la  
 unidad en obra.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                  5,71 
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                   1,95 
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12  
 cm. Medida la unida en obra.  
   
 UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                 12,32 
 De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neu-  
 tros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según  
 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                 1,26 
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros  
 intercambiables para polvo.Medida la unidad en obra.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                 5,56 
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros  
 intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
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01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                         9,92 
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo  
 del calzado homologado. Medida la unidad en obra.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                 25,24 
 De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V.,Fabricado con material  
 dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
  
01.13         u    PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                   13,22 
 De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de  
 deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada.  
 Medida la unidad en obra.  
   
   
 TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.14         u    PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                  18,63 
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje,  
 piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica inte-  
 rior,homologado. Medida la unidad en obra.  
   
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                    5,05 
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra.  
   
 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                           26,19 
 Par de botas aislantes electricas.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                        0,30 
 De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la  
 unidad en obra.  
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                               37,23 
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
  
01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,69 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         m2   PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                          3,68 
 De protección de seguridad de perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en pri-  
 mera puesta, incluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujec-  
 ción, desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo  
 deutilizaciones. Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado en la base del pes-  
 cante por la altura desde el primer hasta el penúltimo forjado.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02         m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     9,72 
 De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,  
 color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                 9,50 
 De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso  
 colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del numero óptimo de utili-  
 zaciones. Medida la ud instalada.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                       6,63 
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocació  
 de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmon-  
 taje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud intalada.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                       9,30 
 De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuer-  
 do a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valo-  
 rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                          6,21 
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada.  
 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                           8,51 
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo  
 a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                               5,87 
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje.  
 Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                          4,90 
 De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuer-  
 do a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valo-  
 rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios             CUADRO DE PRECIOS 1
  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 1043 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                     7,55 
 De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso coloca-  
 ción de acuerdo con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.11         m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                 6,32 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio  
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de  
 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 43,89 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                               
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                 71,96 
 De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base  
 de carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de  
 2”, excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido se-  
 gún R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   IV  25                                 63,53 
 De interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado se-  
 gún R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                  120,20 
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                 19,23 
 De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por  
 obra.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   77,90 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
  
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                     65,78 
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley  
 31/95. Medida la unidad por obra.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                          100,00 
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora,  
 puesto en obra y medida la unidad instalada.  
   
 CIEN  EUROS  
07.02         mes  ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                       168,14 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.   
 Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, to-  
 do de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-  
 pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,  
 cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-  
 nes, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
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CAPÍTULO 01.01 CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03         u    IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                  
 De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a través de correa ho-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                   
 De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y pene-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                   
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                    
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12 cm. Medida la unida  
 en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                  
 De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables  
 templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según R.D.1407/1992. Medida la unidad en  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 12,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros intercambiables  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros intercambiables  
 para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                          
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo del calzado homo-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                  
 De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V.,Fabricado con material dieléctrico, homo-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.13         u    PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                    
 De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de deslizamiento, fabri-  
 cadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada. Medida la unidad en obra.  
   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.14         u    PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                   
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, piso de goma en  
 forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,homologado. Medida la unidad en  
 obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 18,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                     
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes electricas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 26,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                         
 De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  
 anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas  
 deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-  
P31IS720      0,200 ud   Equipo trabajo vert. y horiz.                                    186,15 37,23 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 37,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     11,09 3,69 
  ___________________________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         m2   PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                         
  
 De protección de seguridad de perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en primera puesta, in-  
 cluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujección, desmontaje según O.L.C.V.C.  
 (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo deutilizaciones. Medida la longitud de red colocada en el  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02         m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
  
 De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   6,20 0,62 
P31CB050      0,150 ud   Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                 60,68 9,10 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                        
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocació de acuerdo a las  
 directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                        
 De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas  
 de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                           
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las di-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                            
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas de  
 la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utili-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las directi-  
 vas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                           
 De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuerdo a las directivas  
 de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                      
 De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo  
 con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instala-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.11         m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                
  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortiza-  
 ble en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corri-  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  12,32 1,85 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,78 
P31CB020      0,065 ud   Guardacuerpos metálico                                           10,13 0,66 
P31CB210      0,240 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          4,66 1,12 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       304,99 0,91 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   6,20 0,62 
P31CI020      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                43,27 43,27 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 43,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                               
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                  
 De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base de carbón triturado  
 de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2”, excavación, relleno, transporte 
  
IE11400       2,000 u    PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA                                  27,05 54,10 
IF27500       2,000 m    TUBO ACERO GALVANIZADO DIAM. 2"                                  6,91 13,82 
WW00300       2,000 UD  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                 0,81 1,62 
WW00400       2,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,21 2,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   IV  25                                  
 De interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado según R.E.B.T. Medi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 63,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                   
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 120,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                  
 De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 19,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
P31W060       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   77,90 77,90 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 77,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                      
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley 31/95. Medida la uni-  
TO02100       4,000 h    OFICIAL 1ª                                                       6,83 27,32 
TP00200       6,000 h    PEON ORDINARIO                                                   6,41 38,46 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 65,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                           
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora, puesto en obra y me-  
 dida la unidad instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS  
07.02         mes  ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                      
  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.  Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de alumi-  
 nio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de du-  
 cha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera  
 en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, insta-  
 lación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   6,20 0,53 
P31BC070      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,50                                 130,00 130,00 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 168,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 1,50 22,50 
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                 
  
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 16,10 241,50 
01.03         u    IMPERMEABLE                                                     
  
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 9,47 142,05 
01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                  
 De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a través de  
 correa homologado. Medido la unidad en obra.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 8,56 25,68 
01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                   
 De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perfo-  
 ración y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en  
 obra.  
 3 3,00 
 
  ___________________________________________  
 3,00 11,42 34,26 
01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                   
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en  
 obra.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 5,71 17,13 
01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                    
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12 cm.  
 Medida la unida en obra.  
   
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 1,95 5,85 
01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                  
 De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros,  
 recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según  
 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 12,32 36,96 
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01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                
  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para polvo.Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 1,26 18,90 
01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                  
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 5,56 83,40 
01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        
  
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo del  
 calzado homologado. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 9,92 29,76 
01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                  
 De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V.,Fabricado con material die-  
 léctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 25,24 75,72 
 
01.13         u    PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                    
 De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-  
 miento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada. Medida la  
 unidad en obra.  
   
   
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 13,22 198,30 
01.14         u    PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                   
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, pi-  
 so de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,ho-  
 mologado. Medida la unidad en obra.  
   
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 18,63 279,45 
01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                     
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra.  
   
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 5,05 75,75 
 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios       PRESUPUESTO PARCIAL 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 1063 
 
 
 
 
01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
  
 Par de botas aislantes eléctricas.  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 26,19 78,57 
01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                       
  
 De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 0,30 4,50 
 
01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 37,23 186,15 
01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 3,69 55,35 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  1.611,78 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         m2   PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                         
  
 De protección de seguridad de perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en prime-  
 ra puesta, incluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujección, des-  
 montaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo deutilizacio-  
 nes. Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado en la base del pescante por la altu-  
 ra desde el primer hasta el penúltimo forjado.  
 2 35,43 70,86 
 2 20,58 41,16 
  ___________________________________________  
 112,02 3,68 412,23 
02.02         m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 1 175,34 175,34 
  ___________________________________________  
 175,34 9,72 1.704,30 
02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                
  
 De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso co-  
 locación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del numero óptimo de utilizacio-  
 nes. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 9,50 19,00 
02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                       
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocació de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Va-  
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud intalada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 6,63 13,26 
02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                       
 De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 9,30 18,60 
02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                         
  
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 6,21 12,42 
02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                          
  
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
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 2,00 8,51 17,02 
 
02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Va-  
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 5,87 11,74 
02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                         
  
 De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuerdo a  
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 4,90 39,20 
02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                      
 De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación  
 de acuerdo con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de utiliza-  
 ciones. Medida la ud instalada.  
 20 20,00 
  ___________________________________________  
 20,00 7,55 151,00 
 
02.11         m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 1 33,00 33,00 
  ___________________________________________  
 33,00 6,32 208,56 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  2.607,33 
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 CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 43,89 351,12 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................  351,12 
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 CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                               
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                  
 De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base de  
 carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2”, ex-  
 cavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido según  
 R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 71,96 71,96 
04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   IV  25                                  
 De interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado según  
 R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 9 9,00 
  ___________________________________________  
 9,00 63,53 571,77 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..................................................  643,73 
 
 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios       PRESUPUESTO PARCIAL 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 1068 
 
 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                   
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 120,20 240,40 
05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                  
 De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 19,23 38,46 
05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 15 15,00 
  ___________________________________________  
 15,00 77,90 1.168,50 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................  1.447,36 
 
 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios       PRESUPUESTO PARCIAL 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fernando Rodríguez Navarro Página 1069 
 
 CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                      
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley 31/95.  
 Medida la unidad por obra.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 65,78 65,78 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................  65,78 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                           
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora, puesto  
 en obra y medida la unidad instalada.  
   
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 100,00 200,00 
07.02         mes ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                       
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.  Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana  
 de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio  
 con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.  
 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 6 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 168,14 1.008,84 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR .......................................................  1.208,84 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  7.935,94 
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EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1 611,78 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 611,78 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    PRESUPUESTOS 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 1074 
 
Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (2 607,33 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 607,33 
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Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
con DOCE CÉNTIMOS (351,12 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
351,12 
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Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (643,73 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
643,73 
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Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  ( 1 447,36 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 447,36 
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Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 06: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (65,78 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65,78 
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Designación de la obra Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS  con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1 208,84€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 208,84 
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulos Resumen Euros 
1 Protecciones individuales 1 611,78 
2 Protecciones colectivas 2.607,33 
3 Extinción de incendios 351,12 
4 Protección de la instalación eléctrica 643,73 
5 Medicina preventiva y primeros auxilios 1 447,36 
6 Formación y reuniones de obligado cumplimiento 65,78 
7 Instalación de higiene y bienestar 1 208,84 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL 7 935,94 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (7 935,94 €). 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
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PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN POR CONTRATA 
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EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 
Designación de la obra Parciales 
(€) 
Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS 
CINCO EUROS con VENTIÚN CÉNTIMOS (1 805,21 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 611,78 
 
16,12 
 
80,60 
 
96,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 805,21 
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Designación de la obra Parciales 
(€) 
Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE Y UN 
CENTIMOS (2 920,21 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 607,33 
 
26,07 
 
 130,37 
 
156,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 920,21 
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Designación de la obra Parciales 
(€) 
Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS con VENTISEIS CÉNTIMOS  
(393,26 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
351,12 
 
3,51 
 
17,56 
 
21,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
393,26 
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Designación de la obra Parciales 
(€) 
Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN 
ELECTRICA 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS 
VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(720,98 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
643,73 
 
6,44 
 
32,19 
 
38,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
720,98 
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Designación de la obra Parciales 
(€) 
Total (€) 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS 
VEINTE Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   (1 
621,04 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 447,36 
 
14,47 
 
72,37 
 
86,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 621,04 
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Designación de la obra Parciales 
(€) 
Total (€) 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTUL 06: FORMACIÓN Y REUNIONES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES 
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS ( 73,73 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65,78 
 
0,70 
 
3,30 
 
3,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73,73 
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Designación de la obra Parciales 
(€) 
Total (€) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
 
Ejecución material……………………………. 
 
Imprevistos (1%)……………………………… 
 
Dirección y administración (5 %)……………. 
 
Beneficio industrial (6%)……………………... 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS 
OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1 
353,90 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 208,84  
 
12,09 
 
60,44 
 
72,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 353,90 
 
 
EESS: Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos sanitarios    PRESUPUESTOS 
 
Fernando Rodríguez Navarro Página 1089 
 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulos Resumen Euros 
1 Protecciones individuales 1 805,21 
2 Protecciones colectivas 2 920,21 
3 Extinción de incendios 393,26 
4 Protección de la instalación eléctrica 720,98 
5 Medicina preventiva y primeros auxilios 1 621,04 
6 Formación y reuniones de obligado cumplimiento 73,73 
7 Instalación de higiene y bienestar 1353,90 
 TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 8 888,33 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad 
de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS (8 888,33 €). 
 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
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EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulos Resumen Euros 
  
TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA 
 
 
0,00 
 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Propia y Adquisición de Maquinaria a 
la expresada cantidad de CERO EUROS con CERO CÉNTIMOS (0,00 €) 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
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TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulos Euros 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 8 888,33 
TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 0,00 
I.V.A 18% 1 599,90 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 10 488,23 
  
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad 
de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE Y TRES 
CÉNTIMOS (10 488,23€). 
 
 
 
 
Almería, Septiembre de 2012 
El Alumno 
 
Fdo.: Fernando Rodríguez Navarro 
 
